Příloha č.2a) – plátce DPH   
Zadávací dokumentace

na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby 

„Výkon činnosti koordinátora BOZP na rok 2015 – Havlíčkův Brod“
Obchodní podmínky

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na služby „Výkon činností koordinátora BOZP na rok 2015 – Havlíčkův Brod“ předkládá obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy uzavřené v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Uchazeč do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, nabídkovou cenu a další údaje barevně označené v textu) a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na plnění předmětu veřejné zakázky. Jiné zásahy do obchodních podmínek zadavatele, zejména takové, které by byly v rozporu s obchodními podmínkami a které by znevýhodňovaly zadavatele, budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek.

I. Smluvní strany
Objednatel :



Kraj Vysočina

se sídlem:



Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

zastoupený:



MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

k podpisu smlouvy pověřen:
Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství 

zástupce pro věci smluvní:

MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl
zástupci pro věci technické:

Ing. Radomír Janů, Ing. Jan Kalina, 

                                                          Ing. Oldřich Homola
tel.:




564 602 283, 564 602 419, 564 602 326       
IČO:




70890749

bankovní spojení :


Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu:



4050005000/6800

(dále jen „zadavatel stavby“)

Dodavatel:                 ....................................................... 

 


se sídlem:



................................................

zastoupený:



................................................

zástupce pro věci smluvní:

................................................

zástupce pro věci technické:

................................................
Osvědčení o odborné způsobilosti (evid. číslo) 
........................................... 

tel./fax:



...............................................

IČO:




...............................................

DIČ:




..............................................

bankovní spojení:


..............................................

číslo účtu:



..............................................

zápis v obchodním rejstříku:

..............................................
(dále jen „koordinátor“)

uzavírají podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku tuto smlouvu:

II.  Úvodní ustanovení

Podpisem této smlouvy se koordinátor zavazuje pro zadavatele staveb: 
„SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod – oprava komínu a štítu“

„Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou – rekonstrukce sociálního zařízení Koželská“

„Akademie – VOŠ, Gymn s SOŠUP Světlá nad Sázavou – oprava střechy kuchyně a šatny“

„ČZA Humpolec – oprava oken školy a DM Světlá nad Sázavou“

„VOŠ, OA a SOUT Chotěboř – oprava obvodové zdi Hlinsko v Č.“

„VOŠ, OA a SOUT Chotěboř – oprava oken školy U sv. Jána“

„VOŠ, OA a SOUT Chotěboř – oprava dešťové kanalizace Na Valech“

„OA a HŠ Havlíčkův Brod – zateplení DM Bratříků“

„ZŠ a PrŠ U Trojice Havlíčkův Brod – oprava 1. PP“

„Nemocnice Havlíčkův Brod – rekonstrukce pavilonu 13“

„Nemocnice Havlíčkův Brod – stavební úpravy gynekologickoporodnického oddělení“

„Domov  pro seniory Havlíčkův Brod – oprava sociálního zařízení U Panských“

„Úspory energií – Gymn. a SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou – pavilon Koželská“

„Úspory energií – Akademie – VOŠ, Gymn. a SOŠ – internát Světlá nad Sázavou“

zajistit technické záležitosti specifikované v čl. III této smlouvy. Současně se zadavatel staveb zavazuje při uskutečnění činnosti dle článku  III. této smlouvy koordinátorovi zaplatit úplatu dle čl. IV této smlouvy. Koordinátor prohlašuje, že splňuje požadavky na odbornou způsobilost / že výkon činnosti zabezpečuje prostřednictvím osoby odborně způsobilé - ...................................... *)

*) nehodící se škrtněte

 
III. Specifikace předmětu smlouvy

 III.1. Rozsah činnosti a povinnosti zabezpečované koordinátorem

 

Spočívá v zabezpečení výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) v souladu se Zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

III.1.1.
V přípravné fázi stavby zajišťuje koordinátor především tyto činnosti: 

            • v dostatečném časovém předstihu před zahájením realizace stavby předá zadavateli stavby: - přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a 

- informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, 

• bez zbytečného odkladu předá, zhotoviteli stavby, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,

•  dává podněty a doporučuje ekonomicky přiměřená technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; 

•  poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce

•  odhaduje délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby

 •  zpracovává a podává oznámení o zahájení prací místně příslušnému Inspektorátu bezpečnosti práce

III.1.2.
 Při realizační fázi stavby koordinátor BOZP zajišťuje zejména níže uvedené činnosti:

•  aktualizuje plán BOZP v souvislosti s příchodem nových dodavatelů (zhotovitelů stavby), se změnami organizace výstavby, použitých technologií a pracovních postupů, harmonogramu stavebních prací

•  koordinuje spolupráci zhotovitelů stavby nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, případně v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání

•  vyjadřuje se k jednotlivým technologickým, pracovním postupům jednotlivých zhotovitelů z hlediska naplnění požadavků na zajištění BOZP při prováděný daných prací

•  dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat

•  spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací

•  sleduje provádění prací na staveništi a kontroluje, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví

•  upozorňuje zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, oznamuje zadavateli stavby případy podle předchozího bodu, nebyla-li přijata opatření ke zjednání nápravy

•  provádí záznamy o zjištěných nedostatcích v oblasti BOZP na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele stavby, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny

•  kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám

•  bez zbytečného prodlení informuje zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací

•  dává podněty a doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních a technologických postupů

•  zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž bude přizván stavebním úřadem 

•  navrhuje termíny kontrolních dnů (min. 1 x za 14 dnů) k dodržování Plánu BOZP za účasti zhotovitelů a organizuje jejich konání a z každé kontroly provede zápis, který spolu s aktuální fotodokumentací z místa plnění předá (v listinné či elektronické podobě) zadavateli stavby;

•  sleduje, zda zhotovitelé stavby dodržují plán BOZP a projednává s nimi opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků

•  v případě potřeby se účastní porad vedení stavby. 

IV. Úplata za sjednanou činnost, způsob financování 

 IV.1. Úplata za provedenou činnost specifikovanou v čl. III. byla stanovena dohodou ve výši:

Akce „SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod – oprava komínu a štítu“

Cena bez DPH:                                                              …………….. Kč

DPH 21%:                                                                       …………….. Kč 

Cena s DPH celkem:                                                     ……………. Kč

Slovy: ………………………………….                     

Akce „Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou – rekonstrukce sociálního zařízení Koželská“
Cena bez DPH:                                                              …………….. Kč

DPH 21%:                                                                       …………….. Kč 

Cena s DPH celkem:                                                     ……………. Kč

Slovy: ………………………………….
Akce „Akademie – VOŠ, Gymn a SOŠUP Světlá nad Sázavou – oprava střechy kuchyně a šatny“

Cena bez DPH:                                                              …………….. Kč

DPH 21%:                                                                       …………….. Kč 

Cena s DPH celkem:                                                     ……………. Kč

Slovy: ………………………………….
Akce „ČZA Humpolec – oprava oken školy a DM Světlá nad Sázavou“

Cena bez DPH:                                                              …………….. Kč

DPH 21%:                                                                       …………….. Kč 

Cena s DPH celkem:                                                     ……………. Kč

Slovy: ………………………………….
Akce „VOŠ, OA a SOUT Chotěboř – oprava obvodové zdi Hlinsko v Č.“

Cena bez DPH:                                                              …………….. Kč

DPH 21%:                                                                       …………….. Kč 

Cena s DPH celkem:                                                     ……………. Kč

Slovy: ………………………………….
Akce „VOŠ, OA a SOUT Chotěboř – oprava oken školy U sv. Jána“
Cena bez DPH:                                                              …………….. Kč

DPH 21%:                                                                       …………….. Kč 

Cena s DPH celkem:                                                     ……………. Kč

Slovy: ………………………………….
Akce „VOŠ, OA a SOUT Chotěboř – oprava dešťové kanalizace Na Valech“ 
Cena bez DPH:                                                              …………….. Kč

DPH 21%:                                                                       …………….. Kč 

Cena s DPH celkem:                                                     ……………. Kč

Slovy: ………………………………….
Akce „OA a HŠ Havlíčkův Brod – zateplení DM Bratříků“
Cena bez DPH:                                                              …………….. Kč

DPH 21%:                                                                       …………….. Kč 

Cena s DPH celkem:                                                     ……………. Kč

Slovy: ………………………………….
Akce „ZŠ a PrŠ U Trojice Havlíčkův Brod – oprava 1.PP“

Cena bez DPH:                                                              …………….. Kč

DPH 21%:                                                                       …………….. Kč 

Cena s DPH celkem:                                                     ……………. Kč

Slovy: ………………………………….
Akce „Nemocnice Havlíčkův Brod – rekonstrukce pavilonu 13“
Cena bez DPH:                                                              …………….. Kč

DPH 21%:                                                                       …………….. Kč 

Cena s DPH celkem:                                                     ……………. Kč

Slovy: ………………………………….
Akce „Nemocnice Havlíčkův Brod – stavební úpravy gynekologickoporodnického oddělení“

Cena bez DPH:                                                              …………….. Kč

DPH 21%:                                                                       …………….. Kč 

Cena s DPH celkem:                                                     ……………. Kč

Slovy: ………………………………….
Akce „Domov pro seniory Havlíčkův Brod – oprava sociálního zařízení U Panských“

Cena bez DPH:                                                              …………….. Kč

DPH 21%:                                                                       …………….. Kč 

Cena s DPH celkem:                                                     ……………. Kč

Slovy: ………………………………….
Akce „Úspory energií – Gymn. a SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou – pavilon Koželská“
Cena bez DPH:                                                              …………….. Kč

DPH 21%:                                                                       …………….. Kč 

Cena s DPH celkem:                                                     ……………. Kč

Slovy: ………………………………….
Akce „Úspory energií – Akademie – VOŠ, Gymn. a SOŠ – internát Světlá nad Sázavou“
Cena bez DPH:                                                              …………….. Kč

DPH 21%:                                                                       …………….. Kč 

Cena s DPH celkem:                                                     ……………. Kč

Slovy: ………………………………….
Cena za výkon činností BOZP celkem:

Celková cena bez DPH:                                                 …………….. Kč

DPH 21%:                                                                       …………….. Kč 

Celková cena s DPH celkem:                                       ……………. Kč

Slovy: ………………………………….  korun českých
Smluvní strany se dohodly, že celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH. 

V takto dohodnuté ceně jsou obsaženy veškeré režijní náklady koordinátora spojené se zabezpečením činnosti dle čl. III této smlouvy. 

IV.2. 
 Zadavatel stavby neposkytuje v průběhu plnění zálohy.  Úplata  dle  odstavce  IV.1.

bude fakturována po skončení činnosti koordinátora, tj. po předání a převzetí dokončeného

díla zadavatelem stavby od zhotovitele stavby.

IV.3. 
Splatnost faktury je 30 dnů po jejím doručení zadavateli stavby. Faktura bude vystavena do 15 dnů po ukončení činnosti koordinátora. Zadavatel stavby je povinen provést úhradu fakturované částky výhradně na účet koordinátora uvedený v záhlaví této smlouvy.
Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).“

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kraj uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Krajem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.
IV.4. 
Kromě povinných náležitostí je koordinátor povinen uvádět v jednotlivých fakturách název konkrétní akce:
„SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod – oprava komínu a štítu“
„Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou – rekonstrukce sociálního zařízení Koželská“

„Akademie – VOŠ, Gymn s SOŠUP Světlá nad Sázavou – oprava střechy kuchyně a šatny“

„ČZA Humpolec – oprava oken školy a DM Světlá nad Sázavou“

„VOŠ, OA a SOUT Chotěboř – oprava obvodové zdi Hlinsko v Č.“

„VOŠ, OA a SOUT Chotěboř – oprava oken školy U sv. Jána“

„VOŠ, OA a SOUT Chotěboř – oprava dešťové kanalizace Na Valech“

„OA a HŠ Havlíčkův Brod – zateplení DM Bratříků“

„ZŠ a PrŠ U Trojice Havlíčkův Brod – oprava 1. PP“

„Nemocnice Havlíčkův Brod – rekonstrukce pavilonu 13“

„Nemocnice Havlíčkův Brod – stavební úpravy gynekologickoporodnického oddělení“

„Domov  pro seniory Havlíčkův Brod – oprava sociálního zařízení U Panských“

„Úspory energií – Gymn. a SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou – pavilon Koželská“

„Úspory energií – Akademie – VOŠ, Gymn. a SOŠ – internát Světlá nad Sázavou“
V. Termín plnění

 V.1. Zahájení činnosti:

Sjednanou činnost bude koordinátor provádět s účinností od převzetí všech potřebných podkladů od zadavatele stavby, nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi – předpoklad dle jednotlivých akcí (viz V.3 Termíny plnění).

 

V.2. Ukončení činnosti:

Po dokončení stavby (podpis předávacího protokolu, případně podpis zápisu o odstranění všech vad a nedodělků) – předpoklad dle jednotlivých akcí (viz V.3 Termíny plnění).

V.3 Termín plnění stavebních prací dle Smlouvy o dílo:

„SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod – oprava komínu a štítu“
červen 2015 – září 2015
„Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou – rekonstrukce sociálního zařízení Koželská“
červen 2015 – srpen 2015
„Akademie – VOŠ, Gymn s SOŠUP Světlá nad Sázavou – oprava střechy kuchyně a šatny“
červen 2015 – srpen 2015
„ČZA Humpolec – oprava oken školy a DM Světlá nad Sázavou“
červen 2015 – červenec 2015
„VOŠ, OA a SOUT Chotěboř – oprava obvodové zdi Hlinsko v Č.“
červen 2015 – srpen 2015
„VOŠ, OA a SOUT Chotěboř – oprava oken školy U sv. Jána“
červen 2015 – červenec 2015
„VOŠ, OA a SOUT Chotěboř – oprava dešťové kanalizace Na Valech“
květen 2015 – červen 2015
„OA a HŠ Havlíčkův Brod – zateplení DM Bratříků“
červen 2015 – září 2015
„ZŠ a PrŠ U Trojice Havlíčkův Brod – oprava 1. PP“
červen 2015 – září 2015
„Nemocnice Havlíčkův Brod – rekonstrukce pavilonu 13“
září 2015 – březen 2017
„Nemocnice Havlíčkův Brod – stavební úpravy gynekologickoporodnického oddělení“¨
červen 2015 – září 2015
„Domov pro seniory Havlíčkův Brod – oprava sociálního zařízení U Panských“
květen 2015 – srpen 2015
„Úspory energií – Gymn. a SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou – pavilon Koželská“
duben 2015 – září 2015
„Úspory energií – Akademie – VOŠ, Gymn. a SOŠ – internát Světlá nad Sázavou“
duben 2015 – září 2015
VI. Majetkové sankce

 VI.1. V případě prodlení zadavatele stavby se zaplacením úplaty za jeho činnost uhradí koordinátorovi úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. 

VI.2. V případě zjištění neplnění některé z činností blíže specifikovaných v čl.. III. Smlouvy je koordinátor povinen uhradit zadavateli stavby smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny plnění za každé zjištění. Tuto pokutu je možno ukládat opakovaně dokud nedoje ke zjednání nápravy.  

VI.3. Splatnost výše uvedených sankcí se stanoví v délce 30 dnů od doručení dokladu povinné smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuta vyúčtovaná koordinátorovi může být započtena vůči úplatě za provedenou činnost, kterou je zadavatel stavby povinen koordinátorovi uhradit. 

 
VII. Práva a povinnosti smluvních stran

 VII.1. Způsobí-li některá ze smluvních stran druhé straně škodu porušením své povinnosti 

z této smlouvy či obecně závazného předpisu, zavazuje se uhradit celou výši náhrady škody straně poškozené do 30 dnů od doručení písemného vyčíslení škody. Případné spory ohledně odpovědnosti za škodu popř. o výši škody budou řešit strany nejprve smírným způsobem a teprve pokud by tento postup rozpor neodstranil, může se kterákoliv strana obrátit na soud.

VII.2. Pokud jedna ze smluvních stran poruší závažným způsobem své povinnosti, je druhá 

strana oprávněna tuto smlouvu vypovědět. Obě smluvní strany se dohodly na měsíční výpovědní lhůtě s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek koordinátora uskutečňovat činnosti, ke kterým se zavázal. Jestliže by tímto přerušením činnosti mohla vzniknout zadavateli stavby škoda, je koordinátor povinen na toto nebezpečí upozornit a navrhnout, jaká opatření je třeba učinit.

VII.3. Zadavatel stavby se zavazuje, že zapůjčí koordinátorovi veškerou dokumentaci akce a další dokumenty vztahující se k předmětné stavbě a k činnosti koordinátora. Po skončení činnosti dle této smlouvy je koordinátor povinen zapůjčenou dokumentaci i dokumenty vrátit.

VIII. Závěrečná ustanovení

 VIII.1. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran formou písemných dodatků.

VIII.2. Právní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

VIII.3. Dodavatel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

VIII.4. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.
VIII.5. Obě strany prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni a je svobodným rozhodnutím obou stran a na důkaz toho připojují své podpisy.

VIII.6. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
VIII.7 Koordinátor výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 

Smlouva je vyhotovena a podepsána ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží koordinátor a dva zadavatel stavby.

V ........................ dne: ………….


V Jihlavě dne: ……………                    



Za koordinátora:


                   za zadavatele stavby:

………….…………………..


     ......……….…………..

   


                                             Ing. Libor Joukl

                                        náměstek hejtmana kraje

       pro oblast majetku, dopravy 
         a silničního hospodářství
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