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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady (Investor Kraj)

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

II/403 Urbanov, průtah

001

Objekt: SO 000

Stavba: 21-045

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/403 Urbanov, průtah
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady (Investor Kraj)

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

21-045
SO 000

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU
DOPRAVY

KPL 1,000 ____________ ____________

Náklady spojené se zajištěním uzavírek a stanovení místní úpravy na PK včetně
související inženýrské činnosti dle PD a požadavků objednatele během výstavby.

1=1,000 [A]

2 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000 ____________ ____________

Geologický a geotechnický dohled v průběhu stavby,čerpání výhradně se
souhlasem TDI.
Například pro posouzení vhodnosti materiálu pro použití do aktivní zóny vč.
případného návrhu opatření.

1=1,000 [A]

3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 0,700 ____________ ____________

Veškeré geodeticé práce před a v průběhu stavby, včetně vytýčení inženýrských
sítí.
Geodetické zaměření pro projekt RDS, sil. II/403 v podrobnosti pro vytvoření
digitálního modelu povrchu, krok 2-5 m.

podílová cena 70%
0,7=0,700 [A]

4 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 0,700 ____________ ____________
Geodetické zaměření skutečného provedení na podkladu katastrální mapy.

podílová cena 70%
0,7=0,700 [A]

5 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL 1,000 ____________ ____________
Vypracování havarijního a povodňového plánu pro potřeby realizace stavby.

1=1,000 [A]
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II/403 Urbanov, průtah
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady (Investor Kraj)

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

21-045
SO 000

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________

Zahrnuje veškeré náklady spojené s vyprcováním RDS.
Počet paré a další náležitosti dle požadavku a potřeby zhotovitele a dle SoD.

1=1,000 [A]

7 02944 OSTAT POŽADAVKY- DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V
DIGIT FORMĚ

KPL 0,700 ____________ ____________

Vypracování DSPS v tištěné a digitální podobě (paré dle SoD + 1xCD) vč. kompletní
závěrečné zprávy zhotovitele, specifikace dle SoD.

podílová cena 70%
0,7=0,700 [A]

8 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 ____________ ____________
Vypracování GP vč. VB  pro SO Kraje Vysočina (SO 101) dle SoD.

1=1,000 [A]

9 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 ____________ ____________
Na konci stavby 2x album s popisem na CD, týká se SO 101 a 191.

1=1,000 [A]

10 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 ____________ ____________

Pasportizace objektů podél trasy a komunikací objízdných tras před zahájením
stavební činnosti a po jejím dokončení.

1=1,000 [A]

11 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 0,700 ____________ ____________

Náklady spojené se zajištěním BOZP včetně ochrany chodců, veškeré práce
včetně lávek, oplocení, ochranných opatření atd.
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II/403 Urbanov, průtah
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady (Investor Kraj)

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

21-045
SO 000

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

podílová cena 70%
0,7=0,700 [A]

12 02991 a OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 ____________ ____________

Billboard Kraj Vysočina - místo realizace bude po dobu realizace stavby osazeno
velkoplošným billboardem o rozměru 2,5 x 1,75 m dle pravidel objednatele Kraj
Vysočina, formou pronájmu od dodavatele, vč. projednání umístění, montáže a
demontáže.

2=2,000 [A]

13 02991 b OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 1,000 ____________ ____________

Pamětní deska (publicita), místo realizace projektu bude nejpozději k datu převzetí
dokončené stavby objednatelem osazeno 1 ks pamětní desky o rozměru 0,3 x 0,4
m dle pravidel IROP, provedení z materiálu zajišťující životnost desky a písma min. 5
let
Zahrnuje dodávku, osazení, montáž vč. uchycovacích prvků.

1=1,000 [A]

14 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 ____________ ____________

Obsahuje veškeré práce související se zařízením stavěniště, jeho zřízením,
odstraněním, vyklizením, mobilním zařízením staveniště, vč. případného oplocení a
zajištění bezpečnostní služby (vč. příp. zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem
po dohodě s vlastníky, ochrany ŽP atd.)
Vč. zajištění prostor pro konání kontrolních dnů stavby.

1=1,000 [A]

15 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 0,700 ____________ ____________
Ochrana stávajících sítí technické infrastruktury během stavby na staveništi.

podílová cena 70%
0,7=0,700 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________
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II/403 Urbanov, průtah
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady (Investor Kraj)

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

21-045
SO 000

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vedlejší a ostatní náklady (Investor obec)

Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet:

II/403 Urbanov, průtah

002

Objekt: SO 000

Stavba: 21-045

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/403 Urbanov, průtah
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady (Investor obec)

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

21-045
SO 000

002

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 0,300 ____________ ____________

Veškeré geodeticé práce před a v průběhu stavby, včetně vytýčení inženýrských
sítí.
Geodetické zaměření pro projekt RDS, sil. II/403 v podrobnosti pro vytvoření
digitálního modelu povrchu, krok 2-5 m.

podílová cena 30%
0,3=0,300 [A]

2 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 0,300 ____________ ____________

podílová cena 30%
0,3=0,300 [A]

3 02944 OSTAT POŽADAVKY- DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V
DIGIT FORMĚ

KPL 0,300 ____________ ____________

Vypracování DSPS v tištěné a digitální podobě (paré dle SOD + 1xCD) vč. kompletní
závěrečné zprávy zhotovitele, specifikace dle SOD.

podílová cena 30%
0,3=0,300 [A]

4 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 ____________ ____________
Na konci stavby 2x album s popisem na CD, týká se SO 134, 301, 340 a 431.

1=1,000 [A]

5 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 ____________ ____________

Veškeré potřebné revizní zprávy (např. revizní zpráva V.O., revizní zpráva
kabelového vedení atd.)

1=1,000 [A]

6 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 0,300 ____________ ____________
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II/403 Urbanov, průtah
Vedlejší a ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady (Investor obec)

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

21-045
SO 000

002

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Náklady spojené se zajištěním BOZP včetně ochrany chodců, veškeré práce
včetně lávek, oplocení, ochranných opatření atd.

podílová cena 30%
0,3=0,300 [A]

7 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 0,300 ____________ ____________
Ochrana stávajících sítí technické infrastruktury během stavby na staveništi.

podílová cena 30%
0,3=0,300 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Silnice II/403 (Investor Kraj)

Silnice II/403 (Investor Kraj)

Rozpočet:

II/403 Urbanov, průtah

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 21-045

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/403 Urbanov, průtah
Silnice II/403 (Investor Kraj)
Silnice II/403 (Investor Kraj)

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

21-045
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

2 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 0,150 ____________ ____________
Vybourané bet. obruby, bet. dlažba

dle pol. 11352: 2*0,15*0,3=0,090 [A]
dle pol. 11318: 1*0,06=0,060 [B]
Celkem: A+B=0,150 [C]

3 014101 c POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 93,195 ____________ ____________
Drnové vrstvy tl. 0,15 m

dle pol. 11130: 621,3*0,15=93,195 [A]

4 014101 d POPLATKY ZA SKLÁDKU T 0,200 ____________ ____________
Pařez z břízy v km 0,050

0,2=0,200 [A]

1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 192,075 ____________ ____________

Vyfrézovaný asf. materiál, bez nadlimitního obsahu dehtu ZAS-T1, ZAS-T2,
1m3=2,5t

dle pol. 11372, předpoklad 20%: 384,15*0,2*2,5=192,075 [A]

5 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 768,300 ____________ ____________

Vyfrézovaný asf. materiál, nebezpečný materiál s nadlimitním obsahem dehtu
ZAS-T3, ZAS-T4, 1m3=2,5t

dle pol. 11372, předpoklad 80%: 384,15*0,8*2,5=768,300 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
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II/403 Urbanov, průtah
Silnice II/403 (Investor Kraj)
Silnice II/403 (Investor Kraj)

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

21-045
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

6 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 652,300 ____________ ____________
Odstranění drnových vrstev v tl. 0,15 m v místě krajnic a tělesa komunikace

ZÚ - km 0,180
vpravo (59+71+52)*0,5=91,000 [A]
vlevo (40+82+61)=183,000 [B]

km 0,310 - KÚ
vpravo (27,1+59,4+2+139,1)=227,600 [C]
vlevo (16,8+48,7+9,8+44,4)=119,700 [D]

Sanace svahu násypu v km 0,473
31=31,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=652,300 [F]

7 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS 1,000 ____________ ____________

Bříza v km 0,050 vlevo
1=1,000 [A]

8 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3 1,155 ____________ ____________

Sjezd vlevo v km 0,132, uložení vedle výkopu, nebo odvoz na mezideponii. zpětné
použití

7,7*0,15=1,155 [A]

9 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 0,060 ____________ ____________
Bet. dlažba u vchodu v km 0,170 vpravo

1*0,06=0,060 [A]

10 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 17,430 ____________ ____________

Odstranění nestmelených vrstev vozovky sil. II/403 v místě liniových žlabů, odvoz
na mezideponii zhotovitele pro další využití na stavbě.
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II/403 Urbanov, průtah
Silnice II/403 (Investor Kraj)
Silnice II/403 (Investor Kraj)

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

21-045
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

žlab a obruba v km 0,060: (6,5+3,5)*0,14=1,400 [A]
žlab a obruba v km 0,294: (4+1)*0,14=0,700 [B]
žlab v km 0,403: 5,5*0,14=0,770 [C]
výměna AZ v km 0,470-0,485: 104*0,14=14,560 [D]
Celkem: A+B+C+D=17,430 [E]

11 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 13,695 ____________ ____________

Odstranění spodní podkladní vrstvy sil. II/403 v místě nových liniových žlabů a
výměny AZ, odvoz na mezideponii zhotovitele pro další využití na stavbě

žlab a obruba v km 0,060: (6,5+3,5)*0,11=1,100 [A]
žlab a obruba v km 0,294: (4+1)*0,11=0,550 [B]
žlab v km 0,403: 5,5*0,11=0,605 [C]
výměna AZ v km 0,470-0,485: 104*0,11=11,440 [D]
Celkem: A+B+C+D=13,695 [E]

12 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ
BETONOVÝCH

M 2,000 ____________ ____________

km 0,290 vpravo

2=2,000 [A]

13 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 384,150 ____________ ____________

odfézování sil. II/403 vč. rozjezdů
odvoz a uložení vyfrézovaného materiálu na trvalou skládku, vč. 6x (po 100 m)
laboratorního rozboru na zjištění přítomnoti PAU

Na sjezdech v tl. 50 mm:
(57+45+126+116+13)*0,05=17,850 [A]
Sil. II/403 v tl. 100 mm:
3663*0,1=366,300 [B]
Celkem: A+B=384,150 [C]

14 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 495,410 ____________ ____________

frézování drážky 12x25mm podél obrub a v místě napojení nového obrusu na pův.
vozovku
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II/403 Urbanov, průtah
Silnice II/403 (Investor Kraj)
Silnice II/403 (Investor Kraj)

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

21-045
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle pol. 917224: 376=376,000 [A]
dle pol. 919112: 69,21=69,210 [B]
dle pol. 91726: 10=10,000 [C]
podél lin. žlabů: 40,2=40,200 [D]
Celkem: A+B+C+D=495,410 [E]

15 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 203,720 ____________ ____________

podobrubníkový rigol vpravo km zú-km 0,055: 60*0,5*0,15=4,500 [A]
sjezd v km 0,128 vpravo: (18,1*0,15)+(2,3*0,3)=3,405 [B]
obruba v km 0,136 - km 0,180 vpravo: 46*0,20*0,15=1,380 [C]
podobrubníkový rigol vlevo km 0,068 - km 0,125: 48,1*0,15=7,215 [D]
obruba vlevo km 0,310 - km 0,375: (7+4,2+2,9)*0,15=2,115 [E]
podobrubníkový rigol vpravo km 0,340 - km 0,397: (25,1*0,15)+(8,6*0,3)=6,345 [F]
obruba u sjezdu v km 0,344 vlevo: 0,7*0,3=0,210 [G]
sanace svahu násypu v km 0,473: 31*0,25=7,750 [H]
odkop pro výměnu AZ v km 0,470-0,485: 104*0,5=52,000 [I]
odkop pro AZ v místě plné konstrukce vozovky: (26+6+100)*0,9=118,800 [J]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=203,720 [K]

16 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 81,750 ____________ ____________
z mezideponie stavby

dle pol. 17310: 81,75=81,750 [A]

17 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 129,000 ____________ ____________
vč. odvozu a uložení na skládku a vč. polatku za skládku

129=129,000 [A]

18 12940 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3 33,250 ____________ ____________

Pročištění propustků v ZÚ a koryt obou mostů, vč. odvozu a uložení na skládku a
vč. poplatku za skládku

13*0,25=3,250 [A]
(30+30)*0,5=30,000 [B]
Celkem: A+B=33,250 [C]
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II/403 Urbanov, průtah
Silnice II/403 (Investor Kraj)
Silnice II/403 (Investor Kraj)

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

21-045
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

19 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 81,750 ____________ ____________
Dosypávky zemin, min. 95%PS

0,25*(60+55+50+95+67)=81,750 [A]

20 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 291,000 ____________ ____________
Pod novou konstrukcí vozovky v plné tl.

291=291,000 [A]

21 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 13,350 ____________ ____________
Tl. 0,15 m

89*0,15=13,350 [A]

22 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 89,000 ____________ ____________
89=89,000 [A]

23 74F250 REKONSTRUKCE NÁTĚRŮ STÁVAJÍCÍCH PODPĚR - ODREZIVĚNÍ A
OČIŠTĚNÍ (DLE TKP)

M2 12,600 ____________ ____________

Obnova nátěru oc. zábradlí u čel obou mostů. 0,7m2 barvy na 1 m délky zábradlí

čela mostů: 18*0,7=12,600 [A]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

24 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 12,042 ____________ ____________
podkladní beton a opěra liniových žlabů z bet. C25/30

(37,5+(4*0,66))*0,3=12,042 [A]
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25 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 1,400 ____________ ____________

Podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene u vtoku a výtoku lin. žlabu v km
0,060, C20/25n-XF3, tl. 200 mm

(3+4)*0,20=1,400 [A]

26 465512 a DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 8,550 ____________ ____________

Podobrubníkový rigol a zpevnění krajnice z žul. kostek 100x100x100mm, do lože tl.
50 mm z MC25-XF4, s vyspárováním z MC25-XF4

Pod. rigoly: (30+29+24)*0,1=8,300 [A]
Zpevnění krajnice: 2,5*0,1=0,250 [B]
Celkem: A+B=8,550 [C]

27 465512 b DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,900 ____________ ____________

Přejízdný rigol u sjezdu v km 0,132 vlevo, mat. z původních žul. kostek, do lože tl.
50 mm z MC25-XF4, s vyspárováním z MC25-XF4

9*0,1=0,900 [A]

28 465512 c DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1,400 ____________ ____________

Odláždění vtoku a výtoku liniového žlabu v km 0,060 lom. kamenem tl. 0,20 m s
vyspárováním z MC25-XF4

Vtok: 3*0,2=0,600 [A]
Výtok: 4*0,2=0,800 [B]
Celkem: A+B=1,400 [C]

29 465513 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 2,240 ____________ ____________

Oprava vtok. i výtok. čel obou mostů, do lože z MC25-XF4 v tl. 50 mm, s
vyspárováním z MC25-XF4

11,2*0,2=2,240 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________



Aspe Strana: 8
Čas: 8:18:1421.11.2022Datum:3.6.1.10

II/403 Urbanov, průtah
Silnice II/403 (Investor Kraj)
Silnice II/403 (Investor Kraj)

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

21-045
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5

30 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3 69,047 ____________ ____________
SC 0/22 C8/10

V místě plné tl. konstrukce vozovky: 291*0,15=43,650 [A]
Rozšíření v místě krajnice: 15*0,31*0,15=0,698 [B]
Pod žulovou dlažbou podobrubníkového rigolu: (30+29+24)*0,15=12,450 [C]
Pod žul. dlažbou zpevnění krajnice: 2,5*0,15=0,375 [D]
Sjezd v km 0,132: 9*0,15=1,350 [E]
Kce vozovky u doplněné obruby: 0,2*0,2*(6,2+3,1+84,2+69,1+2,5+27,5+70,5)=10,524 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=69,047 [G]

31 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 80,225 ____________ ____________

V místě plné tl. konstrukce vozovky: 291*0,25=72,750 [A]
Rozšíření v místě krajnice: 15*0,5*0,25=1,875 [B]
V místě liniového žlabu v km 0,055: 0,28*20=5,600 [C]
Celkem: A+B+C=80,225 [D]

32 567336 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO
150MM

M2 24,500 ____________ ____________

Obnova stáv. sjezdů

km 0,128 vpravo: 18=18,000 [A]
km 0,156 vpravo: 3,5=3,500 [B]
km 0,344 vlevo: 3=3,000 [C]
Celkem: A+B+C=24,500 [D]

33 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO
150MM

M2 252,000 ____________ ____________

252=252,000 [A]

34 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 8 128,828 ____________ ____________
na vrsvě ACL a ACP, na odfrézovaném povrchu v místě obnovy obrusné vrstvy
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ACL+ACP: 3888,028+3884,8=7 772,828 [A]
obrus na sjezdech: 356=356,000 [B]
Celkem: A+B=8 128,828 [C]

35 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 295,650 ____________ ____________
na vrstvu SC v místě plné kce vozovky

V místě plné tl. konstrukce vozovky: 291=291,000 [A]
Rozšíření v místě krajnice: 15*0,31=4,650 [B]
Celkem: A+B=295,650 [C]

36 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 379,800 ____________ ____________

Samolepící splétaná skelná mříž 100/100 kN s min. oky 25 x25x mm
pás v š. 1,9 m, vč. uchycení na vrstvu ACP

(38,1+74,3+58,2+10,1+16,5+6,9+6,9)*1,8=379,800 [A]

37 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO11+, 11S
TL. 50MM

M2 4 140,000 ____________ ____________

sil. II/403: 3784=3 784,000 [A]
obrus na sjezdech:356=356,000 [B]
Celkem: A+B=4 140,000 [C]

38 574D78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL22+, 22S TL.
80MM

M2 3 888,028 ____________ ____________

plocha obrusu: 3784=3 784,000 [A]
rozšíření v místě krajnic: 504*0,107=53,928 [B]
sjezd v km 0,050: 50,1=50,100 [C]
Celkem: A+B+C=3 888,028 [D]

39 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP16+, 16S TL.
50MM

M2 3 884,800 ____________ ____________

plocha obrusu: 3784=3 784,000 [A]
rozšíření v místě krajnic: 504*0,2=100,800 [B]
Celkem: A+B=3 884,800 [C]
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40 58252 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC M2 1,000 ____________ ____________
Bet. dlažba u vchodu v km 0,170 vpravo, lože MC25-XF4 tl. 40 mm

1=1,000 [A]

Komunikace5 ____________

Potrubí8

41 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 8,600 ____________ ____________
Přípojky uličních vpustí (UV) z PP, DN 150, tuhost min. SN12.

přípojky UV 1-4: 1,7+3,2+1,2+2,5=8,600 [A]

42 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 6,000 ____________ ____________
Uliční vpusti standardní.

Bežné s mříží D400 z plastu 50/50 ... 6 ks=6,000 [A]

43 897545 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 300MM KUS 4,000 ____________ ____________
2x vpust a 2x revizní díl

2+2=4,000 [A]

44 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 5,000 ____________ ____________
Stáv. prvky IS v komunikaci

5=5,000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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45 912282 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ
MONTÁŽ

KUS 10,000 ____________ ____________

Stáv. sloupky na sil. II/403

10=10,000 [A]

46 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM

M 376,000 ____________ ____________

Silniční obruby do lože s opěrou z bet. C20/25n-XF3

n.150mm podél hrany zpevnění : 121=121,000 [A]
n. 150mm podobrubníkový rigol: 180=180,000 [B]
n. 20mm snížený u sjezdů: 59=59,000 [C]
n. prom. náběhový: 16=16,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=376,000 [E]

47 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 10,000 ____________ ____________

KO obruby v rozjedu křižovatky v km 0,320 vlevo, uložené do bet. lože
C20/25n-XF3

10=10,000 [A]

48 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 69,210 ____________ ____________
Zaříznutí hrany v místě napojení na stáv. vozovky

5,4+11,25+5,46+12,75+7,05+4,20+17,3+5,8=69,210 [A]

49 931323 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
300MM2

M 495,410 ____________ ____________

dle pol. 113763

495,41=495,410 [A]

50 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU
TL 100MM

M 71,000 ____________ ____________
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Zpevnění příkopů bet. tvárnicemi C30/37-XF4, do bet. lože C20/25n-XF3 tl. 0,1m

71=71,000 [A]

51 93545 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM
VČETNĚ MŘÍŽÍ

M 37,500 ____________ ____________

Liniové žlaby st. šířky 400 mm, světlé šířky 300 mm

20+8+9,5=37,500 [A]

52 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 2,000 ____________ ____________

Odstranění stávajících uličních vpustí u mostů, vč. odvozu, uložení a poplatku za
skládku k
tomu určenou.

2=2,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

2 014101 b POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 0,650 ____________ ____________
Vybourané bet. obruby, vybouraná bet. dlažba

dle pol. 11352: 1,103*0,15*0,3=0,050 [A]
dle pol. 11318: 0,6=0,600 [B]
Celkem: A+B=0,650 [C]

3 014101 c POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 33,150 ____________ ____________
Drnové vrstvy tl. 0,15 m

dle pol. 11130: 221*0,15=33,150 [A]

4 014101 d POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 182,800 ____________ ____________
zemina

dle pol. 12373: 182,8=182,800 [A]

5 014101 e POPLATKY ZA SKLÁDKU T 0,750 ____________ ____________
pařezy z pol. 11202,11201,11204

4*0,15+1*0,1+1*0,05=0,750 [A]

1 014101 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 10,155 ____________ ____________

Vyfrézovaný asf. materiál, bez nadlimitního obsahu dehtu ZAS-T1, ZAS-T2,
1m3=2,5t

dle pol. 11372, předpoklad 20%: 12,3*0,2*2,5=6,150 [A]
dle pol 11313, předpoklad 20%: 8,01*0,2*2,5=4,005 [B]
Celkem: A+B=10,155 [C]

6 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 40,620 ____________ ____________

Vyfrézovaný asf. materiál, nebezpečný materiál s nadlimitním obsahem dehtu
ZAS-T3, ZAS-T4, 1m3=2,5t
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dle pol. 11372, předpoklad 80%: 12,3*0,8*2,5=24,600 [A]
dle pol 11313, předpoklad 80%: 8,01*0,8*2,5=16,020 [B]
Celkem: A+B=40,620 [C]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

7 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 10,000 ____________ ____________
odstranění keřového porostu (tis+růže) v místě chodníku vlevo

10=10,000 [A]

8 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 221,000 ____________ ____________
Odstranění drnových vrstev v tl. 0,15 m v místě nového chodníku

vpravo v km 0,188 - 0,265: 92+113=205,000 [A]
vlevo v km 0,300: 14+2=16,000 [B]
Celkem: A+B=221,000 [C]

9 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS 2,000 ____________ ____________
V místě chodníku vpravo

2=2,000 [A]

10 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS 4,000 ____________ ____________
V místě chodníku vpravo

4=4,000 [A]

11 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM
POJIVEM

M3 8,010 ____________ ____________

Sjezdy vlevo v km 0,182 - 0,284, vč. 1x laboratorního rozboru na zjištění přítomnoti
PAU
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(54+14+1+11+8+1)*0,09=8,010 [A]

12 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3 3,990 ____________ ____________
uložení vedle výkopu, nebo odvoz na mezideponii. zpětné použití

sjezd vlevo v km 0,190: 16,2*0,15=2,430 [A]
sjezd vlevo v km 0,300: 10,4*0,15=1,560 [B]
Celkem: A+B=3,990 [C]

13 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 0,600 ____________ ____________
Bet. dlažba u vchodů, vjezdů a schodiště do parku.

0,06*(3+1+6)=0,600 [A]

14 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 3,150 ____________ ____________

ŠD v tl. 0,15 m, uložení  místě stavby pro zpětné využití

Sjezd vlevo v km 0,263: 21*0,15=3,150 [A]

15 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 12,300 ____________ ____________

Odstranění spodní podkladní vrstvy sil. II/403 a místní kom. v místě nových
chodníků, odvoz na mezideponii zhotovitele pro další využití na stavbě

km 0,172 - km 0,300 vlevo (104+19)*0,10=12,300 [A]

16 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ
BETONOVÝCH

M 25,000 ____________ ____________

km 0,187 vpravo 3=3,000 [A]
km 0,264 vpravo 4=4,000 [B]
km 0,300 vlevo 18=18,000 [C]
Celkem: A+B+C=25,000 [D]

17 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 12,300 ____________ ____________
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odfézování sil. II/403 a místní komunikace v tl. 100 mm, v místě nového chodníku
odvoz a uložení vyfrézovaného materiálu na trvalou skládku, zatřídění mat.
(ZAS-T1-T4) dle hl. trasy SO 101

km 0,172 - km 0,300 vlevo (104+19)*0,1=12,300 [A]

18 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 606,300 ____________ ____________

frézování drážky 12x25mm podél obrub a v místě napojení nového obrusu na pův.
vozovku

n.150mm podél hrany zpevnění : 318=318,000 [A]
n. 20mm snížený u sjezdů: 109=109,000 [B]
n. prom. náběhový: 34=34,000 [C]
výšková úprava stáv. obrub u mostů: 51=51,000 [D]
dle pol. 919112: 66,3=66,300 [E]
dle pol. 91725: 28=28,000 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=606,300 [G]

19 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 182,800 ____________ ____________
odvoz na skládku

chodník vpravo (113+92)*0,7=143,500 [A]
chodník vlevo (196,5*0,2)=39,300 [B]
Celkem: A+B=182,800 [C]

20 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 54,800 ____________ ____________
zemina z deponie stavby

dle pol. 17310: 54,8=54,800 [A]

21 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 54,800 ____________ ____________
Zásyp palisád, zhutněno na min. 95%PS

137*0,4=54,800 [A]
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22 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 477,300 ____________ ____________
pod konstrukcí chodníků a sjezdů

477,3=477,300 [A]

23 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 9,300 ____________ ____________
Tl. 0,15 m

62*0,15=9,300 [A]

24 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 62,000 ____________ ____________
62=62,000 [A]

Zemní práce1 ____________

Svislé konstrukce3

25 31731 ŘÍMSY Z PROST BETONU M3 0,278 ____________ ____________

Krycí bet. deska zdi z kamene u školy,š.=0,40m, dl. 8,7 m, tl. 0,08m, bet.
C30/37-XF4

8,7*0,4*0,08=0,278 [A]

26 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3 3,828 ____________ ____________

Výstavba nové části kamenné zdi u vchodu do školy, délka 8,7 m, šířka 0,40,
založení v nezámrzné hloubce, průměrná výška 1,10 m, materiál z vybourané části
kamenné zárubní zdi.

8,7*0,4*1,1=3,828 [A]

27 348173 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S
NÁTĚREM

KUS 2,000 ____________ ____________

Nové zábradlí u schodů do parku, po obou stranách schodiště, výška 1,10 m,
délka 2 x 1,0 m, kotvené šrouby přes patní plechy do palisády
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2=2,000 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

28 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 0,348 ____________ ____________
Pod novou část kamenné zdi podél školy, tl. 0,1 m, fr. 0/8

8,7*0,4*0,1=0,348 [A]

29 465923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2 84,600 ____________ ____________

předláždění dlažby chodníku u mostů, vč. výměny a vyrovnání lože ze ŠD fr. 4/8 v
tl. 40 mm

84,6=84,600 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

30 56133 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU TL DO 150MM M2 18,000 ____________ ____________
Na sjezdu k č.p. 23 v km 0,263 vlevo

18=18,000 [A]

31 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 109,794 ____________ ____________
ŠD A 0/63 konstrukce sjezdů a chodníků

Chodníky: 320*0,25=80,000 [A]
Sjezdy: 73*0,25=18,250 [B]
Sjezdy ze žul dlažby: 31,2*0,37=11,544 [C]
Celkem: A+B+C=109,794 [D]

32 567303 R VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 3,150 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Sjezd v km 0,262 vlevo, s využitím původního materiálu ŠD v tl. 0,15 m

dle pol. 11332: 21*0,15=3,150 [A]

33 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 14,000 ____________ ____________
Obnova asf. vozovky na sjezdech k nemovitostem po rýhách IS, na vrstvu ACP

14=14,000 [A]

34 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 14,000 ____________ ____________
Obnova asf. vozovky na sjezdech k nemovitostem po rýhách IS, asf. 50/70

14=14,000 [A]

35 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP16+, 16S TL.
50MM

M2 14,000 ____________ ____________

Obnova asf. vozovky na sjezdech k nemovitostem po rýhách IS, asf. 50/70

14=14,000 [A]

36 58211 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 38,000 ____________ ____________

Sjezdy z kam. dlažby, s využitím vybouraného mat. z pol. 11317 a dodáním
zbývajícího mat., uložení do lože tl. 40 mm z ŠD fr. 0/4

38=38,000 [A]

37 582611A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE
Z KAM

M2 296,000 ____________ ____________

Chodníky z bet. dlažby 200x200x60 mm do lože z drobného kam. fr. 4/8 v tl. 40 mm

296=296,000 [A]

38 582611B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE
Z KAM

M2 6,500 ____________ ____________
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Umělá vodící linie šířky 0,40 m z šedé bet. dlažby s podélnými drážkami na
autobusovém nástupišti u školy. Bet. dlažba 200x200x60 mm do lože z drobného
kam. fr. 4/8 v tl. 40 mm

6,5=6,500 [A]

39 582612A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE
Z KAM

M2 39,000 ____________ ____________

Sjezdy z bet. dlažby 200x200x80 mm do lože z drobného kam. fr. 4/8 v tl. 40 mm

39=39,000 [A]

40 582612B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE
Z KAM

M2 11,000 ____________ ____________

Umělá vodící linie šířky 0,40 m z šedé bet. dlažby s podélnými drážkami na
sjezdech k č.p. 23 a č.p. 24. Bet. dlažba 200x200x80 mm do lože z drobného kam.
fr. 4/8 v tl. 40 mm

11=11,000 [A]

41 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE
Z KAM

M2 7,000 ____________ ____________

Chodník na autobusových zastávkách - kontrastní barevný pás bez hmatové
úpravy z bet. dlažby 200x200x60 mm do lože z drobného kam. fr. 4/8 v tl. 40 mm

7=7,000 [A]

42 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO
LOŽE Z KAM

M2 14,500 ____________ ____________

Chodník - varovný a signální kontrastní barevný pás s hmatovou úpravou z reliéfní
bet. dlažby 200x100x60 mm do lože z drobného kam. fr. 4/8 v tl. 40 mm

14,5=14,500 [A]
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43 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO
LOŽE Z KAM

M2 19,000 ____________ ____________

Sjezdy - varovný kontrastní barevný pás s hmatovou úpravou z reliéfní bet. dlažby
200x100x80 mm do lože z drobného kam. fr. 4/8 v tl. 40 mm

19=19,000 [A]

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

44 9111A2 R ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - VYROVNÁNÍ M 51,000 ____________ ____________
Výrovnání stáv. oc zábradlí podél chodníku u mostů

chodník: 51=51,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

45 9111A2 R ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY- MONTÁŽ S PŘESUNEM
(BEZ DODÁVKY)

M 3,500 ____________ ____________

Úprava délky pův. zábradlí z 3,5 m na 2,3 m, opatření novým nátěrem a kompletní
zpětná montáž zábradlí u vchodu do školy, vč. ukotvení do bet. patek atd.

3,5=3,500 [A]

46 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 3,500 ____________ ____________

Demontáž zábradlí u vchodu do školy,úprava a uložení pro pozdější zpětnou
montáž

3,5=3,500 [A]

47 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3 23,060 ____________ ____________
Bet. palisáda, proměnná výška, vč. bet. lože a opěry tl. 0,2 m z bet. C20/25n-XF3
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Chodník u školy, délka 36 m + 21 m , výška 0,3-1,5m, šířka 0,2m
(10,5*((0,3+1,5)/2)*0,2)+(25,5*((0,3+1,5)/2)*0,2)=6,480 [A]
(21*((0,3+1,5)/2)*0,2)=3,780 [B]
Chodník u parku, délka 40 m + 40 m, výška 0,8m, šířka 0,2m
(80*0,8*0,2)=12,800 [C]
Celkem: A+B+C=23,060 [D]

48 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM

M 471,200 ____________ ____________

Silniční obruby do lože s opěrou z bet. C20/25n-XF3

n.150mm podél hrany zpevnění : 318=318,000 [A]
n. 20mm snížený u sjezdů: 109=109,000 [B]
n. prom. náběhový: 34=34,000 [C]
n.150mm doplnění porušených obrub u chodníku u mostů, 10% z celkové délky 0,1*102=10,200 [D]
Celkem: A+B+C+D=471,200 [E]

49 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 28,000 ____________ ____________
zastávkový bet. obrubník do bet. lože C20/25n-XF3 tl. 200 mm

přímý 100/40/33: 20=20,000 [A]
náběhový 100/40/33/31: 4=4,000 [B]
přechodový 100/40/31/25: 4=4,000 [C]
Celkem: A+B+C=28,000 [D]

50 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 102,000 ____________ ____________
Obruby chodníku u mostů

51+51=102,000 [A]

51 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 66,300 ____________ ____________
Zaříznutí hrany v místě napojení na stáv. vozovky

4,8+9,3+9,6+17,6+3,8+5+11,6+4,6=66,300 [A]
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52 931323 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
300MM2

M 606,300 ____________ ____________

dle pol. 113763

606,3=606,300 [A]

53 93640 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KAMENNÉ M3 0,714 ____________ ____________
Nové schodiště žulových schodnic š.=3,00 m, vč. uložení, 3ks

1. schodnice: 0,2*3*0,35=0,210 [A]
2. a 3. schodnice: 0,16*3*0,35*3=0,504 [B]
Celkem: A+B=0,714 [C]

54 96612 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO M3 0,504 ____________ ____________

Odstranění schodiště do parku. Odvoz materiálu na místo určené zástupci obce
Urbanov.

3*3*0,16*0,35=0,504 [A]

55 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 18,000 ____________ ____________

Částečné ubourání zárubní zdi z kamene pod chodníkem vlevo u OÚ. Odvoz
materiálu na místo určené zástupci obce Urbanov.

30*0,4*1,5=18,000 [A]

56 966843 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z RÁMEČ PLETIVA M 33,000 ____________ ____________

Drátěné oplocení na kamené zdi vlevo u školy. Odvoz materiálu na místo určené
zástupci obce Urbanov.

33=33,000 [A]

57 966846 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ KOVOVÉHO PROFILOVÉHO M 1,300 ____________ ____________

Zábradlí u schodiště do parku. Odvoz materiálu na místo určené zástupci obce
Urbanov.

1,3=1,300 [A]
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Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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SOUPIS PRACÍ
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Všeobecné konstrukce a práce0

1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU
DOPRAVY

KPL 1,000 ____________ ____________

Dopravně inženýrská opatření v akci: "II/403 Urbanov - průtah" dle dokumentace
PDPS zahrnující:
•Přechodné svislé i vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a světelné
signály, jejich dodávka, montáž, demontáž, kontrola, údržba, servis, přemisťování,
přeznačování a manipulace s nimi.
•Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či
zneplatnění zakrývací páskou.
•Vypracování realizační dokumentace DIO a zajištění inženýrské činnosti -
stanovení přechodné úpravy provozu na PK a rozhodnutí o uzavírce.

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Ostatní konstrukce a práce9

1 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS 1,000 ____________ ____________
Nové dopravní zrcadlo v místě stávajícího v km 0,320 vlevo

1=1,000 [A]

2 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 9,000 ____________ ____________

2*B20a, 2*IP6, A12b, P4, P6, 2*IJ4c
2+2+1+1+1+2=9,000 [A]

3 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 8,000 ____________ ____________

2*A12b, IJ4b, B20a, IJ4b, P2, E2b, P4
2+1+1+1+1+1+1=8,000 [A]

4 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -
DEMONTÁŽ

KUS 12,000 ____________ ____________

P6, A12b, A5a, A7a, 2*IJ4b, A12b, A7a, P2, E2b, 2*P4
1+1+1+1+2+1+1+1+1+2=12,000 [A]

5 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO
PATKY- DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 7,000 ____________ ____________

7=7,000 [A]

6 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S
PŘESUNEM

KUS 4,000 ____________ ____________

4=4,000 [A]

7 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 6,000 ____________ ____________
6=6,000 [A]
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8 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A
POKLÁDKA

M2 235,040 ____________ ____________

Dle pol. 915211a 915221
221,04+14=235,040 [A]

7 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA
A POKLÁDKA

M2 14,000 ____________ ____________

Přechod V7a
14=14,000 [A]

9 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ -
DOD A POKLÁDKA

M2 221,040 ____________ ____________

plná 0.125 182,54=182,540 [A]
1,5/1,5/0,125 3,7=3,700 [B]
3/1,5/0,125 21,1=21,100 [C]
bus 13,7=13,700 [D]
Celkem: A+B+C+D=221,040 [E]

10 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS 12,000 ____________ ____________
2*2*3=12,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



Aspe Strana: 1
Čas: 8:18:1421.11.2022Datum:3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce kanalizace

Rekonstrukce kanalizace (Investor obec)

Rozpočet:

II/403 Urbanov, průtah

SO 301

Objekt: SO 301

Stavba: 21-045

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Strana: 2
Čas: 8:18:1421.11.2022Datum:3.6.1.10

II/403 Urbanov, průtah
Rekonstrukce kanalizace (Investor obec)
Rekonstrukce kanalizace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

21-045
SO 301
SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 95,740 ____________ ____________
zemina z výkopu rýh

2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 88,247 ____________ ____________
materiál z položek 11332A.A, 11332A.B a 11334A

(12,144+12,144)*2,3+12,954*2,5=88,247 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

3 11332A A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY

M3 12,144 ____________ ____________

těžené kamenivo, tloušťka vrstvy 150 mm

asfalt vozovka výkop od k -0,55:
kanallizace: 1,00*55,00=55,000 [A]
šachty: 2,60*1,60*6=24,960 [B]
přípojka km 0,00-0,001: 1,00*1,00=1,000 [C]

Celkem: 0,150*(A+B+C)=12,144 [D]

4 11332A B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY

M3 12,144 ____________ ____________

kamenivo hrubé drcené, tloušťka vrstvy 150 mm

asfalt vozovka výkop od k -0,55:
kanallizace: 1,00*55,00=55,000 [A]
šachty: 2,60*1,60*6=24,960 [B]
přípojka km 0,00-0,001: 1,00*1,00=1,000 [C]

Celkem: 0,150*(A+B+C)=12,144 [D]
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5 11332B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO - DOPRAVA

tkm 1 228,973 ____________ ____________

odvoz vybouraných vrstev, vzdálenost odvozu 22 km

(12,144+12,144)*2,3*22=1 228,973 [A]

6 11334A ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM
- BEZ DOPRAVY

M3 12,954 ____________ ____________

vrstva z kameniva zpevněného cementem, tloušťka vrstvy 160 mm

asfalt vozovka výkop od k -0,55:
kanallizace: 1,00*55,00=55,000 [A]
šachty: 2,60*1,60*6=24,960 [B]
přípojka km 0,00-0,001: 1,00*1,00=1,000 [C]

Celkem: 0,160*(A+B+C)=12,954 [D]

7 11334B ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM
- DOPRAVA

tkm 712,470 ____________ ____________

odvoz vybouraného materiálu, vzdálenost odvozu 22 km

12,954*2,5*22=712,470 [A]

8 13273A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 47,871 ____________ ____________

hloubení rýh vč. případného pažení
vč. dočasného zajištění podzemního potrubí nebo kabelů při křížení
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asfalt vozovka výkop od k -0,55:
kanalizace: 1,00*(1,73-0,55)*55,00=64,900 [A]
šachty: 2,60*1,60*(1,35+1,29+1,13+1,27+2,49+0,72-6*0,55)=20,592 [B]
přípojka km 0,00-0,001: 1,00*(2,40-0,55)*1,00=1,850 [C]

asf.sjezd-výkop od k 0,090:
přípojka, km 0,001-0,005: 1,00*(2,19-0,09)*4,00=8,400 [D]

Celkem: 0,5*(A+B+C+D)=47,871 [E]

9 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 2 106,280 ____________ ____________
odvoz do 22 km

95,74*22=2 106,280 [A]

10 13283A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - BEZ DOPRAVY M3 47,871 ____________ ____________

hloubení rýh vč. případného pažení
vč. dočasného zajištění podzemního potrubí nebo kabelů při křížení

asfalt vozovka výkop od k -0,55:
kanalizace: 1,00*(1,73-0,55)*55,00=64,900 [A]
šachty: 2,60*1,60*(1,35+1,29+1,13+1,27+2,49+0,72-6*0,55)=20,592 [B]
přípojka km 0,00-0,001: 1,00*(2,40-0,55)*1,00=1,850 [C]

asf.sjezd-výkop od k 0,090:
přípojka, km 0,001-0,005: 1,00*(2,19-0,09)*4,00=8,400 [D]

Celkem: 0,5*(A+B+C+D)=47,871 [E]

11 13283B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA M3KM 2 106,280 ____________ ____________
doprava do 22 km

95,74*22=2 106,280 [A]

12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 95,740 ____________ ____________



Aspe Strana: 5
Čas: 8:18:1421.11.2022Datum:3.6.1.10

II/403 Urbanov, průtah
Rekonstrukce kanalizace (Investor obec)
Rekonstrukce kanalizace

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

21-045
SO 301
SO 301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

13 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 14,012 ____________ ____________

štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída MN
s uložením po vrstvách

asf vozovka zásyp na -1,05:
1,00*(1,73-1,05)*55,00=37,400 [A]
odpočet vytl kubatury:
potrubí DN300 lože,obsyp: -1,00*0,70*55,0=-38,500 [B]
přípojka: 1,00*(2,40-1,05)*1,00=1,350 [C]
odpočet vytl kubatury: -1,00*0,55*1,00=-0,550 [D]
šachty: 2,60*1,60*(1,35+1,29+1,13+1,27+2,49+0,72-6*1,05)=8,112 [E]
asf sjezd-zásyp na k -0,09:
přípojka : 1,00*(2,19-0,09)*4,00=8,400 [F]
odečte se vytl kubatura : -1,00*0,55*4,00=-2,200 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=14,012 [H]

14 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 35,250 ____________ ____________
štěrkopísek frakce 0 - 22 mm

kanalizace: 1,00*0,60*55,00=33,000 [A]
přípojka: 1,00*0,45*5,00=2,250 [B]

Celkem: A+B=35,250 [C]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

15 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 1,536 ____________ ____________

Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20, Beton čerstvý obyčejný;  C 16/20;
cement: CEM I;  portlandský;  Dmax = 22 mm;  S 3
včetně bednění

pod šachty: 1,60*1,60*0,10*6=1,536 [A]

16 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 10,056 ____________ ____________
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drobné kamenivo 0-4

pod potrubí: 1,00*0,10*(55,00+5,00)=6,000 [A]
pod čachty: 2,60*2,60*0,10*6=4,056 [B]

Celkem: A+B=10,056 [C]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

17 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 5,000 ____________ ____________

trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s =
6,10 mm

18 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 63,000 ____________ ____________
trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 16 kN/m2; D = 315,0 mm

kanalizace: 55,00=55,000 [A]
pro spojení se st potrubím v nových šachtách: 1,00*2*4=8,000 [B]

Celkem: A+B=63,000 [C]

19 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO
300MM

KUS 6,000 ____________ ____________

dno C25/30, potrubí DN 300, Beton čerstvý obyčejný;  C 25/30;  prostředí: XA1;
cement: CEM I;  portlandský;  Dmax = 22 mm;  S 3
výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel
- včetně navrtávek do šachet 2x pro přípojky V2, V3

20 894345 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO
300MM

KUS 1,000 ____________ ____________

Monolititké kanalizační šachtové dno z betonu výšky 425mm,vč materiálu a bednění

21 89911E LITINOVÝ POKLOP B125 KUS 2,000 ____________ ____________
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Poklop s litinovým rámem a betonovou výplní B-1 B125, bez odvětrání

22 89911G LITINOVÝ POKLOP D400 KUS 4,000 ____________ ____________
Poklop s litinovým rámem a betonovou výplní B-1 D400, bez odvětrání

23 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS 9,000 ____________ ____________
vyrovnávací prstence pod poklopy a mříže

prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm: 1,0=1,000 [A]
prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm: 2,0=2,000 [B]
prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm: 1,0=1,000 [C]
prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm: 1,0=1,000 [D]
prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm: 4,0=4,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=9,000 [F]

24 899306 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - IZOLAČNÍ SPOJE KUS 8,000 ____________ ____________

D+M převlečná manžeta pro spojení pro různé materiály DN300-pro napojení
nového a st potrubí

25 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 60,000 ____________ ____________
55,00+5,00=60,000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

26 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 4,000 ____________ ____________

Vybourání stávajících kanal. šachet vč. potrubí pro napojení, vč. vpustí, odvozu,
likvidace a poplatku za skládku

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 204,324 ____________ ____________
zemina z výkopu rýh

2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 92,570 ____________ ____________
materiál z položek 11318A, 11332A.A, 11332A.B, 11332A.C a 11334A

(0,672+11,640+2,800+11,640)*2,3+12,416*2,5=92,570 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

3 11318A ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - BEZ
DOPRAVY

M3 0,672 ____________ ____________

rozebrání zámkové dlažby, kladené do lože z kameniva

dl sjezd:
přípojky: 0,80*14,00*0,06=0,672 [A]

4 11318B ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - DOPRAVA tkm 34,003 ____________ ____________
odvoz vybourané zámkové dlažby na skládku, vzdálenost odvozu 22 km

0,672*2,3*22=34,003 [A]

5 11332A A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY

M3 11,640 ____________ ____________

odstranění podkladu z kameniva těženého, tloušťka vrstvy 150 mm
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ASFALT VOZOVKA-ODSTRANĚNÍ OD K -0,095:
vodovod:
km 0,00-0,056: 0,80*56,00=44,800 [A]
km 0,131-0,141: 0,80*10,00=8,000 [B]
přípojky: 0,80*31,00=24,800 [C]

Celkem: (A+B+C)*0,150=11,640 [D]

6 11332A B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY

M3 2,800 ____________ ____________

odstranění podkladu z kameniva hrubého drceného, tloušťka vrstvy 250 mm

dl sjezd:
přípojky: 0,80*14,00=11,200 [A]

Celkem: A*0,250=2,800 [B]

7 11332A C ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY

M3 11,640 ____________ ____________

odstranění podkladu z kameniva hrubého drceného, tloušťka vrstvy 150 mm

ASFALT VOZOVKA-ODSTRANĚNÍ OD K -0,095:
vodovod:
km 0,00-0,056: 0,80*56,00=44,800 [A]
km 0,131-0,141: 0,80*10,00=8,000 [B]
přípojky: 0,80*31,00=24,800 [C]

Celkem: (A+B+C)*0,150=11,640 [D]

8 11332B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO - DOPRAVA

tkm 1 319,648 ____________ ____________

odvoz na skládku do vzdálenosti 22 km

(11,640+2,8+11,640)*2,3*22=1 319,648 [A]
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9 11334A ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM
- BEZ DOPRAVY

M3 12,416 ____________ ____________

odstranění podkladu z kameniva zpevněného cementem, tloušťka vrstvy 160 mm

ASFALT VOZOVKA-ODSTRANĚNÍ OD K -0,095:
vodovod:
km 0,00-0,056: 0,80*56,00=44,800 [A]
km 0,131-0,141: 0,80*10,00=8,000 [B]
přípojky: 0,80*31,00=24,800 [C]

Celkem: (A+B+C)*0,160=12,416 [D]

10 11334B ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM
- DOPRAVA

tkm 682,880 ____________ ____________

odvoz vybouraného materiálu, vzdálenost odvozu 22 km

12,416*2,5*22=682,880 [A]

11 13273A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY M3 102,162 ____________ ____________

hloubení rýh vč. případného pažení
vč. dočasného zajištění podzemního potrubí nebo kabelů při křížení

ASFALT VOZOVKA-výkop od -0,55:
vodovod:
km 0,00-0,056: 0,80*(1,60-0,55)*56,00=47,040 [A]
km 0,131-0,141: 0,80*(1,60-0,55)*10,00=8,400 [B]
přípojky: 0,80*(1,50-0,55)*31,00=23,560 [C]
nezpevněno-dl chodník:
vodovod:
km 0,056-0,131: 0,80*1,60*75,00=96,000 [D]
přípojky: 0,80*1,50*12,00=14,400 [E]
asfalt sjezd:
přípojky: 0,80*(1,50*0,09)*21,00=2,268 [F]
dl sjezd:
přípojky : 0,80*(1,50-0,37)*14,00=12,656 [G]

Celkem: (A+B+C+D+E+F+G)*0,50=102,162 [H]
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12 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 2 247,564 ____________ ____________
odvoz materiálu na skládku do 22 km

102,162*22=2 247,564 [A]

13 13283A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - BEZ DOPRAVY M3 102,162 ____________ ____________

hloubení rýh vč. případného pažení
vč. dočasného zajištění podzemního potrubí nebo kabelů při křížení

ASFALT VOZOVKA-výkop od -0,55:
vodovod:
km 0,00-0,056: 0,80*(1,60-0,55)*56,00=47,040 [A]
km 0,131-0,141: 0,80*(1,60-0,55)*10,00=8,400 [B]
přípojky: 0,80*(1,50-0,55)*31,00=23,560 [C]
nezpevněno-dl chodník:
vodovod:
km 0,056-0,131: 0,80*1,60*75,00=96,000 [D]
přípojky: 0,80*1,50*12,00=14,400 [E]
asfalt sjezd:
přípojky: 0,80*(1,50*0,09)*21,00=2,268 [F]
dl sjezd:
přípojky : 0,80*(1,50-0,37)*14,00=12,656 [G]

Celkem: (A+B+C+D+E+F+G)*0,50=102,162 [H]

14 13283B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA M3KM 2 247,564 ____________ ____________
odvoz materiálu na skládku do 22 km

102,162*22=2 247,564 [A]

15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 204,324 ____________ ____________

16 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 92,064 ____________ ____________

štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída MN
s uložením po vrstvách
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zásyp  na kotu -1,05:
asf vozovka- :
vodovod: 0,80*(1,60-1,05)*(56,00+10,00)=29,040 [A]
odečet vytl kubatury:
lože, potrubí DN80,obsyp: -0,80*0,50*66,00=-26,400 [B]
přípojky: 0,80*(1,50-0,55)*31,00=23,560 [C]
odečet lože, potrubí D225, Obsyp: -0,80*0,425*31,00=-10,540 [D]
dlažba:
vodovod-zásyp na kotu -0,35: 0,80*(1,60-0,35)*75,00=75,000 [E]
odečet vytl kubatury: -0,80*0,50*75,00=-30,000 [F]
přípojky: 0,80*(1,50-0,35)*12,00=11,040 [G]
odečet vytl kub: -0,80*0,425*12,00=-4,080 [H]
asf sjezd:
přípojky: 0,80*(1,50-0,09)*21,00=23,688 [I]
odečet vytl kubatury: -0,80*0,425*21,00=-7,140 [J]
dl sjezd:
přípojky: 0,80*(1,50-0,37)*14,00=12,656 [K]
odečet vytl kubatury: -0,80*0,425*14,00=-4,760 [L]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=92,064 [M]

17 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 65,400 ____________ ____________
štěrkopísek frakce 0 - 22 mm

vodovod: 0,80*0,40*141,00=45,120 [A]
přípojky: 0,80*0,325*78,00=20,280 [B]

Celkem: A+B=65,400 [C]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

18 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 0,406 ____________ ____________

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého
třídy C 20/25
včetně bednení
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

A1: 0,05*5=0,250 [A]
Bb1: 0,05*2=0,100 [B]
Š: 0,25*0,30*0,15*5=0,056 [C]

Celkem: A+B+C=0,406 [D]

19 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 17,520 ____________ ____________
drobné kamenivo 0-4

VODOVOD: 0,80*0,10*141,00=11,280 [A]
PŘÍPOJKY: 0,80*0,10*78,00=6,240 [B]

Celkem: A+B=17,520 [C]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

20 85226 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO
80MM

M 4,000 ____________ ____________

trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 80,0 mm; l =
200,0 mm; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid
včetně spojek a tvarovek:
- přechod přírubový; PN 10; DN 1 = 80 mm; DN 2 = 50 mm; l = 200 mm; tvárná litina;
uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid - 2ks
- tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 80 mm; DN 2 = 80
mm; povrch. úprava práškový epoxid - 3ks
- koleno 90 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř práškový
epoxid; vně práškový epoxid - 2ks
- Spojka hladká na PE DN 80/80 s jištěním proti posunu - 1ks
- Spojka s přírubou 80/80 s jištěním proti posunu - 1ks
- Spojka s přírubou DN50 s jištěním proti posunu - 1ks

21 87314 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN
DO 40MM

M 78,000 ____________ ____________
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potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru
32 mm
trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 80); SDR 11,0; PN 10; D = 25,0 mm; s
= 2,30 mm; l = 100 000,0 mm

PŘÍPOJKY: 78,00=78,000 [A]

22 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN
DO 100MM

M 141,000 ____________ ____________

potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru
90 mm
trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 17,0;
PN 10; D = 90,0 mm; s = 5,40 mm
- vč. spojka/nátrubek PE-100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; elektrotvarovka; D = 114,0
mm; di = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný - 34,5ks
- vč. kolena PE100; 30,0 °; SDR 11,0; PN 10, PN 16; D = 115,0 mm; di = 90,0 mm;
spoj elektrosvařovaný - 1ks
- vč. elektrotvarovky - koleno 11° FRIALEN W11 d90, PE100, SDR11 - 1ks
- vč. PE Otočné příruby DN80, přírubový spoj - 7ks

23 891113 ŠOUPÁTKA DN DO 25MM KUS 8,000 ____________ ____________

šoupátko pro domovní přípojky pro vodovod; DN 1"; provedení - 1 vnitřní a 1 vnější
závit; PN 16; L = 148 mm; médium pitná voda; těleso tvárná litina

24 891115 ŠOUPÁTKA DN DO 50MM KUS 2,000 ____________ ____________

šoupátko přírubové měkcetěsnící klínové, s hladkým a rovným průtokovým kanálem;
použití vhodné pro instalaci do země; médium pitná voda, neagresivní tekutina; DN
50; l = 150 mm; PN 10,0; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř
epoxidovým práškem; standardní provedení bez ručního kola a zemní soupravy

25 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS 3,000 ____________ ____________
šoupátko 4000E1 C2 DN 80 přírubové, voda

26 891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS 2,000 ____________ ____________
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hydrant podzemní PN 16; provedení s dvojitým uzávěrem a samouzavír.víčkem
výtoku; DN 80; krycí hloubka 1,50 m; připojení přírubové; těleso tvárná litina, sedlo z
mosazi; prac. teplota do 50 °C; pro: pro trvalý styk s pitnou a surovou vodou do
50°C

27 891827 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 100MM KUS 8,000 ____________ ____________

pas navrtávací tvárná litina; provedení s trubkovým závitem; PN 16; vnější
pr.potrubí 90 mm; závit na odbočce G 1",5/4",6/4",2"; max teplota 70 °C; pro typ
potrubí z PVC, PE

28 891915 A ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM KUS 8,000 ____________ ____________

souprava zemní tuhá Y 1021; pro uzavírací ventily; vel.závitu G 1" a 1 1/4"; D =
40,0 mm; L = 1 400 mm; krycí hloubka 1,5 m

29 891915 B ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM KUS 2,000 ____________ ____________

souprava zemní teleskopická šoupátková; pro vodu, pro ovládání uzávěrů armatur
zakopaných v zemi; DN 40 - 50 šoupátka; provedení s kluzným uložením
ovlád.tyče, zavěšena v plastové nosné desce poklopu; mat. spojka z tvárné litiny
nebo korozivzdorné oceli; ochrana všechny litinové a ocelové díly žárově
pozinkovány; krycí hloubka Rd 1,2 až 1,8 m

30 891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS 3,000 ____________ ____________

souprava zemní teleskopická šoupátková; pro vodu, pro ovládání uzávěrů armatur
zakopaných v zemi; DN 65 - 80 šoupátka; provedení s kluzným uložením
ovlád.tyče, zavěšena v plastové nosné desce poklopu; mat. spojka z tvárné litiny
nebo korozivzdorné oceli; ochrana všechny litinové a ocelové díly žárově
pozinkovány; krycí hloubka Rd 1,2 až 1,8 m

31 89911E LITINOVÝ POKLOP B125 KUS 2,000 ____________ ____________

poklop hydrantový použití uliční poklop pro podzemní hydrant, vhodné i do litého
asfaltu; tělo PA, víčko litina; h = 310,0 mm; vnější rozměr ovál horní 270 a 375,
spodní ovál 315 a 420 mm

32 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 219,000 ____________ ____________
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Signalizační vodič CYY, 6 mm2

VODOVOD: 141,00=141,000 [A]
PŘÍPOJKY: 78,00=78,000 [B]

Celkem: A+B=219,000 [C]

33 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 219,000 ____________ ____________
Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm

VODOVOD: 141,00=141,000 [A]
PŘÍPOJKY: 78,00=78,000 [B]

Celkem: A+B=219,000 [C]

34 89930R DOPLŇKY NA POTRUBÍ - ORIENTAČNÍ TABULKA KUS 6,000 ____________ ____________
Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu

35 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M 219,000 ____________ ____________

vč. přísunu, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění
tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku

VODOVOD: 141,00=141,000 [A]
PŘÍPOJKY: 78,00=78,000 [B]

Celkem: A+B=219,000 [C]

36 89973 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM M 219,000 ____________ ____________

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na
bakteriologický rozbor vody

VODOVOD: 141,00=141,000 [A]
PŘÍPOJKY: 78,00=78,000 [B]

Celkem: A+B=219,000 [C]

37 899901 NAPOJENÍ VODOVODU KUS 3,000 ____________ ____________
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napojení vodovodu na stávající řad  ocel potrubí DN60 a DN80

DN60: 1,0kpl =1,000 [A]
DN80: 2,0kpl =2,000 [B]

Celkem: A+B=3,000 [C]

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________DPH:
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Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Veřejné osvětlení (Investor obec)

Veřejné osvětlení (Investor obec)

Rozpočet:

II/403 Urbanov, průtah

SO 431

Objekt: SO 431

Stavba: 21-045

SOUPIS PRACÍ

Popis:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Přidružená stavební výroba7

1 741157 R SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ KPL 1,000 ____________ ____________
Kompletní realizace SO 431 dle PDPS a výkazu výměr přiloženého v TZ

1=1,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Celkem: ____________


