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T E C H N I C K Á    Z P R Á V A 
 

Identifikační údaje 

 

Název stavby:                  II/602 Jihlava – JV obchvat 

         

Místo stavby:                   Kraj Vysočina, obec Jihlava, Rančířov a Studénky  

Katastrální území:  Jihlava, Helenín, Kosov u Jihlavy, Pančava, Sasov,  

    Rančířov, Studénky 

        

Druh stavby :                   Novostavba 

Stavební objekt:    SO 021 – Příprava staveniště – úsek I/38-II/405 

    SO 022 – Příprava staveniště – II/405, III/4051, OK 111 

    SO 022 – Příprava staveniště – úsek II/405-II/602 

             

Investor:                          Kraj Vysočina 

    Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

    IČ: 70890749 

 

Generální projektant:       PROfi Jihlava s.r.o. 

    Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava 

Stupeň dokumentace :      DSP 

  

  

1. Základní údaje 

  

Kraj Vysočina, jako správce a provozovatel silnic II. a III.třídy na území kraje 

realizuje postupnou přestavbu páteřní silniční sítě tak, aby byla zajištěná kvalitní a 

bezpečná obsluha jednotlivých sídel na území kraje s napojením na dopravní 

infrastrukturu celorepublikového významu (síť silnic I.tříd a dálnic) a 

navazujících páteřních místních komunikací jednotlivých měst a obcí. 

Jednou z těchto významných staveb je i realizace jihovýchodního obchvatu 

statutárního města Jihlavy, který převádí tranzitní a mezioblastní dopravu v úseku 

od silnice I/38 na výpadovce ve směru na Znojmo propojením na silnici II/405 na 

výjezdu z města směrem na Třebíč po napojení na stávající silnici II/602 na 

výjezdu ve směru na Brno (stavba navazuje na připravený obchvat obce Velký 

Beranov) mimo zastavěné části města, zajišťuje plynulejší a bezpečnější dopravu 

na dotčených komunikacích a snižuje dopravní, hlukovou a exhalační zátěž 

intravilánu statutárního města Jihlavy. 

Předmětem těchto stavebních objektů je příprava staveniště pro zahájení 

vlastní stavby ostatních stavebních objektů dopravní a technické infrastruktury. 

 

2. Přehled výchozích podkladů 

 
- Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území – PROGEO Jihlava s.r.o. 

- Doklady o stávajících inženýrských sítích včetně vytyčení v zájmovém území 

- Inventarizace dřevin 04/2016 – Transconsult, s.r.o. 

- Podrobný geotechnický průzkum 03/2017 – GlobalGeo s.r.o. 
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- Mapové podklady, katastrální mapy ČÚZK 

- Územní plány dotčených měst a obcí 

- Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina 

- DÚR „II/602 Jihlava – JV obchvat“ – Transconsult, s.r.o. 

- Hydrologické údaje povrchových vod – ČHMÚ 

- Výsledky celostátního sčítání dopravy 2010 

- Požadavky z projednání a veřejných projednání 

- Požadavky a rozhodnutí DOSS 

- Související stavba „I/38 MÚK Jihlava jih – Stonařov“ 

 

 Mapový podklad byl doplněn o průběhy podzemních a nadzemních 

inženýrských sítí na staveništi - podle provozní dokumentace provozovatelů (správců) 

inženýrských sítí. Provedena rovněž byla prohlídka budoucího staveniště. 

 

3. Použité mapové podklady 

 

 Situace řešení návrhu stavby je zpracována do polohopisného a výškopisného 

zaměření zájmového území v měřítku 1:500 z roku 2017.  

 Podkladem pro vypracování přehledné situace byla mapa z tisku GEODÉZIE 

a.s.. 

 Uvedené mapové podklady jsou v souřadnicovém systému JTSK a výškovém 

systému Balt po vyrovnání. 

 Pro zákres stavby do katastrálních map byla použita kopie digitální katastrální 

mapy zájmového území v měřítku 1 : 1 000 poskytnutá Katastrálním úřadem pro 

Vysočinu, katastrálním pracovištěm Jihlava. 

 

4. Návrh technického řešení 

 

Obj.021 – Příprava staveniště – úsek I/38 – II/405 

Obj.022 – Příprava staveniště – II/405, III/4051, OK SO111 

Obj.023 – Příprava staveniště – úsek II/405 – II/602 
 

 Předmětem těchto stavebních objektů v rámci stavby II/602 Jihlava, 

jihovýchodní obchvat je provedení přípravy staveniště po uvolnění staveniště 

k realizaci navazujících stavebních objektů dopravní a technické infrastruktury 

v zájmovém území výstavby. 

 Rozsah úprav je dán vydaným územním rozhodnutím, záměry investora na 

výstavbu novostavby silnice II/602 v JV obchvatu města Jihlavy. 

Objekty SO 021, SO 022, SO 023 řeší kácení dřevin rostoucí mimo les, kácení 

lesních porostů a skrývku ornice z pozemků zařazených do ZPF. 

 V km 0,480 – 0,525 prochází obchvat lesními pozemky, kde je nutné vykácet 

část lesního porostu včetně stromů. Druhová skladba lesních porostů je složena 

převážně z břízy bělokoré, smrku ztepilého, jeřábu ptačího, ostružiníku, lísky obecné 

a bezu černého.  

 Trasa obchvatu je navržena převážně na zemědělsky využívaných pozemcích. 

Vyšší zeleň se vyskytuje převážně u polních cest a místních komunikací, které 

obchvat kříží. Podél těchto cest se vyskytuje především bříza bělokorá, topol osika, 

vrba jíva a lípa srdčitá.  

 Skrývka ornice bude provedena na dočasném i trvalém záboru z pozemků 

ZPF. Ornice bude uskladněna na deponiích rozmístěných rovnoměrně podél navržené 
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trasy obchvatu s ohledem na zpětné využití ve stavbě a zkrácení rozvozných 

vzdáleností. 

 

SO 021 – Příprava staveniště – úsek I/38 – II/405 

Objekt zahrnuje přípravné práce před zahájením stavební činnosti pro 

uvolnění staveniště v úseku od ZÚ u stávající silnice I/38 po křižovatku se silnicí 

II/405. S ohledem na budoucí vlastnické vztahy (silnice I.třídy je ve správě ŘSD ČR) 

je stavební objekt rozdělen na dva dílčí podobjekty – SO 021.2 zahrnující část týkající 

se vlastní silnice I/38 a SO 021.1 zahrnující zbývající část úseku. 

a) kácení stromů rostoucích mimo les a mýcení křovin 

Navržený JV obchvat začíná plánovanou okružní křižovatkou, která spojuje 

silnici I/38 a II/523 – ulice Znojemská. Stavba zasahuje i do zářezového svahu 

stávající silnice I/38, kde je nutné vykácet některé nové výsadby. Dále se zde kácení 

omezuje na vyšší zeleň nacházející se podél MK k točně MHD a také na nově 

vysazené lípy srdčité podél silnice II/523. 

Kácení dřevin je navrhováno v nezbytně nutném rozsahu. Zahrnuje dřeviny 

v prostoru stavby a dále některé dřeviny v těsné blízkosti stavby, u nichž je riziko 

nežádoucího narušování – konstrukce stavby, a dřeviny ve špatném stavu. Kácení má 

být přednostně provedeno v době vegetačního klidu. 

Převážná většina stávajících dřevin bude ponechána na staveništi. V některých 

místech však je nutné provést zásah do koruny stromů – odstranit spodní větvě nebo 

jejich části tak, aby v trase stavby byl volný jízdní profil do výšky 3 m nad niveletou 

stavby (aby se na staveniště dostala potřebná technika a nedocházelo při jejím pohybu 

k poškozování větví) – a dále odstranit kořenové výmladky stromů a větve keřů 

přesahující do prostoru stavby. V zájmu bezpečnosti pohybu je žádoucí odstranit 

dřeviny nebo jejich části alespoň do vzdálenosti 0,5 m od krajnice. 

Rozsah nutných ořezávek bude upraven podle aktuálního stavu porostů v době 

realizace stavby. 

    
Rozsah kácení v rámci SO 021: 

Stromy (ks) 
Porosty (m2) 

 ≤ 15cm  ≤50 cm  > 50 cm  > 90 cm 

14 16 4 1 2418 

 
 

b) ochrana stromů ohrožených stavbou 

   Dřeviny v blízkosti staveniště a v jeho blízkosti, které nebudou káceny, je nutné 

chránit před poškozením po celou dobu provádění stavebních prací. Při provádění 

stavebních činností je nutno dodržovat normu ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů 

a vegetačních ploch při stavebních pracích. Vegetační plochy nesmějí být znečištěny 

látkami škodlivými pro rostliny nebo půdu, např. rozpouštědly, minerálními oleji, 

kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem nebo jinými pojivy. Ohniště a jiné 

tepelné zdroje smějí být zřizovány nebo umisťovány ve vzdálenosti nejméně  

5,0 m od okapové linie koruny stromů a keřů (okapová linie je obvod půdorysného 

průmětu koruny). Kořenové prostory stromů nesmějí být nadměrně zamokřeny nebo 

zaplaveny v důsledku stavebních činností.  
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c) kácení lesních porostů 

Lesní porosty se nacházejí pouze na počátečním úseku obchvatu v km 0,480 – 

0,525 a zásah do těchto porostů je tedy předmětem SO 021. 
 

Katastrální 

území a 

staničení v km 

Rozsah kácení 

stromů 

Předpoklad 

kácení stromů 

o průměru 

Rozsah kácení 

lesních porostů 

Předpoklad kácení 

lesních porostů o 

průměru 

Rančířov, 0,480 – 

0,525 
7 ks  10 – 30 cm 878 m2  5 – 10 cm 

 

 Stavba prochází lesními pozemky, na kterých se nachází převážně bříza 

bělokorá, smrk ztepilý a jeřáb ptačí. Jako podrostové dřeviny, zde najdeme ostružiník, 

lísku obecnou a bez černý. Zábor pozemků PUPFL se nachází na pozemcích, které 

jednak slouží jako lesní školka s pouze několika málo vzrostlými stromy a pozemku, 

kde je již nyní vykácený prostor pro stávající nadzemní vedení, který je dostatečný 

pro navrženou přeložku vedení VN do podzemní trasy.  

 

d) skrývka kulturních vrstev půdy (ornice) 

Před zahájením hlavních stavebních prací bude na zemědělských pozemcích 

provedena skrývka orniční vrstvy půdy. Na pozemcích ZPF je hloubka ornice různá, 

tedy skrývka orniční vrstvy je závislá na poloze a na kódu BPEJ. Terénní průzkum na 

zájmovém území probíhal v červnu a červenci 2016. Plochy, na kterých je řešena 

skrývka, jsou součástí podkladů pro ÚŘ. 

Skrývka lesní hrabanky na lesních pozemcích nebude sejmuta z důvodu 

odtěžení většiny lesní hrabanky při odstraňování kořenových systémů a pařezů 

stromů.  

Pro dočasné uložení sejmutých zemin je v rámci stavby navrženo celkem 6 

ploch, které se po využití uskladnění ornice zrekultivují. S ohledem na dobu stavby a 

na následnou rekultivaci jsou plochy deponie ornice navrženy v dočasném záboru nad 

jeden rok. Plochy deponie jsou navrženy tak, aby se na ně dala uložit veškerá sejmutá 

ornice (tj.trvalá skrývka, dočasná skrývka do 1 roku i nad 1 rok), zajišťuje to možnost 

uložení i přebytečné ornice, kdy není z hlediska agrotechnického možno odvážet tuto 

ornici na určené zemědělské pozemky k dalšímu využití. Na plochách deponií ornice 

a manipulačních pruzích bude před stavbou také provedena skrývka ornice. 

 

SO 021.2 

- zahrnuje deponii ornice č.1 

- skrývku ornice z trvalého záboru 

- k.ú. Jihlava  celkem 9.035,7m3 

    -     dočasný zábor do 1 roku 

  - k.ú. Jihlava  plocha celkem 4.417m2 

    -     dočasný zábor nad 1 rok 

  - k.ú. Jihlava  celkem 1.280,1m3 

 

SO 021.1 

- zahrnuje deponii ornice č.2 a 3 

- skrývku ornice z trvalého záboru 

- k.ú. Rančířov celkem   8.521,8m3 

- k.ú. Sasov  celkem 21.880,5m3 

    -     dočasný zábor do 1 roku 



-6- 

 

  - k.ú. Rančířov plocha celkem 1.772m2 

  - k.ú. Sasov  plocha celkem 4.084m2 

    -     dočasný zábor nad 1 rok 

  - k.ú. Rančířov celkem 2.151,8m3 

  - k.ú. Sasov   celkem 3.159,3m3 

 

e) ostatní práce 

 V prostoru zájmového území výstavby se v současné době nacházejí 2ks 

velkoplošných reklam a nivelační bod. Objekty budou v rámci přípravy staveniště 

demontovány a předány vlastníkům, resp. předány na příslušný Katastrální úřad pro 

Vysočinu. 

 

SO 022 – Příprava staveniště – II/405, III/4051, OK SO111 

Objekt zahrnuje přípravné práce před zahájením stavební činnosti pro 

uvolnění staveniště v úseku křižovatky novostavby JV obchvatu silnice II/602 se 

stávající silnicí II/405 a silnicí III/4051. 

a) kácení stromů rostoucích mimo les a mýcení křovin 

Kácení dřevin je navrhováno v nezbytně nutném rozsahu. Zahrnuje dřeviny 

v prostoru stavby a dále některé dřeviny v těsné blízkosti stavby, u nichž je riziko 

nežádoucího narušování – konstrukce stavby, a dřeviny ve špatném stavu. Kácení má 

být přednostně provedeno v době vegetačního klidu. 

Převážná většina stávajících dřevin bude ponechána na staveništi. V některých 

místech však je nutné provést zásah do koruny stromů – odstranit spodní větvě nebo 

jejich části tak, aby v trase stavby byl volný jízdní profil do výšky 3 m nad niveletou 

stavby (aby se na staveniště dostala potřebná technika a nedocházelo při jejím pohybu 

k poškozování větví) – a dále odstranit kořenové výmladky stromů a větve keřů 

přesahující do prostoru stavby. V zájmu bezpečnosti pohybu je žádoucí odstranit 

dřeviny nebo jejich části alespoň do vzdálenosti 0,5 m od krajnice. 

Rozsah nutných ořezávek bude upraven podle aktuálního stavu porostů v době 

realizace stavby. 

    
Rozsah kácení v rámci SO 022: 

Stromy (ks) 
Porosty (m2) 

 ≤ 15cm  ≤50 cm  > 50 cm  > 90 cm 

24 1 - - 200 

 
 

b) ochrana stromů ohrožených stavbou 

   Dřeviny v blízkosti staveniště a v jeho blízkosti, které nebudou káceny, je nutné 

chránit před poškozením po celou dobu provádění stavebních prací. Při provádění 

stavebních činností je nutno dodržovat normu ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů 

a vegetačních ploch při stavebních pracích. Vegetační plochy nesmějí být znečištěny 

látkami škodlivými pro rostliny nebo půdu, např. rozpouštědly, minerálními oleji, 

kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem nebo jinými pojivy. Ohniště a jiné 

tepelné zdroje smějí být zřizovány nebo umisťovány ve vzdálenosti nejméně  

5,0 m od okapové linie koruny stromů a keřů (okapová linie je obvod půdorysného 



-7- 

 

průmětu koruny). Kořenové prostory stromů nesmějí být nadměrně zamokřeny nebo 

zaplaveny v důsledku stavebních činností.  

 

c) kácení lesních porostů 

Navržený stavební objekt nezahrnuje. 

 

d) skrývka kulturních vrstev půdy (ornice) 

Před zahájením hlavních stavebních prací bude na zemědělských pozemcích 

provedena skrývka orniční vrstvy půdy. Na pozemcích ZPF je hloubka ornice různá, 

tedy skrývka orniční vrstvy je závislá na poloze a na kódu BPEJ. Terénní průzkum na 

zájmovém území probíhal v červnu a červenci 2016. Plochy, na kterých je řešena 

skrývka, jsou součástí podkladů pro ÚŘ. 

Skrývka lesní hrabanky na lesních pozemcích nebude sejmuta z důvodu 

odtěžení většiny lesní hrabanky při odstraňování kořenových systémů a pařezů 

stromů.  

Pro dočasné uložení sejmutých zemin je v rámci stavby navrženo celkem 6 

ploch, které se po využití uskladnění ornice zrekultivují. S ohledem na dobu stavby a 

na následnou rekultivaci jsou plochy deponie ornice navrženy v dočasném záboru nad 

jeden rok. Plochy deponie jsou navrženy tak, aby se na ně dala uložit veškerá sejmutá 

ornice (tj.trvalá skrývka, dočasná skrývka do 1 roku i nad 1 rok), zajišťuje to možnost 

uložení i přebytečné ornice, kdy není z hlediska agrotechnického možno odvážet tuto 

ornici na určené zemědělské pozemky k dalšímu využití. Na plochách deponií ornice 

a manipulačních pruzích bude před stavbou také provedena skrývka ornice. 

 

SO 022 

- zahrnuje deponii ornice č.4 

- skrývku ornice z trvalého záboru 

- k.ú. Studénky celkem 5.109,2m3 

    -     dočasný zábor do 1 roku 

  - k.ú. Studénky plocha celkem 325m2 

    -     dočasný zábor nad 1 rok 

  - k.ú. Studénky celkem 2.140,4m3 

 

SO 023 – Příprava staveniště – úsek II/405 – II/602 

Objekt zahrnuje přípravné práce před zahájením stavební činnosti pro 

uvolnění staveniště v úseku od křižovatky novostavby JV obchvatu silnice II/602 se 

stávající silnicí II/405 a silnicí III/4051 po napojení na stávající silnici II/602 v KÚ 

v místní části Jihlava - Helenín. 

a) kácení stromů rostoucích mimo les a mýcení křovin 

Kácení dřevin je navrhováno v nezbytně nutném rozsahu. Zahrnuje dřeviny 

v prostoru stavby a dále některé dřeviny v těsné blízkosti stavby, u nichž je riziko 

nežádoucího narušování – konstrukce stavby, a dřeviny ve špatném stavu. Kácení má 

být přednostně provedeno v době vegetačního klidu. 

Převážná většina stávajících dřevin bude ponechána na staveništi. V některých 

místech však je nutné provést zásah do koruny stromů – odstranit spodní větvě nebo 

jejich části tak, aby v trase stavby byl volný jízdní profil do výšky 3 m nad niveletou 

stavby (aby se na staveniště dostala potřebná technika a nedocházelo při jejím pohybu 
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k poškozování větví) – a dále odstranit kořenové výmladky stromů a větve keřů 

přesahující do prostoru stavby. V zájmu bezpečnosti pohybu je žádoucí odstranit 

dřeviny nebo jejich části alespoň do vzdálenosti 0,5 m od krajnice. 

Rozsah nutných ořezávek bude upraven podle aktuálního stavu porostů v době 

realizace stavby. 

    

 
Rozsah kácení v rámci SO 023: 

Stromy (ks) 
Porosty (m2) 

 ≤ 15cm  ≤50 cm  > 50 cm  > 90 cm 

24 32 10 3 482 

 

b) ochrana stromů ohrožených stavbou 

   Dřeviny v blízkosti staveniště a v jeho blízkosti, které nebudou káceny, je nutné 

chránit před poškozením po celou dobu provádění stavebních prací. Při provádění 

stavebních činností je nutno dodržovat normu ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů 

a vegetačních ploch při stavebních pracích. Vegetační plochy nesmějí být znečištěny 

látkami škodlivými pro rostliny nebo půdu, např. rozpouštědly, minerálními oleji, 

kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem nebo jinými pojivy. Ohniště a jiné 

tepelné zdroje smějí být zřizovány nebo umisťovány ve vzdálenosti nejméně  

5,0 m od okapové linie koruny stromů a keřů (okapová linie je obvod půdorysného 

průmětu koruny). Kořenové prostory stromů nesmějí být nadměrně zamokřeny nebo 

zaplaveny v důsledku stavebních činností.  

 

c) kácení lesních porostů 

Navržený stavební objekt nezahrnuje. 

 

d) skrývka kulturních vrstev půdy (ornice) 

Před zahájením hlavních stavebních prací bude na zemědělských pozemcích 

provedena skrývka orniční vrstvy půdy. Na pozemcích ZPF je hloubka ornice různá, 

tedy skrývka orniční vrstvy je závislá na poloze a na kódu BPEJ. Terénní průzkum na 

zájmovém území probíhal v červnu a červenci 2016. Plochy, na kterých je řešena 

skrývka, jsou součástí podkladů pro ÚŘ. 

Skrývka lesní hrabanky na lesních pozemcích nebude sejmuta z důvodu 

odtěžení většiny lesní hrabanky při odstraňování kořenových systémů a pařezů 

stromů.  

Pro dočasné uložení sejmutých zemin je v rámci stavby navrženo celkem 6 

ploch, které se po využití uskladnění ornice zrekultivují. S ohledem na dobu stavby a 

na následnou rekultivaci jsou plochy deponie ornice navrženy v dočasném záboru nad 

jeden rok. Plochy deponie jsou navrženy tak, aby se na ně dala uložit veškerá sejmutá 

ornice (tj.trvalá skrývka, dočasná skrývka do 1 roku i nad 1 rok), zajišťuje to možnost 

uložení i přebytečné ornice, kdy není z hlediska agrotechnického možno odvážet tuto 

ornici na určené zemědělské pozemky k dalšímu využití. Na plochách deponií ornice 

a manipulačních pruzích bude před stavbou také provedena skrývka ornice. 

 

SO 023 

- zahrnuje deponii ornice č.5 a 6 

- skrývku ornice z trvalého záboru 
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- k.ú. Studénky celkem   6.783,8m3 

- k.ú. Pančava  celkem   8.925,8m3 

- k.ú. Kosov u Jihlavy celkem 13.191,9m3 

- k.ú. Helenín  celkem   1.060,0m3 

    -     dočasný zábor do 1 roku 

  - k.ú. Kosov u Jihlavy plocha celkem 2.559m2 

  - k.ú. Helenín  plocha celkem 4.641m2 

    -     dočasný zábor nad 1 rok 

  - k.ú. Pančava  celkem    677,5m3 

  - k.ú. Kosov u Jihlavy celkem 2.829,0m3 

 

e) ostatní práce 

 V prostoru zájmového území výstavby se v současné době nacházejí 2ks 

velkoplošných reklam. Objekty budou v rámci přípravy staveniště demontovány a 

předány vlastníkům. 
 

 

Zařízení staveniště 

   V rámci tohoto stavebního objektu se předpokládá realizace zařízení staveniště 

vybraným zhotovitelem stavby v dohodnutém rozsahu a umístění s ohledem na 

plánovanou výstavbu. Příprava, výstavba, provoz a likvidace ploch ZS je v plné režii 

vybraného dodavatele stavby, včetně rekultivačních prací. ZS bude oploceno a bude 

zahrnovat minimálně prostory pro hygienu pracovníků pohybujících se na pracovišti, 

šatny a nezbytné zázemí. 
 

Příjezd na staveniště 

   Pro zajištění příjezdu na staveniště návrh vychází ze stávající situace a podmínek 

v území – příjezd po stávajících veřejně přístupných komunikacích a účelových 

komunikacích – silnice I/38, II/523, II/405 a II/602. 

Trasy přesunu hmot je třeba volit tak, aby byl minimalizován průjezd obytnými 

okrsky a minimalizován hluk ze stavební činnosti, především je nutno zabránit 

pohybu vozidel stavby a mechanizmů mimo plochy staveniště a mimo hlavní 

dopravní trasy. 

 

Informace o stavbě 

    V rámci přípravy staveniště bude na určeném místě stavby umístěn velkoplošný 

reklamní panel (bilboard) ve standardním formátu s informací o stavbě a se 

základními kontakty.  

 

5. Závěr 

 

 Při realizaci těchto stavebních objektů je nutno postupovat v koordinaci s 

požadavky ostatních souvisejících stavebních objektů. 

 Při provádění všech prací je nutno dbát zvýšené péče o bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci, veškeré práce a činnosti provádět předepsanými postupy a podle 

platných předpisů, před zahájením prací je třeba vytýčit všechny stávající podzemní 

sítě správci těchto sítí. K vytyčení nelze použít kót odměřených z projektové 

dokumentace. 

 

V Jihlavě, prosinec 2018      Ing.Jan Sedlák 


