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B - Souhrnna technicka zprava

a) pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace stavby,
Dodavatel zpracuje vyrobni a dilenskou dokumentaci - bude se jednat o konstrukéni,
dilenské a montazni vykresy pro konstrukce:

e konstrukéni, dilenské a montazni vykresy kompletacnich prvki a konstrukei
e vykresy pomocnych stavebnich a montaznich zafizeni
o popFipadé vnitfni leSeni
Podrobné specifikace materialt
detailni kladeéské plany a to zejména:
o Sparorez keramickych obkladd, dlaZzeb a podlahovych souvrstvi
e vyrobni dokumentace jednotlivych vyplni otvorl, zdmecnickych, truhlarskych,
klempiFskych a ostatnich vyrobku
e Staticky posudek leSeni, které bude slouzZit pro Uéely stavby
e Podrobny technologicky postup stavebnich praci véetné harmonogramu
e Vdodavatelské dokumentaci musi zhotovitel stanovit:
o zpUsoby zajisténi bezpeénosti prace
o opatfeni pri stavebnich pracich pfi soubéhu nékolika dodavatell
e Dilenské, dodavatelské dokumentace musi odpovidat dokumentaci pro provadéni stavby a
musi byt vypracovany v souladu s pfislusnymi platnymi technickymi normami, vyhlaskami
a souvisejicimi predpisy!!l
e Vyrobni dokumentace bude dale obsahovat:
o Technicka zprava
Vykresova cast - pldorysy, detaily, aj.
Vykaz materialu
Popfipadé statické posouzeni prvkl autorizovanym statikem
Kazda vyrobni dokumentace bude pred realizaci a vyrobou daného prvku
odsouhlasena investorem, TDI, AD
e Vyrobni dokumentace bude dale obsahovat:
o soupis provedenych zmén oproti realizaéni a schvalovaci dokumentaci
o dokumentace skutecného provedeni véetné zapracovani provedenych zmén

o O O O

Dokumentace skuteéného provedeni stavby véetné véech &asti stavby (profesi) bude
zpracovana elektronicky, nikoli ruénim vkreslenim zmén do papirové podoby dokumentaci pro
provedeni stavby.

b) poZadavky na zpracovani planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

dle §15, odst.2, zak. 309/2006 Sb., je zadavatel stavby povinen zajistit vypracovani planu
bezpeénosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti dle pfilohy ¢. 5 k nafizeni vlady ¢é. 591/2006
Sh. budou na stavenisti vykonavany prace a cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému
ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi:

e Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni, popfipadé zafizeni
technického vybaveni.

Na stavbé bude pracovat proménlivy pocet pracovnikd, pfedpoklada se 5 - 10 denné v
zavislosti na rozsahu souéasné provadénych praci. K dispozici jim bude jedno mobilni WC u
zarizeni stavenisté.

Pracovnici musi prokazatelné spliovat podminky odborné a zdravotni zpUsobilosti.
Musi byt dodrZzovany platné véeobecné predpisy bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich, zejména pak predpisy pro praci ve vyskach, pro stavbu leseni a zavésnych
lavek a praci na nich, pro praci s elektrickymi pristroji. Je nutné dodrZovat hygienické predpisy
a respektovat dalsi ustanoveni o bezpeénosti prace a ochrané zdravi obsazené v technickych
podminkach pro pouzivané materidly a vyrobky. Pracovnici musi byt s pldnem BOZP a
prislusnymi platnymi pFedpisy prokazatelné sezndmeni. Musi byt dodrZeno pouzivani osobnich
ochrannych pomucek a pracovnich odévl predepsanych pro uZivané materidly a prace.
Pracovnikim je zakdzano donaset a poZivat alkoholické napoje na stavenisti.
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B - Souhrnna technicka zprava

c) podminky realizace praci, budou-Li provadény v ochrannych nebo bezpeénostnich pasmech jinych
staveb,

V dobé zpracovani projektové dokumentace nebyla zndma v prostoru stavby, ani v jejim
bezprostfednim okoli, Zddna zvlastni ochranna pasma, kromé ochrannych pasem stévajicich
inZenyrskych siti. Stavha neméa Zadné poZadavky na vznik ochranného nebo bezpeénostniho
pasma.

d) zvlastni podminky a poZadavky na organizaci stavenisté a provadéni praci na ném, vyplyvajici
zejména z druhu stavebnich praci, vlastnosti staveni$té nebo poZadavkl stavebnika na provadéni
stavby apod.,

Nejsou stanoveny specialni podminky pro provadéni stavby.

Veskeré naklady na spotfebovanou elektrickou energii a vodu pro Uéely stavby nese
dodavatel stavby. Proto osadi na stavenisti pred zapocetim praci podruzny elektromér a
vodomer.

e) ochrana zZivotniho prostredi pfi vystavbé.

Provadéni stavby nebude mit vyrazny vliv na Zivotni prostfedi, nize uvedenymi
opatfenimi bude tento vliv co nejvice eliminovan. V prubéhu stavebnich praci je nutné
respektovat nasledujici poZzadavky:

e  Chranit kvalitu podzemnich vod a ovzdusi
e  Chranit ponechané porosty v blizkém okoli stavby

o zachovat vzrostlou zelen v maximalni mire

o pripadny ofez krovin musi byt proveden odbornou firmou

o kola mechanizmd, ktera se budou pohybovat v bezprostredni blizkosti kofenu
stromu, budou podloZena vhodnymi prostiedky

o vétve kefu a stromd, které budou zasahovat do prostoru leseni, budou opatrné
ohnuty a privazany

e Chranit dopravni trasy pred zneéisténim - pokud k tomu dojde, je dodavatel povinen
toto znecisténi neprodlené odstranit. Dopravni prostredky budou pred vyjezdem ze
stavenisté radné ocistény.

e Provadét protihlukova opatreni

o vyuzivat mechanizaci s nizsim hlukovym zatizenim

o omezit hluéné prace v dopolednich hodinach

o zamezit béhu stroju zvlasté se spalovacimi motory naprazdno

e Pro maximalni snizeni moZného obtéZovani hlukem chranénych venkovnich prostoru
okolnich staveb v obdobi vystavby budou dodrZzovany nasledujici zasady:

o veskeré stavebni ¢innosti s vyznamnéjsim hlukovym dopadem na okoli prova-
dét pouze v denni dobé se zahdjenim po 7 hodiné a s ukonéenim pred 21 hodi-
nou (hygienicky limit hluku pro tento Casovy interval LAeq,s = 65 dB),

o vcasné sezndmeni obyvatele nejblizsich okolnich staveb pro bydleni se zplso-
bem a pribéhem provadénych hluénych praci pfi stavebnich ¢innostech,

o bude uréen pracovnik, ktery bude zodpovédny za provadéni stavebnich praci a
jeho jméno, véetné kontaktl bude zvefejnéno pro verejnost pFistupnym zpi-
sobem,

o organizaci stavebnich praci a jejich technickym zaji$ténim bude v nejvétsi mife
zkracen prubéh provadéni hlukové vyznamnych stavebnich Cinnosti,

o pro stavebni prace budou pouZivany strojni mechanizmy a daléi zaFizeni v bez-
vadném technickém stavu.

e Provadét opatfeni proti prasnosti

o zamezit prasnosti kropenim

o demoli¢ni prace provadét postupnym rozebiranim

e UdrZovat na stavenisti poradek a dodrZovat bezpecnostni predpisy a vyhlasky

e Nadoby na odpad budou trvale umistény mimo verejné prostranstvi a sut bude pru-
béZné odvaZena na zajisténou skladku

e Bude eliminovano nebezpedi poZaru z topenist a jinych zdroju

e Bude zamezeno zneéistovani odpadni vodou, povrchovymi plachy z prostoru stavenist,
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zejména z mist zneéi$ténych oleji a ropnymi produkty
e Ochrana pfirody a krajiny dle § 5a zakona €. 114/1992 Sb., v platném znéni
o pfirealizaci stavby nesmi dojit k Umyslnému poskozovani ¢i niceni hnizd a va-
jec nebo k odstranovani hnizd volné Zijicich ptakd a k Umyslnému usmrcovani
nebo odchytu volné Zijicich ptaku. Sou¢asné nesmi dojit k ohroZeni netopyru a
rorysu, ktefi jsou chranéni ve smyslu zakona.
Béhem stavebnich praci bude vznikat odpad. Naklddani s odpady se bude Fidit zdkonem o
odpadech ¢é. 541/2020 Sb, katalog odpadl slouZi pro stanoveni zpusobu jejich likvidace.
Dodavatel stavby musi pfi likvidaci odpadl postupovat v souladu s platnymi predpisy
a pozadavky hlavniho hygienika.

Popis Uzemi stavby

Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné (zemi a nezastavéné Gzemi, soulad navrhované
stavby s charakterem Gzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost izemi:

Objekt se nachazi v aredlu Nemocnice Trebi¢. Stavebni pozemek je témér rovinaty.

K objektu pfiléhaji aredlové zpevnéné plochy chodnikl a parkovisté a také zatravnéna
plocha.

Pozemek se dle UP ke dni 1.4.2020 nachazi v zastavéném Gzemi.

Vlivem udrzovacich praci nedojde ke zméné souladu stavby s charakterem uzemi.

Ucel uzivani stavby se vlivem udrZovacich praci neméni a z{istava stavajici. Pavilon N slouZi
jako administrativni budova nemocnice Trebié¢. LuZkova ¢ast pro pacienty se v budové
nenachazi.

Udaje o souladu u s Gzemnim rozhodnutim nebo regulaénim plénem nebo vefejnopravni smlouvou
uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo Gzemnim souhlasem:

Jednd se o udrZovaci prace a drobné stavebni Upravy ve stavajici budové nevyzadujici
Uzemni fizeni. Navrhované Upravy nepredstavuji vyznamnou zménu soucasného stavu vyuziti
ploch, navrhované Upravy jsou v souladu s platnou Uzemné-planovaci dokumentaci obce.

Navrzené stavebni prace jsou svym charakterem navrzeny jako udrZovaci prace a drobné
stavebni Upravy, veskeré Upravy budou respektovat stavajici charakter budovy.

Ve smyslu § 103 odst. 1 pism. c) stavebniho zékona ¢. 183/2006 Sh. (o Uzemnim planovani a
stavebnim Fadu) se tak stavebni povoleni ani ohldSeni stavebnimu ufadu nevyZaduje.

Navrzené stavebni Upravy nezasahuji do nosnych konstrukci, jednd se pouze o udrZovaci
prace. Zplsob vyuZiti stavby zlstava zachovany a neméni se negativné vizualni vzhled budovy.
Stavebni prace nevyzaduji posouzeni vlivu na zivotni prostredi. Navrzené udrzovaci prace
negativné neovliviuji stavajici pozarni bezpeénost stavby. Stavba neni kulturni pamatkou.

Udaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich Gprav podmifujicich zménu v
uZivani stavby:

Dle uzemniho planu se parcela nachazi v Gzemi s oznaéenim ,0V/4 - Plochy obZanského
vybaveni - verejna vybavenost*.

Navrhovany zdmér ma podstatu stavebnich Uprav objektu, kdy se zpusob vyuziti neméni,
tzn. Upravami neprobéhne zména v uzivani stavby, a proto je v souladu s Gzemnim planem.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkl na vyuZivani Gzemi:
V dobé zpracovani projektové dokumentace nebyly zndmy Zadné situace pro povoleni
vyjimky z obecnych poZadavki na vyuzivani Gzemi.

Informace o tom, zda a v jakych éastech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych stanovisek
dotéenych organd:

Projektova dokumentace respektuje v jednotlivych éastech pisemné vyjadreni a technické
podminky dotéenych organl a spravcl inZenyrskych siti. Projektanti jednotlivych ¢asti
respektuji ve své projektové dokumentaci stavajici inzenyrské sité a dodrzuji podminky a
pozadavky jednotlivych spravci inZzenyrskych siti a dotéenych organd, které byly stanoveny v
jejich vyjadrenich. Pozadavky dotcenych organu jsou v kopii umistény v ,Dokladové éasti
projektové dokumentace. Zhotovitel zajisti pfed zahajenim vystavby vytyéeni véech dotéenych
inZenyrskych siti. Ve vykresové ¢asti projektové dokumentace jsou zakresleny pouze sité, které

Strana 3



(1)

h)

)

k)

m)

B - Souhrnna technicka zprava

byly poskytnuty jejimi spravci. Trasy dalSich siti a rozvodu nebylo mozZné ovérit. Projektant
upozorfiuje na pripadné mozné odchylky od skuteéné pozice téchto rozvodu a vykopy
doporuéuje provadét s maximalni obezretnosti a ruéné.

Vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozborl - geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum,
stavebné historicky prizkum apod.

Byl proveden vizualni prizkum a fotodokumentace stavajiciho stavu budovy.

Déle byl proveden stavebni prizkum zaméreny na degradace vlhkosti, méFeni vlhkosti zdiva
a rozbor vzorku zdiva pro stanoveni salinity a vlhkosti - viz Navrh sanacniho opatreni vihkosti
v suterénu.

Pred zahajenim stavebni éinnosti budou vZdy ovéreny skladby konstrukci a konkrétni Fedeni.

Nebyl proveden posudek o stanoveni radonového indexu pozemku.

PFi navrhu se vychazelo z InZenyrsko-geologického a hydrogeologického priuzkumu pro
vystavbu parkovaciho domu - Nemocnice Trebi¢, z éervna 2022, zpracovatel: Agrogeologie s.r.o.
Hladina podzemni vody je v hloubce cca 8 m, nedojde tak k ovlivnéni stavebnich praci. Prostfedi
navazek a deluvii z hlediska propustnosti lze hodnotit jako ,stfedné propustné“. Navazky jsou
tvoreny hlinitym piskem, Stérkem ¢i piskem.

Ochrana Gzemi podle jinych pravnich pfedpist - paméatkové rezervace, pamatkova zéna, zvlasté chranéné
uzemi, lokality Natura 2000, zaplavové uzemi, poddolované Gzemi, stavajici ochrannad a bezpeénostni
pasma apod.:

Uzemi neni chranéno podle zakona o statni pamatkové péci, zdkona o ochrané prirody a
krajiny ani podle jinych pravnich pfFedpisi. Pozemek se nenachazi v soustavé Natura 2000.
Stavba se nenachdzi v zaplavovém Gzemi. Uzemi neni poddolované.

Poloha vzhledem k zéplavovému Gzemi, poddolovanému Uzemi apod.:
Stavba se nenachazi v zaplavovém Gzemi. Uzemi neni poddolované. Oblast kolem stavby
neni zatizena sesuvy pudy. V dané lokalité se nevyskytuje seismicka aktivita.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Gzemi:

Stavba nebude mit Zadny negativni vliv na okolni pozemky. Proto neni nutné zajistovat
zadnou ochranu v bezprostredni blizkosti pred negativnimi Gcinky.

Odtokové poméry predmétného Uzemi nebudou stavebnim zdmérem negativné ovlivnény.
Budou respektovana ochranna pasma siti technické infrastruktury.

Béhem stavebnich praci se doéasné zvysi prasnost a hluénost v okoli stavby. Investor ve
spolupraci s dodavatelem uéini takova opatreni, aby byly tyto negativni Gcinky na okoli
minimalizovany. Pfi vykladani materialu, nakladani suti a montaznich pracich muze dojit k
lokalnimu poskozeni a zneéi$téni stavajicich zpevnénych ploch. Po dokonceni udrZovacich
praci budou poskozené plochy opraveny dodavatelem. MizZe dojit do¢asné ke sniZeni poctu
parkovacich ploch.

PoZadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin:
Nejsou kladeny Zadné poZadavky na asanace, demolice nebo kadceni dfevin.

PoZadavky na maximalni do€asné a trvalé zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemku uréenych
k plnéni funkce lesa:

Nejsou kladeny poZadavky na zdbor zemédélského pudniho fondu ani pozemku uréenych
k plnéni funkce lesa.

Uzemné technické podminky - zejména mozZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moZnost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé:

Vzhledem k charakteru zdméru se navrzenymi Gpravami neméni zpUsob vyuzivani technické
infrastruktury. Stavbou nedojde ke zméné Uzemné technickych podminek. Stavba bude vyuZivat
stavajici dopravni a technickou infrastrukturu. Dopravni trasy jsou uvazovany po stavajicich
aredlovych komunikacich.

Vécné a ¢asové vazby stavby, podmifujici, vyvolané, souvisejici investice:
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Vzhledem k charakteru zdméru nejsou vyZadovany vécné a éasové vazby stavby ani
podmifujici, vyvolané a souvisejici investice.

Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi:
Stav podle katastru nemovitosti k 13.12. 2023:

parc. € st. 2494

vymeéra: 441 m?

Cislo LV: 1883

druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori
viastnické pravo: Kraj Vysocina,

parc. € 977/30

Zizkova 1882/57, 58601 Jihlava

vymeéra: 1655 m?
Cislo LV: 1883
druh pozemku: ostatni plocha
viastnické pravo: Kraj Vysocina,
Zizkova 1882/57, 58601 Jihlava
parc. € 994
vymeéra: 778 m?
Cislo LV: 1883
druh pozemku: ostatni plocha
viastnické pravo: Kraj Vysocina,

Zizkova 1882/57, 58601 Jihlava

Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni pasmo:
Realizaci stavby nevznikne 24dné ochranné ani bezpeénostni pasmo.

Celkovy popis stavby

v

Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

Nova stavba nebo zména dokonéené stavby, u zmény stavby Udaje o jejich souéasném stavu, zavéry
stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukei:

Jedna se o zménu dokonéené stavby. Stavajici budova byla v roce 2022 zateplena vnéjsim
kontaktnim zateplovacim systémem a byly vyménény vyplné otvorl. Budova je vyuZivana jako
administrativni pavilon s oznaéenim "N". Neni zde liZkova ¢ast pro pacienty. Projektantem byl
proveden stavebné technicky prizkum a nosné konstrukce byly shledany unosné a ve
vyhovujicim technickém stavu, nebyla zjisténa zjevna statickd porucha jakékoliv nosné ¢asti
stavby.

Vlivem udrZovacich praci nedojde ke statickému naruseni budovy.

Ucel uzivani stavby:
Ucel uzivani stavby se vlivem provadéného zdméru, neméni a zUstava stavajici.
Pavilon N slouzi jako administrativni budova nemocnice Trebi¢.

Trvala nebo docasna stavba:
Stavebni Upravy jsou trvalého charakteru.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby a technickych
poZadavkl zabezpeéujicich bezbariérové uZivani stavby:
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Vyjimky z technickych poZadavku na stavby a technickych poZadavkt na bezbariérové
uzivani stavby nejsou vyZadovany.

Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zédvaznych stanovisek
dotéenych organi:
Pozadavky dotéenych organu byly zapracovany do projektové dokumentace a v kopii jsou

s v

umistény v Dokladové castiprojektové dokumentace.

Ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist - kulturni pamétka, apod.:
Stavba neni kulturni pamatkou ani jinak chranéna podle jinych pravnich predpisa.

Navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha, pocet funkénich
jednotek a jejich velikosti apod.:
S0.01 - Pavilon N

pocet podlazi: 3 nadzemni podlazZi + suterén
pudorysné rozmeéry: cca 29x18 m
stfecha: valbova, vyska hrebene: cca 14,5 m nad UT
zastavéna plocha: 461,89 m?
obestavény prostor: cca 6990 m®
uzitna plocha: stavajici nova
1S: 299,78 m? 301,17 m?
INP: nereseno
2NP: nereseno
3NP: nereseno
personalni kapacita 1S: 10 osob

Zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové
produkované mnoZstvi a druhy odpadii a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.:

- spotfeba pitné vody se vlivem udrZovacich praci na objektu neméni, analogicky zlstava beze
zmén i mnoZstvi splaskovych vod,

- spotreba elektrické energie se neméni

- produkované mnozZstvi odpadu a emisi z provozu objektu se neméni

-objekt je podzemnim kolektorem napojen teplovodem na zdroj vytdpéni mimo budovu,
neprodukuje tedy Zadné emise spalovanim paliv.

- spotfeba tepla na vytapéni objektu - zlstava beze zmény

- hospodareni s destovou vodou - ze stfech stavajici budovy je destovd voda svedena
okapovymi Zlaby a svody a je napojena na systém destové kanalizace uvnitf aredlu nemocnice.
Plochy stfech a odvodiiovanych ploch se neméni, mnozZstvi destové vody zUstava beze zmén.

Zakladni predpoklady vystavby - ¢asové (daje o realizaci stavby, €lenéni na etapy:
Predpokladany termin vystavby: kvéten 2024
Predpokladana doba vystavby: 5 mésicu
Presné terminy zahajeni a dokonéeni stavby uréi investor ve spolupraci s provadéci firmou.
Clenéni na etapy se nepredpoklada.

Orientaéni néklady stavby
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B - Souhrnna technicka zprava

Orientaéni naklady stavby byly stanoveny v rozpoctu stavby. Pfesnd vyse nakladl bude
stanovena po vybérovém Fizeni

V Brné - prosinec 2023

Vypracoval: Odpovédny projektant:
Bc. Michal Strejéek Ing. Marian Varju
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