


3.1.1

Soupis objektů s DPH

Strana: 1Aspe Firma: -

Stavba: 2022722 - III/38711 VĚŽNÁ - ÚPRAVA SVAHU

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena [Kč] _ _ _ _ _ _ _ _ _
OC + DPH [Kč] _ _ _ _ _ _ _ _ _

Název OC DPH OC + DPHObjekt

SO 001 PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY

SO 001 PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY _ _ _ _ _ _ _

SO 101 SILNICE III/38711

SO 101 SILNICE III/38711 _ _ _ _ _ _ _

SO 182 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

SO 182 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ _ _ _ _ _ _ _

SO 201 OPĚRNÁ ZEĎ

SO 201 OPĚRNÁ ZEĎ _ _ _ _ _ _ _

SO 401 PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ

SO 401 PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ _ _ _ _ _ _ _
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

-Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY

PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY

Rozpočet:

III/38711 VĚŽNÁ - ÚPRAVA SVAHU

SO 001

Objekt: SO 001

Stavba: 2022722

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/38711 VĚŽNÁ - ÚPRAVA SVAHU
PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY
PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2022722
SO 001
SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

2 02910-R 01 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 ____________ ____________

Příprava výstavby - Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací
(geodet zhotovitele stavby pro celou stavbu) včetně vytyčení hranic pozemků a
vytyčení obvodu stavby. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě pro
celou stavbu.

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

3 02910-R 02 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 ____________ ____________

Příprava výstavby - Vytyčení podzemních inženýrských sítí jejich správci,
popřípadě provedení kopaných sond pro ověření polohy a jejich hloubky pod
terénem.

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

8 02911-R OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 ____________ ____________

Dokončení výstavby - Geometrické zaměření celé stavby sloužící pro vypracování
dokumentace skutečného provedení stavby a pro vypracování geometrického
plánu potvrzeného katastrálním úřadem po dokončení stavby. Součástí je předání
dokumentace 3x v tištěné podobě a předání 1x v elektonické podobě (na CD)
(rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném
formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 02940-R 01 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 ____________ ____________

Příprava výstavby - Povodňový a Havarijní plán, aktualizace plánů, včetně jejich 
projednání a schválení příslušnými úřady

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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III/38711 VĚŽNÁ - ÚPRAVA SVAHU
PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY
PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2022722
SO 001
SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

12 029412-R OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ EVIDENČNÍHO LISTU KUS 1,000 ____________ ____________

Evidenční list opěrné zdi - Součástí je předání dokumentace 3x v tištěné podobě a
zápis do BMS.

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02943-R OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ____________ ____________

Příprava výstavby - Realizační dokumentace celé stavby v rozsahu dle požadavků
objednatele včetně zapracování všech podmínek a požadavků stavebního povolení
a podmínek stanovených zadávací dokumentací. Dokumentace bude zpracována
pro všechny objekty dle čl. 6.1.2 (TKP D kap. 6, příl. 5); jejím předmětem je
dokumentace všech zhotovovaných a pomocných konstrukcí a prací nutných ke
stavbě objektu. Součástí je předání dokumentace 2x v tištěné podobě.

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

10 02944-R OSTAT POŽADAVKY- DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V
DIGIT FORMĚ

KPL 1,000 ____________ ____________

Dokončení výstavby - Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle
přílohy č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona
a dle vyhlášky 146/2008 Sb. Součástí je předání dokumentace 2x v tištěné podobě
a předání 2x v elektonické podobě (na CD) (rozsah a uspořádání odpovídající
podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).
Součástí je potřebné zhotovení potřebných provozních a havarijních řádů.

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

9 02945-R OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 ____________ ____________

Dokončení výstavby - Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů
a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi
pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na
katastrálním úřadu. Součástí je předání dokumentace 10x originál v tištěné podobě.
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III/38711 VĚŽNÁ - ÚPRAVA SVAHU
PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY
PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2022722
SO 001
SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

1 02950-R OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 ____________ ____________

Příprava výstavby - Zdokumentování technického stavu nemovitostí situovaných v
okolí stavby (majetek obce Věžná a Lesy ČR). Provedeno před stavbou a po
dokončení stavby. Součástí je předání dokumentace 1x v elektronické podobě (na
CD).

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

13 02953-R OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 ____________ ____________

První hlavní prohlídka - Součástí je předání dokumentace 3x v tištěné podobě a
zápis do BMS.

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje :
- úkony dle ČSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

7 02960-R OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 ____________ ____________

Průběh výstavby - Odborný dozor. Dohled geologa a geotechnika při provádění
výkopo vých prací, včetně posouzení výkopů, vhodností využití zeminy/horniny do
zásypů, rozhodnutí o provedení zabezpečení svahu záporových pažením.

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem
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III/38711 VĚŽNÁ - ÚPRAVA SVAHU
PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY
PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2022722
SO 001
SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

6 03100-R 01 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 ____________ ____________

Průběh výstavby - Tabule se základními informacemi o stavbě (dodávka, montáž,
demontáž), s označením stavby dle stavebního zákona, velikost tabule
2,50mx1,75m, dle předpisu kraje Vysočina.

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

11 03100-R 02 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 ____________ ____________

Zařízení staveniště - Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně
zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.
Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením
staveniště, zřízením pěších koridorů i s případnými lávkami pro pěší, osvětlením
staveniště a pěších koridorů, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní
přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie,
rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů
s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro
potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích
ploch a prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště.
Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava).Poplatky a
náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní
značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie,
plyn, vodu, odvoz fekálií atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby
veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně
případné zimní údržby. Veškeré dočasné konstrukce požadující koordinátor BOZP
stavby dle plánu BOZP.

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

-Zhotovitel:

IM-PROJEKT, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

SILNICE III/38711

SILNICE III/38711

Rozpočet:

III/38711 VĚŽNÁ - ÚPRAVA SVAHU

SO 101

Objekt: SO 101

Stavba: 2022722

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/38711 VĚŽNÁ - ÚPRAVA SVAHU
SILNICE III/38711
SILNICE III/38711

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2022722
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

16 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05
04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY- I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 1 102,770 ____________ ____________

Poplatky - Uložení zeminy, včetně poplatku z likvidaci
=323,11t+413,26t+366,40t
(Viz položky č. 11332.1, 12373.2 a 12373.3)

323,11+413,26+366,4=1 102,770 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením,

zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo

likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

1 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS 8,000 ____________ ____________

Příprava území - Odstranění pařezů, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele
=8ks
(Počet vypočten z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

8=8,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího
pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38.
Položka zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
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III/38711 VĚŽNÁ - ÚPRAVA SVAHU
SILNICE III/38711
SILNICE III/38711

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2022722
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech.

11 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 170,060 ____________ ____________

Bourací práce - Odstranění nezpevněných podkladních vrstev vozovky, včetně
odvozu dle dispozic zhotovitele
Silnice:
=607,30m2*0,30m=182,19m3
Místní komunikace:
=31,70m2*0,20m=6,34m3

=182,19m3+6,34m3-17,90m3-0,57m3
=170,06m3*1,90t/m3=323,11t
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

182,19+6,34-17,9-0,57=170,060 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

12 11332 2 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 17,900 ____________ ____________

Bourací práce - Odstranění nezpevněných podkladních vrstev vozovky, včetně
odvozu a uložení na deponii stavby (využití na technologii recyklace za studena na
místě)
=140,20m3-56,58m3-19,88m3-22,92m3-22,92m3
(Viz položky č. 567504, 11372.1, 11372.2, 11372.3 a 11333)

140,2-56,58-19,88-22,92-22,92=17,900 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt



Aspe Firma: - Strana: 4
3.6.1.7

III/38711 VĚŽNÁ - ÚPRAVA SVAHU
SILNICE III/38711
SILNICE III/38711

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2022722
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 22,916 ____________ ____________

Bourací práce - Vybourání stávající podkladních vrstev vozovky s asfaltovým
pojivem, včetně odvozu a uložení na deponii stavby (využití na technologii
recyklace za studena na místě)
=572,90m2*0,040m
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

572,9*0,04=22,916 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 11372 1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 56,582 ____________ ____________

Bourací práce - Frézování stávající obrusné vrstvy vozovky tl. 95mm, (asfalt bez
obsahu dehtu), včetně odvozu a uložení na deponii stavby (využití na technologii
recyklace za studena na místě)
=595,60m2*0,095m
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

595,6*0,095=56,582 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 11372 2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 19,880 ____________ ____________

Bourací práce - Frézování stávající obrusné vrstvy vozovky tl. 35mm (asfalt s
obsahem dehtu), včetně odvozu a uložení na deponii stavby na nepropustný
povrch se zakrytím plachtami (využití na technologii recyklace za studena na
místě)
=568,00m2*0,035m
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2022722
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

568*0,035=19,880 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 11372 3 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 22,916 ____________ ____________

Bourací práce - Frézování stávající obrusné vrstvy vozovky tl. 40mm (asfalt bez
obsahu dehtu), včetně odvozu a uložení na deponii stavby (využití na technologii
=572,90m2*0,040m
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

572,9*0,04=22,916 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

39 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 26,250 ____________ ____________

Konstrukce vozovky - Úprava spár na obrusné vrstvě, profrézování obrusné
vrstvy 40x20mm, spára bude vyfoukána od zbytků živice
=5,00m+5,00m+3,00m+9,00m+4,25m
(Délka vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

5+5+3+9+4,25=26,250 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

2 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 78,671 ____________ ____________

Příprava území - Odhumusování plochy v tl. 150mm, včetně odvozu a uložení na
deponii stavby (využití ohumusování)
=(104,50m2+73,10m2*1,2+22,90m2*1,3+119,00m2*1,2+100,90m2*1,2+38,60m2)
*0,15m



Aspe Firma: - Strana: 6
3.6.1.7

III/38711 VĚŽNÁ - ÚPRAVA SVAHU
SILNICE III/38711
SILNICE III/38711

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2022722
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(Počet vypočten z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

(104,5+73,1*1,2+22,9*1,3+119*1,2+100,9*1,2+38,6)*0,15=78,671 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

13 12373 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 21,320 ____________ ____________

Bourací práce - Výkopové práce v zemině, tř.I, včetně zazubení svahů silničního
tělesa a případného pažení, včetně odvozu a uložení na deponii stavby (využití
zásypy), provádění výkopů a vhodnost na zpětného použití do zásypů, dle
posouzení geologa a geotechnika, jedná se o maximální objem
=14,70m3+2,69m3+3,93m3
(Viz položky č. 17310, 17511.1 a 17511.2)

14,7+2,69+3,93=21,320 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2022722
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

14 12373 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 206,630 ____________ ____________

Bourací práce - Výkopové práce v zemině, tř.I, včetně zazubení svahů silničního
tělesa a případného pažení, včetně odvozu dle dispozic zhotovitele, provádění
výkopů a vhodnost na zpětného použití do zásypů, dle posouzení geologa a
geotechnika, jedná se o maximální objem
Silnice:
=1,70m2*15,00m+2,60m2*10,00m+2,80m2*10,00m+1,40m2*10,00m+1,10m2*10,00m
+0,90m2*10,00m+0,60m2*10,00m+0,60m2*10,00m+0,50m2*10,00m+0,60m2*10,00m
+1,10m2*10,00m+0,80m2*7,00m=153,10m3
Místní komunikace:
=1,60m2*10,60m=16,96m3
Drenáž:
=0,30m2*(21,00m+37,90m+38,30m+15,60m)+4*1,00m*1,00m*0,80m=37,04m3
Odvodnění:
=3*1,20m*1,20m*1,10m+7,60m*1,00m*0,80m+6,00m*1,00m*1,10m+5,70m*1,00m*0,
0m=20,85m3

=153,10m3+16,96m3+37,04m3+20,85m3-21,32m3
=206,63m3*2,00t/m3=413,26t
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

153,10+16,96+37,04+20,85-21,32=206,630 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2022722
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

15 12373 3 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 183,200 ____________ ____________

Bourací práce - Výkopové práce v zemině, tř.I, včetně zazubení svahů silničního
tělesa a případného pažení, včetně odvozu dle dispozic zhotovitele, čerpání se
souhlasem TDS, AD a investora, provýdění výkopů a vhodnost na zpětného použití
do zásypů, dle posouzení geologa a geotechnika, jedná se o maximální objem
Sanace aktivní zóny:
=2,80m2*15,00m+4,20m2*10,00m+0,50m2*10,00m+0,90m2*10,00m+0,60m2*10,00m
+1,00m*10,00m+0,90m2*10,00m+0,50m2*10,00m+0,50m2*10,00m+0,60m2*10,00m+
2,60m*10,00m+2,60m2*7,00m
=183,20m3*2,00t/m3=366,40t
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

2,8*15+4,2*10+0,5*10+0,9*10+0,6*10+1*10+0,9*10+0,5*10+0,5*10+0,6*10+2,6*10+2,6*7=183,200 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2022722
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

31 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 140,200 ____________ ____________

Konstrukce vozovky - Vykopávka, doprava a rozprostření materiálu z asfaltových
vrstev z deponie stavby na místo určené pro užití technologie recyklace za
studena
=140,200m3
(Viz položka č. 567504)

140,2=140,200 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem



Aspe Firma: - Strana: 10
3.6.1.7

III/38711 VĚŽNÁ - ÚPRAVA SVAHU
SILNICE III/38711
SILNICE III/38711

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2022722
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

41 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 14,700 ____________ ____________

Konstrukce vozovky - Zásypy a dosypávky ze zeminy vhodné do násypového
tělesa, včetně vykopávky, dopravy z deponie stavby, hutnění a terénních úprav do
požadovaného tvaru
=0,20m2*10,00m+0,10m2*10,00m+0,20m2*10,00m+0,10m2*10,00m+0,10m2*10,00m
+0,10m2*10,00m+0,10m2*10,00m+0,10m2*10,00m+0,20m2*10,00m+0,10m2*10,00m
+0,10m2*10,00m+0,10m2*7,00m
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

0,2*10+0,1*10+0,2*10+0,1*10+0,1*10+0,1*10+0,1*10+0,1*10+0,2*10+0,1*10+0,1*10+0,1*7=14,700 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2022722
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

20 17511 1 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 2,688 ____________ ____________

Drenáž - Zásyp kontrolních šachet zeminou vhodnou do násypu, včetně
vykopávky, dopravy z deponie stavby a hutnění
=4*(1,00m*1,00m-0,40m*0,40m)*0,80m
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

4*(1*1-0,4*0,4)*0,8=2,688 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2022722
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

24 17511 2 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 3,927 ____________ ____________

Odvodnění - Zásyp uličních vpustí zeminou vhodnou do násypu, včetně
vykopávky, dopravy z deponie stavby a hutnění
=3*(1,20m*1,20m-0,50m*0,50m)*1,10m
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

3*(1,2*1,2-0,5*0,5)*1,1=3,927 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2022722
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

23 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 7,720 ____________ ____________

Odvodnění - Zásyp přípojek uličních vpustí ze štěrkopísku, včetně hutnění
=(7,60m+6,00m+5,70m)*1,00m*0,40m
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

(7,6+6+5,7)*1*0,4=7,720 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
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Stavba:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

26 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 484,600 ____________ ____________

Konstrukce vozovky - Úprava parapláně, zemní pláně, podloží násypového tělesa
včetně hutnění v zeminách tř.I (silniční těleso)
=
5,80m*15,00m+9,20m*10,00m+1,40m*10,00m+2,20m*10,00m+1,5m*10,00m+2,60m*
10,00m+2,80m*10,00m+1,70m*10,00m+1,60m*10,00m+1,60m*10,00m+6,70m*10,00
m+5,60m*7,00m (silnice)
=45,40m2 (místní komunikace)
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

5,8*15+9,2*10+1,4*10+2,2*10+1,5*10+2,6*10+2,8*10+1,7*10+1,6*10+1,6*10+6,7*10+5,6*7+45,4=484,600 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

49 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 271,480 ____________ ____________

Úprava území - Rozprostření humózní zeminy ve svahu tl. 150mm, včetně urovnání
=82,10m2*1,2+26,60m2*1,4+113,10m2*1,2
=(82,10m2*1,2+26,60m2*1,4+113,10m2*1,2)=40,72m3
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

82,1*1,2+26,6*1,4+113,1*1,2=271,480 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

48 18234 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,25M M2 160,600 ____________ ____________

Úprava území – Rozprostření humózní zeminy v rovině tl. 240mm (využití veškeré
zeminy), včetně urovnání
=106,00m2+31,10m2+23,50m2
=(106,00m2+31,10m2+23,50m2)*0,24m=38,54m3
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

106+31,1+23,5=160,600 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Stavba:
Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

50 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 432,080 ____________ ____________

Úprava území – Založení trávníku ručním výsevem protierozní směsi, včetně
uválcování a 1 pokosení
=106,00m2+31,10m2+23,50m2+82,10m2*1,2+26,60m2*1,4+113,10m2*1,2
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

106+31,1+23,5+82,1*1,2+26,6*1,4+113,1*1,2=432,080 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________

Základy2

17 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 112,800 ____________ ____________

Drenáž - Žebro o šířce 0,20-0,70m a výšce 0,80m. Drenážní žebro bude vždy
tvořeno - drenážní troubou DN=150mm vhodnou do dynamicky zatížených
konstrukcí, která bude uložena na podsyp ze štěrkodrti fr.0/32mm tl. 100mm,
drenážní trouba bude obsypána těženým kamenivem fr. 11/22mm, včetně
případného zavíčkování konců drenážní trouby a připojení do přípojek uličních
vpustí
=21,00m+37,90m+38,30m+15,60m
(Délka vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

21+37,9+38,3+15,6=112,800 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

18 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 360,960 ____________ ____________

Drenáž - Trativodní žebro zabalené do filtrační geotextílie 300g/m2.
=(21,00m+37,90m+38,30m+15,60m)*3,20m
(Délka vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

(21+37,9+38,3+15,6)*3,2=360,960 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

28 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 192,900 ____________ ____________

Konstrukce vozovky - Sanace podloží vozovky silnice - Kamenitá sypanina z
drceného kameniva fr. 0/250mm v tl. 500mm, čerpání se souhlasem TDS, AD a
investora
Pokud by nebyly splněny požadované parametry na zemní pláni - bude přistoupeno
k návrhu sanace aktivní zóny na základě naměřených výsledků zatěžovacích
zkoušek. Na základě návrhu sanace proveden nejprve zkušební zkušení úsek.
Rozměr zkušebního úseku určí TDI. Počet zkoušek určí TDI
=2,80m2*15,00m+4,30m2*10,00m+0,50m2*10,00m+0,90m2*10,00m+0,60m2*10,00m
+1,10m2*10,00m+1,20m2*10,00m+0,70m2*10,00m+0,60m2*10,00m+0,60m*10,00m+
2,70m2*10,00m+2,70m2*7,00m
(Plocha vypočtena z výkresů D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

2,8*15+4,3*10+0,5*10+0,9*10+0,6*10+1,1*10+1,2*10+0,7*10+0,6*10+0,6*10+2,7*10+2,7*7=192,900 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

51 289973 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ M2 129,520 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Úprava území – Zpevnění svahu kokosovou rohoží, min. 400g/m2 včetně kotvení
dřevěnými kolíky v rastru 1,00x1,00m, včetně nákupu a dovozu materiálu
=24,80m2*1,4+79,00m2*1,2
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

24,8*1,4+79*1,2=129,520 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geosítě nebi georohože
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

47 434198 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ M 2,000 ____________ ____________

Úprava území – Rozebrání stávajícío schodiště z kamenných stupňů, očištění,
uložení na deponii stavby a osazení do nové polohy
=2,00m
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje rozebrání stávajících kamenných (nebo prefabrikovaných) stupňů, manipulaci, jejich očištění, případně vyspravení, doplnění původního
podkladu a osazení do nové polohy.

25 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 2,618 ____________ ____________

Odvodnění - Zásyp uličních vpustí a přípojek uličních vpustí betonem C12/15
=2*(1,20m*1,20m-0,50m*0,50m)*1,10m
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)
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2*(1,2*1,2-0,5*0,5)*1,1=2,618 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

45 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 11,736 ____________ ____________

Odvodňovací proužek - Betonové lože z C25/30-XF3
=(19,40m+78,40m)*0,60m*0,20m
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

(19,4+78,4)*0,6*0,2=11,736 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

29 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 132,700 ____________ ____________

Konstrukce vozovky - Štěrkodrť ŠDa 0/63 tl. min. 150mm
=1,00m2*15,00m+1,60m2*10,00m+1,30m2*10,00m+1,00m2*10,00m+1,00m2*10,00m
+1,00m2*10,00m+1,00m2*10,00m+1,00m2*10,00m+1,00m2*10,00m+1,00m2*10,00m
+1,10m2*10,00m+1,10m2*7,00m (silnice)
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

1*15+1,6*10+1,3*10+1*10+1*10+1*10+1*10+1*10+1*10+1*10+1,1*10+1,1*7=132,700 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry
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30 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 9,460 ____________ ____________

Konstrukce vozovky - Štěrkodrť ŠDa 0/32 tl. min. 200mm
=43,00m2*0,22m (místní komunikace tl. 200mm)
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

43*0,22=9,460 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

33 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 6,496 ____________ ____________

Konstrukce vozovky - Štěrkodrť z recyklovaného kameniva z vozovek ŠDa-R 0/32,
tl. 50mm
=40,60m2*0,05m
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

40,6*3,2*0,05=6,496 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

32 567504 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF
EMULZÍ

M3 140,200 ____________ ____________

Konstrukce vozovky - Recyklace za studena na místě RS 0/32 CA tl. 200mm
=1,10m2*15,00m+1,70m2*10,00m+1,10m2*10,00m+1,10m2*10,00m+1,10m2*10,00m
+1,10m2*10,00m+1,10m2*10,00m+1,10m2*10,00m+1,10m2*10,00m+1,10m2*10,00m
+1,10m2*10,00m+1,10m2*7,00m
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)



Aspe Firma: - Strana: 21
3.6.1.7

III/38711 VĚŽNÁ - ÚPRAVA SVAHU
SILNICE III/38711
SILNICE III/38711

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2022722
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1,1*15+1,7*10+1,1*10+1,1*10+1,1*10+1,1*10+1,1*10+1,1*10+1,1*10+1,1*10+1,1*10+1,1*7=140,200 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

42 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 0,570 ____________ ____________

Nezpevněná krajnice z R-materiálu fr.6/8mm tl. 100mm
=(1,90m2+3,80m2)*0,10m
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

(1,9+3,8)*0,1=0,570 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

34 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 740,700 ____________ ____________

Konstrukce vozovky - Infiltrační postřik kationaktivní emulzí PI-E (1,00kg/m2)
=700,10m2 (silnice)
=40,60m2 (místní komunikace)
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

700,1+40,6=740,700 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
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36 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 704,200 ____________ ____________

Konstrukce vozovky - Spojovací postřik kationaktivní emulzí PS-E (0,40kg/m2)
=704,20m2 (silnice)
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

704,2=704,200 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

27 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2 442,100 ____________ ____________

Konstrukce vozovky - Separační / výztužná geotextílie - pevnost v tahu v příčném i
podélném směru 80kN/m a odolnost proti protržení CBR-10kN, čerpání se
souhlasem TDS, AD a investora
=6,60m*15,00m+9,10m*10,00m+1,40m*10,00m+2,20m*10,00m+1,40m*10,00m+2,60
m*10,00m+2,80m*10,00m+1,70m*10,00m+1,50m*10,00m+1,60m*10,00m+5,60m*10
00m+6,30m*7,00m
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

6,6*15+9,1*10+1,4*10+2,2*10+1,4*10+2,6*10+2,8*10+1,7*10+1,5*10+1,6*10+5,6*10+6,3*7=442,100 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

37 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 701,400 ____________ ____________

Konstrukce vozovky - Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 40mm
=701,40m2 (silnice)
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

701,4=701,400 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

38 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 38,100 ____________ ____________

Konstrukce vozovky - Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50mm
=38,10m2 (místní komunikace)
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

38,1=38,100 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

35 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP16+, 16S TL.
70MM

M2 695,000 ____________ ____________

Konstrukce vozovky - Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ tl. 70mm
=695,00m2 (silnice)
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

695=695,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce



Aspe Firma: - Strana: 24
3.6.1.7

III/38711 VĚŽNÁ - ÚPRAVA SVAHU
SILNICE III/38711
SILNICE III/38711

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2022722
SO 101
SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

44 58250 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC BEZ LOŽE M2 48,900 ____________ ____________

Odvodňovací proužek - Betonová silniční přídlažba 500x250x100mm, včetně
řezání
=(19,40m+78,40m)*0,50m
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

(19,4+78,4)*0,5=48,900 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Potrubí8

22 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 19,300 ____________ ____________

Odvodnění - Přípojky uličních vpustí z plastových trub PP DN=200mm (SN16)
vhodných do dynamicky zatížených konstrukcí, které budou uloženy na pískový
podsyp tl.100mm
=7,60m+6,00m+5,70m
(Délka vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

7,6+6+5,7=19,300 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

19 895823 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 100 KUS 4,000 ____________ ____________

Drenáž - Kontrolní šachta drenáže z PP DN=315mm, včetně souvisejícího vybavení
(šachtové dno z PP pro drenážní trouby) DN=150mm, šachtová korugovaná trouba
DN=315mm, teleskopická trouba v horní části a plastový pachotěsný poklop),
podsyp ze štěrkodrti fr.0/32mm tl. 100mm
=4ks
(Délka vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru
- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- předepsané podkladní konstrukce

21 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 5,000 ____________ ____________

Odvodnění - Uliční vpusti z betonových dílců (kompozitní poklop, vyrovnávací
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

prstence, kalový koš, skruže a dno s kalovým protorem), včetně úpravy základové
spáry a podkladního betonu C12/15 tl. 150mm
=5ks
(Počet vypočten z výkresu  D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

5=5,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

46 9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 14,500 ____________ ____________

Zábradlí se svislou výplní – výšky 1,10m, opatřeno PKO + barva RAL, kotveno do
betonových patek z PB C25/30-XF3, včetně vypracování VTD.
=14,50m
Systém protikorozní ochrany ocelového zábradlí
- Příprava povrchů – moření v kyselině Be
- Podklad – ocel žárově zinkovaná ponorem tl. 85 µm
- Příprava povrchu – jemné otryskání povrchu pro zdrsnění a odmaštění
- 1x Základní nátěr epoxidový se zinkovým prachem a se zaručenou přilnavostí na
kovové povlaky s nominální tloušťkou jedné vrstvy 80 µm
- 2x Vrchní nátěr polyuretanový s nominální tloušťkou jedné vrstvy 80 µm. Odstín
barvy RAL 6017.
- Nátěrový systém má celkovou nominální tloušťku 240 µm
Betonové patky z C25/30-XF3
= 8ks*0,40m*0,40m*0,80m = 1,02m3
(Délka vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace)

14,5=14,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

5 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 -
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M 96,000 ____________ ____________

Bourací práce - Demontáž stávajícÍho ocelového svodidla, včetně očištění a
odvozu na skládku investora (KSUSV Bystřice nad Pernštejem) do vzdálenosti 10ti
km
=96,00m
(Délka vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

96=96,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

52 914111 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ -
DOD A MONTÁŽ

KUS 10,000 ____________ ____________

Dopravní značení a zařízení - Dodávka a montáž nového dopravního značení
včetně nerezového spojovacího materiálu třídy A4
A 6a - „Zúžená vozovka (z obou stran)“ - 1ks
B 20a-30 - „Nejvyšší povolená rychlost“ - 1ks
P 2 - „Hlavní pozemní komunikace“ - 2ks
P 4 - „Dej přednost v jízdě“ - 1ks
P 6 - „Stůj, dej přednost v jízdě“ - 1ks
E 2d - „Tvar dvou křižovatek“ - 4ks
=1ks+1ks+2ks+1ks+1ks+4ks
(Počet vypočten z výkresu D.1.1.02.05 - Situace dopravního značení)

1+1+2+1+1+4=10,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

3 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ -
DEMONTÁŽ

KUS 8,000 ____________ ____________

Bourací práce - Odstranění stávajícího dopravního značení, včetně odvozu na
skládku investora (KSUSV Bystřice nad Pernštejem) do vzdálenosti 10ti km
A 6b - „Zúžená vozovka (z jedné strany)“ - 2ks
P 7 - „Přednost protijedoucím vozidlům“ - 1ks
P 8 - „Přednost před protijedoucími vozidly“ - 1ks
Z 4a - „Směrová deska levá“ - 4ks
=2ks+1ks+1ks+4ks
(Počet vypočten z výkresu D.1.1.02.05 - Situace dopravního značení)

2+1+1+4=8,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

53 914921 1 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO
PATKY- DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 5,000 ____________ ____________

Dopravní značení a zařízení - Nové sloupky nového dopravního značení a zařízení,
včetně PKO a patky z betonu C25/30 o rozměrech 0,40x0,40x0,80m
=5ks
(Počet vypočten z výkresu D.1.1.02.05 - Situace dopravního značení)

5=5,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

54 914921 2 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO
PATKY- DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 1,000 ____________ ____________

Dopravní značení a zařízení - Nové sloupky nového dopravního značení a zařízení,
včetně PKO a upevění k zábradlí opěrné zdi
=1ks
(Počet vypočten z výkresu D.1.1.02.05 - Situace dopravního značení)
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1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

4 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 4,000 ____________ ____________

Bourací práce - Odstranění sloupků stávajícího dopravního značení, včetně
očištění a odvozu na skládku investora (KSUSV Bystřice nad Pernštejem) do
vzdálenosti 10ti km
=4ks
(Počet vypočten z výkresu D.1.1.02.05 - Situace dopravního značení)

4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

55 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A
POKLÁDKA

M2 30,488 ____________ ____________

Dopravní značení a zařízení - Vodorovné dopravní značení - značení bílou barvou
V2b 1,5/1,5/0,250 =7*1,50m*0,25m
V4 0,125 = (29,70m+11,50m+98,40m+83,30m)*0,125m
(Počet vypočten z výkresu D.1.1.02.05 - Situace dopravního značení)

7*1,5*0,25+(29,7+11,5+98,4+83,3)*0,125=30,488 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

56 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ -
DOD A POKLÁDKA

M2 30,488 ____________ ____________

Dopravní značení a zařízení - Vodorovné dopravní značení - značení
strukturovaným plastem
V2b 1,5/1,5/0,250 =7*1,50m*0,25m
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V4 0,125 = (29,70m+11,50m+98,40m+83,30m)*0,125m
(Počet vypočten z výkresu D.1.1.02.05 - Situace dopravního značení)

7*1,5*0,25+(29,7+11,5+98,4+83,3)*0,125=30,488 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

43 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM

M 123,300 ____________ ____________

Obrubníky - Betonové silniční obrubníky 150x250x1000mm, včetně náběhových
150x150/250x1000mm, osazení do betonového lože s bočními opěrami z  betonu
C25/30-XF3, včetně řezání obrub a případných úprav styčných spár MC
=29,40m+78,40m+15,50m
(Délka vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

29,4+78,4+15,5=123,300 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

6 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 17,250 ____________ ____________

Bourací práce - Řezání vozovky kotoučovou pilou do hloubky 50mm
=5,00m+5,00m+3,00m+4,25m
(Délka vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

5+5+3+4,25=17,250 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

40 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
800MM2

M 26,250 ____________ ____________
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Konstrukce vozovky - Úprava spár na obrusné vrstvě, předehřátí okolních ploch u
spár, zalití modifikovanou asfaltovou zálivkou 40x20mm s přelivem 60mm,
povápnění
=5,00m+5,00m+3,00m+9,00m+4,25m
(Délka vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

5+5+3+9+4,25=26,250 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

16 02940-R OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 ____________ ____________

Příprava výstavby - Projednání dopravně inženýrského opatření s příslušnými
orgány, zajištění vydání stanovení přechodné úpravy a rozhodnutí o uzavírce.

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Základy2

17 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 66,000 ____________ ____________

Dočasný chodník - Separační geotextílie 300g/m2, včetně následného odvozu a
likvidace v režii zhotovitele
=33,00m*2,00m
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

33*2=66,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Komunikace5

18 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 49,500 ____________ ____________
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Dočasný chodník - Štěrkodrt ŠDb fr. 0/32 tl. 150mm, včetně následného odvozu a
likvidace v režii zhotovitele
=33,00m*1,50m
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

33*1,5=49,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

20 76221 SCHODIŠTĚ DŘEVĚNÁ M3 2,035 ____________ ____________

Dočasné schodiště - Schodiště ze dřeva, včetně nákupu veškerého materiálu,
montáže a následného odvozu a likvidace v režii zhotovitele
=(5,50m*1,50m+2*5,50m*1,10m)*0,10m
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace + vytyčení)

(5,5*1,5+2*5,5*1,1)*0,1=2,035 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné
prostředky, upevňovací prvky, lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i nátěr konstrukcí, včetně úpravy povrchu před nátěrem.

19 76292 DŘEVĚNÉ ZÁBRADLÍ Z ŘEZIVA M2 41,800 ____________ ____________

Dočasný chodník - Dvoumadlové zábradlí ze dřeva, včetně nákupu veškerého
materiálu, montáže a následného odvozu a likvidace v režii zhotovitele
=(30,00m+8,00m)*1,10m
(Délka vypočtena z výkresu D.1.1.02.01 - Situace)

(30+8)*1,1=41,800 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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III/38711 VĚŽNÁ - ÚPRAVA SVAHU
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2022722
SO 182
SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné
prostředky, upevňovací prvky, lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i nátěr konstrukcí, včetně úpravy povrchu před nátěrem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

1 914112 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ -
MONTÁŽ S PŘEMÍST

KUS 39,000 ____________ ____________

Přechodné dopr. značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti
včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý -
červenobílé pruhování + základová deska):
A15, B1, IP10a, IS11a, IS11b, IP22, E3a, E13, Z2 - půjčené značení (montáž s
přestavěním).
= (3+3+5+4+13+2+3+3+3)ks

3+3+5+4+13+2+3+3+3=39,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

2 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ -
DEMONTÁŽ

KUS 39,000 ____________ ____________

Přechodné dopr. značení -Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti
včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý -
červenobílé pruhování + základová deska):
A15, B1, IP10a, IS11a, IS11b, IP22, E3a, E13, Z2 - půjčené značení (demontáž).
= (3+3+5+4+13+2+3+3+3)ks

3+3+5+4+13+2+3+3+3=39,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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III/38711 VĚŽNÁ - ÚPRAVA SVAHU
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2022722
SO 182
SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3 914119 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ KSDEN 4 680,000 ____________ ____________

Přechodné dopr. značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti
včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý -
červenobílé pruhování + základová deska):
A15, B1, IP10a, IS11a, IS11b, IP22, E3a, E13, Z2 - půjčené značení (nájem).
= (3+3+5+4+13+2+3+3+3)ks*120dnů

(3+3+5+4+13+2+3+3+3)*120=4 680,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

7 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 3,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 samostatné + akumulátor
včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý -
červenobílé pruhování + základová deska) - půjčené značení (montáž s
přemístěním)
= 3ks

3=3,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

8 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 3,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 samostatné + akumulátor
včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý -
červenobílé pruhování + základová deska) - půjčené značení (demontáž)
= 3ks

3=3,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
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III/38711 VĚŽNÁ - ÚPRAVA SVAHU
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2022722
SO 182
SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

9 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN 360,000 ____________ ____________

Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 samostatné + akumulátor
včetně základové konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý -
červenobílé pruhování + základová deska) - půjčené značení (nájem)
= 3ks*120dnů

3*120=360,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

10 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA3KS - MONTÁŽ S
PŘESUNEM

KUS 1,000 ____________ ____________

Přechodné dopr. značení - Výstražná světla typu-1 souprava tří kusů + akumulátor
- půjčené značení (montáž s přestavěním).
= 1ks

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

11 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 1,000 ____________ ____________

Přechodné dopr. značení - Výstražná světla typu-1 souprava tří kusů + akumulátor
- půjčené značení (demontáž).
= 1ks

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

12 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 120,000 ____________ ____________
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III/38711 VĚŽNÁ - ÚPRAVA SVAHU
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2022722
SO 182
SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přechodné dopr. značení - Výstražná světla typu-1 souprava tří kusů + akumulátor
- půjčené značení (nájem).
= 1ks*120dnů

1*120=120,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

13 916132 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA5KS - MONTÁŽ S
PŘESUNEM

KUS 2,000 ____________ ____________

Přechodné dopr. značení - Výstražná světla typu-1 souprava pěti kusů +
akumulátor - půjčené značení (montáž s přestavěním).
= 2ks

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

14 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________

Přechodné dopr. značení - Výstražná světla typu-1 souprava pěti kusů +
akumulátor - půjčené značení (demontáž).
= 2ks

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

15 916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN 240,000 ____________ ____________

Přechodné dopr. značení - Výstražná světla typu-1 souprava pěti kusů +
akumulátor - půjčené značení (nájem).
= 2ks*120dnů
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III/38711 VĚŽNÁ - ÚPRAVA SVAHU
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2022722
SO 182
SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2*120=240,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

4 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S
PŘESUNEM

KUS 13,000 ____________ ____________

Přechodné dopr. značení - Svislá dopravní značka plastová normální velikosti
včetně základové konstrukce (základová deska): Z4a - půjčené značení (montáž s
přestavěním)
= 13ks

13=13,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

5 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 13,000 ____________ ____________

Přechodné dopr. značení - Svislá dopravní značka plastová normální velikosti
včetně základové konstrukce (základová deska): Z4a - půjčené značení
(demontáž).
= 13ks

13=13,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

6 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 1 560,000 ____________ ____________

Přechodné dopr. značení - Svislá dopravní značka plastová normální velikosti
včetně základové konstrukce (základová deska): Z4a - půjčené značení (nájem).
= 13ks*120dnů

13*120=1 560,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny
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III/38711 VĚŽNÁ - ÚPRAVA SVAHU
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2022722
SO 182
SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

-Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

OPĚRNÁ ZEĎ

OPĚRNÁ ZEĎ

Rozpočet:

III/38711 VĚŽNÁ - ÚPRAVA SVAHU

SO 201

Objekt: SO 201

Stavba: 2022722

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/38711 VĚŽNÁ - ÚPRAVA SVAHU
OPĚRNÁ ZEĎ
OPĚRNÁ ZEĎ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2022722
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

8 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05
04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY- I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 1 572,100 ____________ ____________

Poplatky - Uložení zeminy, včetně poplatku z likvidaci
=193,00t+1366,10t+13,00t
(Viz položky č. 12473, 13173.2, 12473.2)

193+1366,1+13=1 572,100 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením,

zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo

likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

3 015112 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05
04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY- II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 11,080 ____________ ____________

Poplatky - Uložení vybouraného kamene, včetně poplatku z likvidaci
=11,08t
(Viz položka č. 96713)

11,08=11,080 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením,

zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo

likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
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III/38711 VĚŽNÁ - ÚPRAVA SVAHU
OPĚRNÁ ZEĎ
OPĚRNÁ ZEĎ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2022722
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

1 11329 1 ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z
LOMOVÉHO KAMENE

M3 47,892 ____________ ____________

Bourací práce - Odstranění opevnění svahu z rovnaniny z lomového kamene,
včetně odvozu a uložení na deponii stavby (využití na opevnění svahu a koryta
toku)
=92,10m2*1,3*0,40m
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.2.X - Nový stav - X)

92,1*1,3*0,4=47,892 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje i odstranění podkladu, veškerou manipulaci s vybouraným materiálem vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

45 11329 ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z
LOMOVÉHO KAMENE

M3 1,960 ____________ ____________

Úprava území - Odstranění opevnění svahu vtokové hrázky z rovnaniny
z lomového kamene (využití na zpevnění svahů a dna koryta toku)
=(2,50m*1,00m+2*1,00m*1,00m/2)*1,4*0,40m
(Viz. položka 46321.1)

(2,5*1+2*1*1/2)*1,4*0,4=1,960 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje i odstranění podkladu, veškerou manipulaci s vybouraným materiálem vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

48 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 80,000 ____________ ____________



Aspe Firma: - Strana: 4
3.6.1.7

III/38711 VĚŽNÁ - ÚPRAVA SVAHU
OPĚRNÁ ZEĎ
OPĚRNÁ ZEĎ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2022722
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Konstrukce vozovky - Úprava spár na obrusné vrstvě, profrézování obrusné
vrstvy 40x20mm, spára bude vyfoukána od zbytků živice
=80,00m
(Délka vypočtena z výkresu D.1.2.2.X - Nový stav - X)

80=80,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

12 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M 0,600 ____________ ____________

Příprava území – Dodávka a osazení plastových trub DN=600mm, dl. 35,00m,
přesouvání, dle postupu stavebních prací a odstranění
= 0,60m
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.2.X - Nový stav - X)

0,6=0,600 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN)
nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

4 12473 1 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I M3 96,500 ____________ ____________

Bourací práce - Výkopy v korytě toku, včetně čerpání, zazubení svahů a
případného pažení, včetně odvozu dle dispozic zhotovitele, provádění výkopů a
vhodnost na zpětného použití do zásypů, dle posouzení geologa a geotechnika,
jedná se o maximální objem
=
1,20m2*9,00m+1,80m2*9,00m+1,40m2*9,00m+1,90m2*9,00m+1,40m2*8,50m+1,10m
2*9,00m+1,00m2*9,00m+1,00m2*9,00m
=96,50m3*2,00t/m3=193,00t
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.2.X - Nový stav - X)

1,2*9+1,8*9+1,4*9+1,9*9+1,4*8,5+1,1*9+1*9+1*9=96,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
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III/38711 VĚŽNÁ - ÚPRAVA SVAHU
OPĚRNÁ ZEĎ
OPĚRNÁ ZEĎ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2022722
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

44 12473 2 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I M3 6,500 ____________ ____________

Úprava území - Odstranění jílových těsnících hrázek, včetně odvozu dle dispozic
zhotovitele
= 2,50m*(2*1,00m*1,00m/2+1,00m*1,00m)+2*1,00m*
(1,00m*1,00m/4+1,00m*1,00m/2)
=6,50m3*2,00t/m3=13,00t
(Viz. položka č. 17750)

2,5*(2*1*1/2+1*1)+2*1*(1*1/4+1*1/2)=6,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
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III/38711 VĚŽNÁ - ÚPRAVA SVAHU
OPĚRNÁ ZEĎ
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2022722
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

47 12583 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II M3 49,850 ____________ ____________

Úprava území - Zpevnění svahů a koryta toku kamennou rovaninou, včetně
vykopávky, dopravy z deponie stavby
=47,89m3+1,96m3
(Viz. položka č. 11329.1, 11329.2)

47,89+1,96=49,850 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené



Aspe Firma: - Strana: 7
3.6.1.7
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2022722
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

5 13173 1 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 320,910 ____________ ____________

Bourací práce - Výkop zeminy tř. I, včetně zazubení svahů a případného pažení,
čerpání, odvozu a uložení na deponii stavby (využití zásypy), provádění výkopů a
vhodnost na zpětného použití do zásypů, dle posouzení geologa a geotechnika,
jedná se o maximální objem
=320,91m3
(Viz položka č. 17411)

320,91=320,910 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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III/38711 VĚŽNÁ - ÚPRAVA SVAHU
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2022722
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

6 13173 2 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 724,040 ____________ ____________

Bourací práce - Výkop zeminy tř. I, včetně zazubení svahů a případného pažení,
čerpání, včetně odvozu dle dispozic zhotovitele, provádění výkopů a vhodnost na
zpětného použití do zásypů, dle posouzení geologa a geotechnika, jedná se o
maximální objem
=11,60m3*9,00m+12,80m2*9,00m+11,00m2*9,00m+17,40m2*9,00m+7,60m2*8,50m+
8,50m2*8,50m+15,10m2*9,00m+16,50m2*9,00m+16,50m2*9,00m-320,91m3
=683,05m3*2,00t/m3=1366,10t
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.2.X - Nový stav - X)

11,6*9+12,8*9+11*9+17,4*9+7,6*8,5+8,5*8,5+15,1*9+16,5*9+16,5*9-320,91=724,040 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2022722
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

7 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II M3 197,100 ____________ ____________

Bourací práce - Výkop zeminy tř. II, včetně zazubení svahů a případného pažení,
čerpání, odvozu a uložení na deponii stavby (využití zásypy), provádění výkopů a
vhodnost na zpětného použití do zásypů, dle posouzení geologa a geotechnika,
jedná se o maximální objem
=6,50m2*9,00m+5,60m2*9,00m+5,90m2*9,00m+3,90m2*9,00m
=197,10m3*2,00t/m3=394,20t
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.2.X - Nový stav - X)

6,5*9+5,6*9+5,9*9+3,9*9=197,100 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2022722
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

34 17411 1 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 197,100 ____________ ____________

Zásyp - Zásyp zeminou tř. II, hutněn po vrstvách max. 300mm, ID=0,90; 100% PS,
včetně vykopávky, prací spojených se splněním normových požadavků na zásyp
za opěrou, dopravy z deponie stavby
=197,10m3
(Viz položka č. 567504)

197,1=197,100 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2022722
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

35 17411 2 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 320,905 ____________ ____________

Zásyp - Zásyp zeminou vhodnou do násypu, hutněn po vrstvách max. 300mm,
ID=0,80; 95% PS, včetně vykopávky,prací spojených se splněním normových
požadavků na zásyp základů, dopravy z deponie stavby
=10,60m*4,05m2+9,00m*4,25m2+9,00m*4,35m+9,00m*5,25m2+8,50m*0,70m2+8,50
m*1,35m2+9,00m*4,30m2+9,00m*5,30m2+9,00m*5,50m2
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.2.X - Nový stav - X)

10,6*4,05+9*4,25+9*4,35+9*5,25+8,5*0,7+8,5*1,35+9*4,3+9*5,3+9*5,5=320,905 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
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Stavba:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plochy, zakrytí a pod.)

33 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 202,885 ____________ ____________

Zásyp - Zásyp ze štěrkodrtí fr. 0/63mm, hutněn po vrstvách max. 300mm, ID=0,90;
100% PS
=10,60m*4,85m2+9,00m*7,15m2+9,00m*6,20m2+9,00m*8,35m2+8,50m*4,15m2+8,5
0m*2,50m2+9,00m*3,75m2+9,00m*3,70m2+9,00m*3,30m2-197,10m3
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.2.X - Nový stav - X)

10,6*4,85+9*7,15+9*6,2+9*8,35+8,5*4,15+8,5*2,5+9*3,75+9*3,7+9*3,3-197,1=202,885 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

38 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 61,853 ____________ ____________

Přechodová oblast - Ochrana těsnící vrstvy ze štěrkopísku fr. 0/22mm, hutněna
ID=0,85
=2*
(10,60m*2,75m+9,00m*2,90m+9,00m*1,10m+9,00m*1,95m+8,50m*1,95m+8,50m*2,2
0m+9,00m*3,15m+9,00m*3,35m+9,00m*3,30m)*0,15m
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.2.X - Nový stav - X)
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2*(10,6*2,75+9*2,9+9*1,1+9*1,95+8,5*1,95+8,5*2,2+9*3,15+9*3,35+9*3,3)*0,15=61,853 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

9 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 6,500 ____________ ____________

Příprava území – Jílové těsnící hrazky - zřízení, včetně jejich přesouvání, dle
postupu stavebních prací
= 2,50m*(2*1,00m*1,00m/2+1,00m*1,00m)+2*1,00m*
(1,00m*1,00m/4+1,00m*1,00m/2)
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.2.X - Nový stav - X)

2,5*(2*1*1/2+1*1)+2*1*(1*1/4+1*1/2)=6,500 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2022722
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

16 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 152,320 ____________ ____________

Založení - Úprava zhutnění základové spáry v zeminách tř.I
=19,20m*3,70m+9,60m*3,70m+9,10m*2,60m+8,50m*2,60m
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.2.2.X - Nový stav - X)

19,2*3,7+9,6*3,7+9,1*2,6+8,5*2,6=152,320 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

17 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 149,370 ____________ ____________

Založení - Úprava zhutnění základové spáry v zeminách tř.II
=28,70m*3,90m+9,60m*3,90m
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.2.2.X - Nový stav - X)

28,7*3,9+9,6*3,9=149,370 [A]
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Základy2

40 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 12,240 ____________ ____________

Přechodová oblast - Drenážní mezerovitý beton
=(10,60m+9,00m+9,00m+9,00m+8,50m+8,50m+9,00m+9,00m+9,00m)*0,30m*0,50m
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.2.X - Nový stav - X)

(10,6+9+9+9+8,5+8,5+9+9+9)*0,3*0,5=12,240 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

41 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 65,280 ____________ ____________

Přechodová oblast - Filtrační geotextilie 300g/m2
=(10,60m+9,00m+9,00m+9,00m+8,50m+8,50m+9,00m+9,00m+9,00m)*
(0,30m+0,50m)
(Plocha vypočtena z výkresů D.1.2.2.X - Nový stav - X)

(10,6+9+9+9+8,5+8,5+9+9+9)*(0,3+0,5)=65,280 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

14 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 8,750 ____________ ____________

Pažící záporová stěna - Ocelové válcované nosníky HEB 160, včetně
zabetonování konců z betonu C25/30, odstranění a likvidace v režii zhotovitele,
čerpání se souhlasem TDS, AD a investora, jedná se o maximální objem
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

=(25*7,00m)*0,050t/m
(Hmotnost vypočtena z výkresu D.1.2.2.X - Nový stav - X)

(25*7)*0,05=8,750 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich
odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

15 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 69,000 ____________ ____________

Pažící záporová stěna - Dřevěné pažiny z fošen tl. min. 10cm + vyklínování, včetně
odstranění a likvidace v režii zhotovitele, čerpání se souhlasem TDS, AD a
investora, jedná se o maximální objem
=23*1,00m*3,00m
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.2.2.X - Nový stav - X)

23*1*3=69,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

20 227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M 100,800 ____________ ____________

Založení - Mikropiloty dl. 6,30m s délkou kořene 3,00m, vystrojené silnostěnnou
trubkou 89/10mm z oceli S355 a osazenými tlakově-tahovými zhlavími, zkrácení
mikropilot odřezáním, zálivka, 2x injektáž obturátorem
= 2*8ks*6,30m
(Délka vypočtena z výkresu D.1.2.2.X - Nový stav - X)

2*8*6,3=100,800 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a
zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

19 26194 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO
200MM

M 96,000 ____________ ____________

Založení - Vrty pro mikropiloty ve svislém úklonu 0° a 30° min. O 160mm
= 2*8ks*6,00m
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(Délka vypočtena z výkresu D.1.2.2.X - Nový stav - X)

2*8*6=96,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

13 264515 VRTY PRO PILOTY TŘ V D DO 300MM M 175,000 ____________ ____________

Pažící záporová stěna - Vrty pro ocelové zápory O300mm, čerpání se souhlasem
TDS, AD a investora, jedná se o maximální objem
=25*7,00m
(Délka vypočtena z výkresu D.1.2.2.X - Nový stav - X)

25*7=175,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
nevykazuje se hluché vrtání

21 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 189,750 ____________ ____________

Základy - Železobeton C25/30, včetně bednění, hutnění, zarovnání horního
povrchu a úpravy dilatačních spár
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=36,50m*3,30m*1,00m+17,00m*2,00m*0,45m+27,00m*2,50m*0,80m
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.2.X - Nový stav - X)

36,5*3,3*1+17*2*0,45+27*2,5*0,8=189,750 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

22 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 14,895 ____________ ____________

Základy - Výztuž z betonářské oceli B500B + provaření po obvodu + vázání
drátem
=0,01*189,75m3*7,85t/m3
(Viz položky č. 272325)

0,01*189,75*7,85=14,895 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,
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případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

10 28997H OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 1000G/M2 M2 4,900 ____________ ____________

Příprava území – Jílové těsnící hrazky - opevnění svahu vtokové hrázky separační
geotextílií 900g/m2, včetně jejich přesouvání, dle postupu stavebních prací
=(2,50m*1,00m+2*1,00m*1,00m/2)*1,4
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.2.2.X - Nový stav - X)

(2,5*1+2*1*1/2)*1,4=4,900 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
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Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

30 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 32,000 ____________ ____________

Římsy - Železobeton C30/37, včetně hutnění a zarovnání horního povrchu, striáže
horního povrchu a těsnění pracovních a dilatačních spár
=80,00m*0,80m*0,50m
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.2.X - Nový stav - X)

80*0,8*0,5=32,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů



Aspe Firma: - Strana: 21
3.6.1.7

III/38711 VĚŽNÁ - ÚPRAVA SVAHU
OPĚRNÁ ZEĎ
OPĚRNÁ ZEĎ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2022722
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

31 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 5,024 ____________ ____________

Římsy - Výztuž z betonářské oceli B500B + provaření po obvodu + vázání drátem
=0,02*32,00m3*7,85t/m3
(Viz položky č. 317325)

0,02*32*7,85=5,024 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

42 327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 4,260 ____________ ____________

Vodní schod - Obnovení dotčené části z kamenného řádkového zdiva na MC
=5,40m*0,50m*0,700m+5,00m*0,50m*0,50m+1,60m*0,50m*1,40m
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.2.X - Nový stav - X)

5,4*0,5*0,7+5*0,5*0,5+1,6*0,5*1,4=4,260 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku předepsané malty, spárování.

27 327213 OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE M3 58,300 ____________ ____________
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Dřík - Obklad líce opěrné zdi z kamenicky opracované české žuly (vzor lomový
kámen, jakost kamene "I") tl. 250mm na cementovou maltou MC 20, spáry budou
zatřeny cementovou maltou (vliv prostředí XF3), včetně vrtů a kotvení
=
(10,00m*2,90m+9,00m*3,40m+9,00m*4,05m+9,00m*4,15m+8,50m*2,05m+8,50m*1,7
5m+9,00m*2,45m+9,00m*2,60m+9,00m*2,45m)*0,25m
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.2.X - Nový stav - X)

(10*2,9+9*3,4+9*4,05+9*4,15+8,5*2,05+8,5*1,75+9*2,45+9*2,6+9*2,45)*0,25=58,300 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, jeho případné kotvení se všemi souvisejícími materiály a pracemi,
dodávku předepsané malty, spárování.

23 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO
C30/37

M3 179,821 ____________ ____________

Dřík - Železobeton C30/37, včetně bednění, hutnění a zarovnání horního povrchu,
nátěru pracovních spár spojovacím můstkem a těsněním pracovních a dilatačních
spár
=10,00m*0,85m*2,90m+9,00m*0,90m*3,40m+9,00m*4,05m*0,95m+9,00m*0,95m*4,1
5m+8,50m*0,55m*2,05m+8,50m*0,50m*1,75m+9,00m*0,60m*2,45m+9,00m*0,60m*2
60m+9,00m*0,60m*2,45m
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.2.X - Nový stav - X)

10*0,85*2,9+9*0,9*3,4+9*4,05*0,95+9*0,95*4,15+8,5*0,55*2,05+8,5*0,5*1,75+9*0,6*2,45+9*0,6*2,6+9*0,6*2,45=179,821 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

24 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505,
B500B

T 14,116 ____________ ____________

Dřík - Výztuž z betonářské oceli B500B + provaření po obvodu + vázání drátem
=0,01*179,82m3*7,85t/m3
(Viz položky č. 327325)

0,01*179,82*7,85=14,116 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
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- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

18 451312 1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 37,013 ____________ ____________

Založení - Podkladní beton pod základy z betonu C12/15
=
(18,30m*2,80m+9,15m*2,80m+8,65m*2,15m+8,50m*2,15m+27,80m*3,60m+9,15m*3
60m)*0,15m
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.2.X - Nový stav - X)

(18,3*2,8+9,15*2,8+8,65*2,15+8,5*2,15+27,8*3,6+9,15*3,6)*0,15=37,013 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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36 451312 2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 27,560 ____________ ____________

Přechodová oblast - Podkladní beton pod drenáž z betonu C12/15
=
(10,60m*1,15m+9,00m*1,30m+9,00m*1,65m+9,00m*1,45m+8,50m*0,30m+8,50m*0,5
5m+9,00m*1,10m+9,00m*1,30m+9,00m*1,25m)*0,30m
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.2.X - Nový stav - X)

(10,6*1,15+9*1,3+9*1,65+9*1,45+8,5*0,3+8,5*0,55+9*1,1+9*1,3+9*1,25)*0,3=27,560 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

11 46321 1 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 1,960 ____________ ____________

Příprava území – Jílové těsnící hrazky - opevnění svahu vtokové hrázky straně
rovnaninou z lomového kamene, 70% kamenů bude min. hmotnosti 150-250kg/ks +
vyklínování menšími kameny, včetně jejich přesouvání, dle postupu stavebních
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prací
=(2,50m*1,00m+2*1,00m*1,00m/2)*1,4*0,40m
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.2.X - Nový stav - X)

(2,5*1+2*1*1/2)*1,4*0,4=1,960 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

46 46321 2 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 66,314 ____________ ____________

Úprava území - Zpevnění svahů a koryta toku kamennou rovaninou, 70% kamenů
bude min. hmotnosti 150-250kg/ks + vyklínování menšími kameny
=
(32,50m2+25,50m2*1,2+71,20m2+7,70m2*1,4+29,60m2+20,30m2*1,2+72,40m2+3,8
0m2*1,4+10,50m2*1,3)*0,40m-49,85m3
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.2.X - Nový stav - X)

(32,5+25,5*1,2+71,2+7,7*1,4+29,6+20,3*1,2+72,4+3,8*1,4+10,5*1,3)*0,4-49,85=66,314 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

29 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI
ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2 518,245 ____________ ____________

Izolace - Nátěry Np+2xNa na styku se zeminou
=10,00m*(1,35m+1,00m)+9,00m*(1,25m+1,00m)+9,00m*(1,15m+1,00m)+9,00m*
(1,10m+1,00m)+8,50m*(0,45m+0,45m)+8,50m*(0,50m+0,45m)+9,00m*
(0,85m+0,80m)+9,00m*(0,85m+0,80m)+9,00m*(0,85m+0,80m)+10,60m*
(2,90m+0,80m+1,00m)+9,00m*(3,40m+0,80m+1,00m)+9,00m*(4,05m+0,80m+1,00m
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+9,00m*(4,15m+0,80m+1,00m)+8,50m*(2,05m+0,80m+0,45m)+8,50m*
(1,75m+0,80m+0,45m)+9,00m*(2,45m+0,80m+0,80m)+9,00m*(2,60m+0,80m+0,80m
+9,00m*(2,45m+0,80m+0,80m)
+3,30m*1,00m+0,80m*2,55m+2,50m*0,80m+0,60m*2,60m
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.2.2.X - Nový stav - X)

10*(1,35+1)+9*(1,25+1)+9*(1,15+1)+9*(1,1+1)+8,5*(0,45+0,45)+8,5*(0,5+0,45)+9*(0,85+0,8)+9*(0,85+0,8)+9*(0,85+0,8)+10,6*(2,9+0,8+1)+9*(3,4+0,8+1)+9*
(4,05+0,8+1)+9*(4,15+0,8+1)+8,5*(2,05+0,8+0,45)+8,5*(1,75+0,8+0,45)+9*(2,45+0,8+0,8)+9*(2,6+0,8+0,8)+9*(2,45+0,8+0,8)
+3,3*1+0,8*2,55+2,5*0,8+0,6*2,6=518,245 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

37 711316 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI ZEM VLHK Z MĚ  PVC M2 239,655 ____________ ____________

Přechodová oblast - Těsnící vrstva – PVC fólie, tloušťky 2mm, se zabudovaným
skelným rounem
=10,60m*3,05m+9,00m*3,20m+9,00m*2,40m+9,00m*2,25m+8,50m*2,25m+8,50m*2,
0m+9,00m*3,45m+9,00m*3,65m+9,00m*3,60m
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.2.2.X - Nový stav - X)

10,6*3,05+9*3,2+9*2,4+9*2,25+8,5*2,25+8,5*2,5+9*3,45+9*3,65+9*3,6=239,655 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
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- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii, cementový potěr, izolační přizdívku

28 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 259,290 ____________ ____________

Izolace - Ochranná geotextílie 600g/m2
=10,60m*3,15m+9,00m*3,65m+9,00m*4,30m+9,00m*4,40m+8,50m*2,30m+8,50m*2,
0m+9,00m*2,70m+9,00m*2,85m+9,00m*2,70m+0,80m*2,80m+0,60m*2,85m
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.2.2.X - Nový stav - X)

10,6*3,15+9*3,65+9*4,3+9*4,4+8,5*2,3+8,5*2+9*2,7+9*2,85+9*2,7+0,8*2,8+0,6*2,85=259,290 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

32 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 116,000 ____________ ____________

Římsy - Nátěr říms čirým hydrofobním nátěrem, 2 vrstvy
=80,00m*(0,15m+0,80m+0,50m)
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.2.2.X - Nový stav - X)

80*(0,15+0,8+0,5)=116,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení,
provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

39 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 81,600 ____________ ____________
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Přechodová oblast - Drenážní PE trouba DN=150mm perforovaná v horní polovině,
vhodná do dynamicky namáhaných oblastí, včetně tvarovek, zavíčkování konců
=10,60m+9,00m+9,00m+9,00m+8,50m+8,50m+9,00m+9,00m+9,00m
(Délka vypočtena z výkresů D.1.2.2.XX - Nový stav - XX)

10,6+9+9+9+8,5+8,5+9+9+9=81,600 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

25 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M 6,050 ____________ ____________

Dřík - Vyústky z PEHD trub DN=180mm, tl. 11mm s přivařenou přírubou 400x400mm
tl. 5mm, 5ks
=1,35m+1,50m+1,15m+1,05m+1,00m
(Délka vypočtena z výkresu D.1.2.2.X - Nový stav - X)

1,35+1,5+1,15+1,05+1=6,050 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
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- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

26 87644 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM M 5,950 ____________ ____________

Dřík - Vyústky z PEHD trub DN=220mm, tl. 15mm s přivařenou přírubou 400x400mm
tl. 5mm, 5ks
=1,30m+1,15m+1,45m+1,00m+1,05m
(Délka vypočtena z výkresu D.1.2.2.X - Nový stav - X)

1,3+1,15+1,45+1+1,05=5,950 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2022722
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

43 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 80,000 ____________ ____________

Ocelové zábradlí se svislou výplní - výšky 1,10m, opatřeno PKO, barva RAL,
kotveno do předvrtaných otvorů na chem. kotvu, kotevní desky podlity plastmaltou,
včetně vypracování VTD
Systém protikorozní ochrany ocelového zábradlí
- Příprava povrchů – moření v kyselině Be
- Podklad – ocel žárově zinkovaná ponorem tl. 85 µm
- Příprava povrchu – jemné otryskání povrchu pro zdrsnění a odmaštění
- 1x Základní nátěr epoxidový se zinkovým prachem a se zaručenou přilnavostí na
kovové povlaky s nominální tloušťkou jedné vrstvy 80 µm
- 2x Vrchní nátěr polyuretanový s nominální tloušťkou jedné vrstvy 80 µm. Odstín
barvy RAL 6017.
- Nátěrový systém má celkovou nominální tloušťku 240 µm
= 80,00m
(Délka vypočtena z výkresu D.1.2.2.X - Nový stav - X)

80=80,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak
případné nivelační hmoty pod kotevní desky

49 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
800MM2

M 80,000 ____________ ____________

Konstrukce vozovky - Úprava spár na obrusné vrstvě, předehřátí okolních ploch u
spár, zalití modifikovanou asfaltovou zálivkou 40x20mm s přelivem 60mm,
povápnění
=80,00m
(Délka vypočtena z výkresu D.1.2.2.X - Nový stav - X)

80=80,000 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2022722
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2 96713 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC M3 4,260 ____________ ____________

Bourací práce - Vybourání kamenných konstrukcí, včetně odvozu dle dispozic
zhotovitele
=5,40m*0,50m*0,70m+5,00m*0,50m*0,50m+1,60m*0,50m*1,40m
=4,26m3*2,60t/m3=11,08t
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.2.2.X - Nový stav - X)

5,4*0,5*0,7+5*0,5*0,5+1,6*0,5*1,4=4,260 [A]

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 
do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

-Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ

PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ

Rozpočet:

III/38711 VĚŽNÁ - ÚPRAVA SVAHU

SO 401

Objekt: SO 401

Stavba: 2022722

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

2022722
SO 401
SO 401

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 R KOORDINACE SE ZHOTOVITELEM Přeložky sdělovacího vedení CETIN KPL 1,000 ____________ ____________

Koordinace provádění přeložky se stavbou opěrné zdi, dle smlouvy o realizaci
přeložky sítě CETIN uzavřenou přímo s objednatelem stavby

Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje veškeré náklady spojené s koordinací a spoluprácí.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________


