


- ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY, ETAPIZACE:**
- 1. ETAPA**
- SO 11
 - SO 11.1 BOXY PRO DRTĚ
 - SO 11.2 PARKOVACÍ STÁNÍ
 - SO 12 ZPEVNĚNÉ PLOCHY (1. ETAPA)
 - SO 13 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ (1. ETAPA)
 - SO 13.2 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (1. ETAPA)
 - SO 13.3 ELEKTROINSTALACE (1. ETAPA)
 - SO 14 PRÍSTŘEŠEK PRO SEZONNÍ TECHNIKU (SPODNÍ STAVBA)
 - SO 15 TERÉNNÍ ÚPRAVY (1. ETAPA)
- 2. ETAPA**
- SO 21 SKLAD SOLI A SOLNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
 - SO 22 ZPEVNĚNÉ PLOCHY (2. ETAPA)
 - SO 23 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ (2. ETAPA)
 - SO 23.1 VODOVOD (2. ETAPA)
 - SO 23.2 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (2. ETAPA)
 - SO 23.3 ELEKTROINSTALACE (2. ETAPA)
 - SO 24 PRÍSTŘEŠEK PRO SEZONNÍ TECHNIKU (VRCHNÍ STAVBA)
 - SO 25 TERÉNNÍ ÚPRAVY (2. ETAPA)

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

STÁVAJÍCÍ	NOVÉ	RUŠENÉ	ÚČEL
			VODOVOD
			KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
			KANALIZACE DEŠŤOVÁ
			STL PLYNOVOD
			KABELOVÉ VEDENÍ - NN
			KABELOVÉ VEDENÍ - VN
			KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - VO
			HORKOVOD
			STÁVAJÍCÍ SDELOVACÍ KABEL
			DRENÁŽ

LEGENDA PLOCH

	STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ASFALT
	NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY 1. ETAPY - ASFALT
	NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY 2. ETAPY - ASFALT
	REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ ZP. PLOCHY VE 2. ETAPĚ
	PLOCHA NÁSYPŮ A ZÁŘEZŮ, SADOVÉ ÚPRAVY
	NOVÁ ZASTAVĚNÁ PLOCHA
	STÁVAJÍCÍ ZASTAVĚNÁ PLOCHA
	ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ
	KATASTRÁLNÍ MAPA



±0,000 = 574,650 m n. m.
Souřadný systém: JTSK Výškový systém: BpV
Tato dokumentace je duševním vlastnictvím zpracovatele dokumentace a ve stupni DSP slouží k účelům povolení stavby, nenahrazuje prováděcí dokumentaci dodavatele stavby.

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Milan Pelikán
VYPRACOVAL	Ing. Adam Pelikán
INVESTOR	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny Kosovská 1122/16, Jihlava
MÍSTO STAVBY	Nádražní 470, Bystřice nad Pernštejnem

SKLAD POSYPOVÝCH MATERIÁLŮ

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

PROFESE	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
FORMÁT	A2
DATUM	12.02.2018
STUPEŇ	PDPS
Č. ZAKÁZKY	31/2017
MĚŘÍTKO	1:300
Č. VÝKRESU	C.3