

II/128 PACOV – LUKAVEC, 1. STAVBA
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
Seznam příloh:

A. Souhrnné řešení stavby

A.0	Průvodní zpráva	
A.1	Celková situace stavby	1 : 10 000
A.2.1	Koordinační situace stavby – 1. díl	1 : 1000
A.2.2	Koordinační situace stavby – 2. díl	1 : 1000
A.2.3	Koordinační situace stavby – 3. díl	1 : 1000
A.3.1	Geodetické vytyčovací schéma – 1. díl	1 : 1000
A.3.2	Geodetické vytyčovací schéma – 2. díl	1 : 1000
A.3.3	Geodetické vytyčovací schéma – 3. díl	1 : 1000
A.4	Bilance zemních prací	
A.5	Celkové vodohospodářské řešení stavby – NEOBSAZENO	
A.6	Zásady organizace výstavby	

B. Stavební část

SO 000	Objekty přípravy staveniště	
SO 001	Příprava území a zařízení staveniště	
SO 100	Komunikace	
SO 101	Rekonstrukce silnice II/128 v km 4,540 - km 8,238	
SO 111	Úpravy stávajících sjezdů	
SO 181	DIO	
SO 186	Opravy stávajících komunikací – OBJEKT NEBUDE REALIZOVÁN	
SO 191	Trvalé dopravní značení	
SO 200	Mostní objekty a zdi – NEOBSAZENO	
SO 300	Vodohospodářské objekty	
SO 301	Náhrada stávající studny v km 0,230 SO 101 – OBJEKT NEBUDE REALIZOVÁN	
SO 400	Elektro a sdělovací objekty	
SO 451	Rezervní kabelové chráničky krajské optické sítě ROWANET v km 0,007 SO 101	
SO 500	Objekty trubních vedení – NEOBSAZENO	
SO 600	Objekty podzemních staveb – NEOBSAZENO	
SO 700	Objekty pozemních staveb – NEOBSAZENO	
SO 800	Objekty úpravy území	
SO 801	Vegetační úpravy	
SO 831	Rekultivace stáv. komunikací a ploch dočasného záboru	

C. Technologie – NEOBSAZENO

D. Soupis prací a kontrolní rozpočet

D.1	Soupis prací
D.2	Kontrolní rozpočet