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REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: 2022-000114-11/351 CHOTEBOR - CESKA BELA

10.09.2024 Cas: 9:15:24

Objekt Nazev Cena bez DPH [K¢] DPH Cena [K¢]

000 Vedlejsi a ostatni naklady

001 Meteostanice e

101.1.1 Usek | - Chot&bot - Dobkov; dI. 1,103
km

101.1.2 Usek | - Chotébot - Dobkov; sjezdy,
napojeni kfizovatek

101.2.1 Usek Il - Dobkov - Pogatky; dl. 1,540
km

101.2.2 Usek Il - Dobkov - Poéatky; sjezdy, _ _ _ _ _ _ _
napojeni kfizovatek

101.3.1.A Usek Ill - Pogatky - Ceska Bél&; dl.
2,350 km

101.3.2 Usek Il - Pogatky - Ceska Béla;

sjezdy, napojeni kfizovatek

Celkem za stavbu:



