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REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: 2022-000114-II/351 CHOTĚBOŘ - ČESKÁ BĚLÁ

Objekt Název Cena bez DPH [Kč] DPH Cena [Kč]

000 Vedlejší a ostatní náklady _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

001 Meteostanice _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

101.1.1 Úsek I - Chotěboř - Dobkov; dl. 1,103
km

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

101.1.2 Úsek I - Chotěboř - Dobkov; sjezdy,
napojení křižovatek

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

101.2.1 Úsek II - Dobkov - Počátky; dl. 1,540
km

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

101.2.2 Úsek II - Dobkov - Počátky; sjezdy,
napojení křižovatek

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

101.3.1.A Úsek III - Počátky - Česká Bělá; dl.
2,350 km

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

101.3.2 Úsek III - Počátky - Česká Bělá;
sjezdy, napojení křižovatek

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Celkem za stavbu: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


