

Doplnění / změna zadávací dokumentace č. 1

dle § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Název:	Gym. Ledec n. Sázavou – Strojní vybavení
Část veřejné zakázky:	Část 1 – Strojní vybavení (Frézky a soustruhy)
Část veřejné zakázky:	Část 2 – Strojní vybavení (CNC obráběcí stroje)
Evidenční číslo ve Věstníku VZ:	Z2024-044551
Identifikátor části zakázky (systémové číslo):	Část 1 - P24V00000558 Část 2 - P24V00000559
Datum zahájení zadávacího řízení:	12. 9. 2024
Zadavatel	
Název:	Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledec nad Sázavou
IČO:	60126647
Adresa sídla:	Husovo náměstí 1 584 01 Ledec nad Sázavou
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	Mgr. Ivana Vítisková, ředitelka
Profil zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_174.html
Kontaktní osoba zadavatele:	Ladislav Šerák E: serak@pkkv.cz T: 731 025 486

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledec nad Sázavou jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto ze svého vlastního podnětu, tj. bez předchozí žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace, doplňuje / mění následující:

V Části 1 a v Části 2

Zadavatel upravuje čl. 5 Zadávací dokumentace „Termíny a doba plnění“, konkrétně Termíny ukončení plnění pro obě části zakázky a to v případě změny termínu dokončení stavby.

Původní znění:

Termín ukončení plnění:

část veřejné zakázky č.	název části veřejné zakázky	Termín ukončení plnění
1	Strojní vybavení (Frézky a soustruhy)	do 3 týdnů od výzvy
2	Strojní vybavení (CNC obráběcí stroje)	do 3 týdnů od výzvy

(Vzhledem k tomu, že dodávka a instalace strojního vybavení je možná až po dokončení stavebních úprav v místě plnění, bude stavba předána vybranému dodavateli strojního vybavení až po dokončení stavebních prací. **Předpoklad ukončení stavebních je v červenci 2025.** Výzva dodavateli bude odeslána po převzetí stavby.)

Se mění na nové znění:

Termín ukončení plnění:

část veřejné zakázky č.	název části veřejné zakázky	Termín ukončení plnění
1	Strojní vybavení (Frézky a soustruhy)	do 3 týdnů od výzvy
2	Strojní vybavení (CNC obráběcí stroje)	do 3 týdnů od výzvy

(Vzhledem k tomu, že dodávka a instalace strojního vybavení je možná až po dokončení stavebních úprav v místě plnění, bude stavba předána vybranému dodavateli strojního vybavení až po dokončení stavebních prací. **Předpoklad ukončení stavebních prací je v říjnu 2025.** Výzva dodavateli bude odeslána po převzetí stavby.) Zadavatel upozorňuje, že není schopen přesně určit termín dokončení prací, je vysoká pravděpodobnost změny termínu dokončení stavebních prací a tedy převzetí stavby).

Zadavatel v této souvislosti rovněž shodně upravuje znění smluv jak v části 1, tak v části 2 následně:

Původní znění čl. IV odst 1 smluv:

1. Prodávající se zavazuje dodat stroje, příslušenství a nástroje dle specifikace z přílohy č.1 a splnit celý předmět plnění dle této smlouvy specifikovaný v čl. I této smlouvy včetně předání a převzetí **nejpozději do 3 týdnů od výzvy.** (Vzhledem k tomu, že dodávka a instalace strojního vybavení je možná až po dokončení stavebních úprav v místě plnění, bude stavba předána vybranému dodavateli strojního vybavení až po dokončení stavebních prací. **Předpoklad ukončení stavebních je v červenci 2025.** Výzva dodavateli bude odeslána po převzetí stavby.)

Se mění na nové znění:

1. Prodávající se zavazuje dodat stroje, příslušenství a nástroje dle specifikace z přílohy č.1 a splnit celý předmět plnění dle této smlouvy specifikovaný v čl. I této smlouvy včetně předání a převzetí **nejpozději do 3 týdnů od výzvy.** (Vzhledem k tomu, že dodávka a instalace strojního vybavení je možná až po dokončení stavebních úprav v místě plnění, bude stavba předána vybranému dodavateli strojního vybavení až po dokončení stavebních prací. **Předpoklad ukončení stavebních prací je v říjnu 2025.** Zadavatel upozorňuje, že není schopen přesně určit dokončení prací; je tak vysoká pravděpodobnost změny termínu dokončení stavebních prací a tedy převzetí stavby a následné odeslání výzvy k dodání a instalaci strojů).

V Části 2

Zadavatel doplňuje k Zadávací dokumentaci přílohu č. 6 tj. výkresovou dokumentaci pro dodání nástrojového vybavení na kterou se odvolává specifikace CNC strojů.

Změna specifikací u strojů jak je uvedeno níže:

- Zadavatel dále změnil ve specifikaci pod názvem „Technická specifikace_Horizontální CNC soustruh s poháněnými nástroji, osou Y_FIN.docx“ položku č. 3, kde nově požaduje **dotykovou obrazovku**.

Z toho důvodu zadavatel předkládá novou specifikaci pod názvem:

„Technická specifikace_Horizontální CNC soustruh s poháněnými nástroji, osou Y_**230924**.docx“

- Zadavatel dále změnil ve specifikaci pod názvem: „Technická specifikace_Vertikální pětiosé CNC obráběcí centrum_FIN.docx“ položku č. 1, kde nově požaduje, aby součástí této položky byly **opce: 8; 9; 40; 42; 45; 48; 92; 145; 167**

Z toho důvodu zadavatel předkládá novou specifikaci pod názvem:

„Technická specifikace_Vertikální pětiosé CNC obráběcí centrum_**230924**.docx“

- Zadavatel dále změnil ve specifikaci pod názvem: „Technická specifikace_Vertikální tříosé CNC obráběcí centrum - velké_FIN.docx“ položku č. 1, kde nově požaduje, aby součástí této položky byly **opce: 40; 42; 45; 92; 145; 167**

Z toho důvodu zadavatel předkládá novou specifikaci pod názvem:

„Technická specifikace_Vertikální tříosé CNC obráběcí centrum - velké_**230924**.docx“

- Zadavatel dále změnil ve specifikaci pod názvem: „Technická specifikace_Vertikální tříosé CNC obráběcí centrum_malé_FIN.docx“ položku č. 1, kde nově také požaduje **plnou verzi systému se všemi opcemi a cykly**

Z toho důvodu zadavatel předkládá novou specifikaci pod názvem:

„Technická specifikace_Vertikální tříosé CNC obráběcí centrum_malé_**230924**.docx“

Přílohy tohoto dokumentu:

- Příloha č. 6 ZD – výkresová dokumentace
- Technická specifikace_Horizontální CNC soustruh s poháněnými nástroji, osou Y_**230924**.docx
- Technická specifikace_Vertikální pětiosé CNC obráběcí centrum_**230924**.docx
- Technická specifikace_Vertikální tříosé CNC obráběcí centrum - velké_**230924**.docx
- Technická specifikace_Vertikální tříosé CNC obráběcí centrum_malé_**230924**.docx

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

S ohledem na obsah tohoto doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** pro obě části této veřejné zakázky tak, že nově tato lhůta skončí dne **29. 10. 2024 v 10.00 hod.**

Tato změna data ukončení lhůty pro podání nabídek bude v souladu se zákonem uveřejněna rovněž ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie (TED).

Toto doplnění / změna zadávací dokumentace se uveřejňuje na profilu zadavatele na adrese:
https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_174.html.

V Ledči nad Sázavou

.....
Mgr. Ivana Vitisková

ředitelka

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledec nad Sázavou