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A. Technicky popis

A.l1.Technické feSeni

Tato projektova dokumentace fteSi zplusob odvodnéni zpevnénych ploch v ramci
rekonstrukce vstupniho nadvoii zamku Budkov.
Popis stavajiciho stavu

V ploSe stavenisté je uloZzena stoka jednotné kanalizace, do které jsou napojeny splaskove
a deStové kanalizace jednotlivych budov. Samotné zpevnéné plochy (hutnény hlinity
Stérkopisek) vlastniho vstupniho nadvofi nejsou odvodnény do kanalizace, destové vody
jsou odvadény po povrchu do pfilehlych zatravnénych ploch. Pfistupové cesty z komunikace
Budkov-Lomy ( zapadni smérem od mostku a vychodni od zakladni Skoly ) jsou odvodnény
do pfilehlych kanalizaCnich vpusti jednotné obecni kanalizace.

Srazkové vody ze zapadni pfistupové komunikace jsou svedeny podélnym dlazdénym
korytem do uli¢ni vpusti umisténym pfed dopravnim napojenim na pfilehlou silnici, srazkové
vody z vychodni komunikace volné odtékaji po povrchu na pfilehlou silnici a po ni dale do

kanaliza¢ni vpusti umisténa zapadné od dopravniho sjezdu na tuto pfistupovou komunikaci.
Navrhované reseni

Systém odvodnéni dotéenych ploch se navrzenym feSenim nijak nezméni. Pfevazna Cast
zpevnénych ploch zustava opét spadovana do sousednich zatravnénych ploch a pouze
plochy hlavnich pfijezdd do vstupniho nadvofi budou, stejné jako v soucasném stavu,

odvodnény do jednotné obecni kanalizace.

Systém odvodu vody ze zapadni pfistupové komunikace bude ponechan beze zmén a
Uprav. V ramci Upravy zpevnénych ploch bude pouze mirné tvarové upraveno a predlazdéno

stavajici kamenné koryto. dlazdéné koryto pouze preskladano

Vychodni pfistupova cesta bude, vramci Upravy zpevnénych ploch, osazena dvéma
pricnymi acodrainy k zachytavani srazkovych vod tak, aby, oproti souasnému stavu, tyto
volné neodtékaly po povrchu na pfilehlou silnici. Nové acodrainy budou zaustény do stavajici
pfipojky z objektu kostela a dale zaustény do vefejné obecni kanalizace. V ramci stavebnich
uprav se predpoklada s rekonstrukci celé trasy zminéné kanalizaéni pfipojky. Toto feSeni
zamezi nevyhovujici stékani destovych vod na silni¢ni téleso, pfi¢emz nijak neméni zpusob

likvidace deStovych vod.

A.2. Potrubi

Pfipojovaci potrubi a rekonstruovana ¢ast kanaliza¢ni pfipojky je navrzeno z trub PVC DN

160, 200 SN 12.
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Potrubi musi spliiovat zkousky odolnosti proristani kotenti dle CSN-EN 14741 a odolnost
vysokotlakému c¢isténi dle CEN/TS 14920. Kanaliza¢ni stoky musi byt vodotésné — zkousky
vodotésnosti budou provedeny dle EN 1610.

Gravitacni stokova sit’ je navrzena z plnosténného kanalizacniho PP potrubi s tiivrstvou
stavbou stény, s popisem vné i uvniti trubky. Jsou tak uplatnény vyhodné vlastnosti
sendvi¢ovych konstrukci — kombinace tuhosti a pruznosti vrstev. Navrhované potrubi bude
vyhovovat polypropylénu podle normy ONR 20513.

Kruhova tuhost nové navrhovaného trubniho materialu na gravita¢ni kanalizaci je SN 12 (12
kN.m-2) v komunikaci a SN 10 (10 KN.m-2) v ostatnich plochach.

Vnéjsi povrchova vrstva je ochrana proti povrchovému poskozeni, zejména chrani potrubi
pred vtlacovanim velkych ¢astic v zemin€. Specialni vlastnosti vnéj$i ochranné vrstvy je i
vy$§i odolnost proti u¢inklim slune¢niho zafeni a zménam teplot. Tato vlastnost chrani potrubi
pred starnutim v ptipadé dlouhodobého skladovani.

Stfedni vrstva je nosnou vrstvou PP potrubi. PouZity polypropylén musi zajistit vysokou
pevnost a ochranu proti vodnim razim.

Vnitini vrstva se musi vyznacovat vysokou odolnosti vic¢i abrazi a musi mit vybornou
chemickou odolnost.

Vnitini a stfedni vrstva musi odolat vysokému teplotnimu zatizeni (kratkodobé 90°C, trvale
60°C).

Potrubi bude splitovat zkousky odolnosti proristani kofenti dle CSN-EN 14741 a odolnost
vysokotlakému ¢isténi dle CEN/TS 14920.

Spoj trub integrovanym hrdlem dle ONR 20513-6.2.5.0br.2, s prodlouzenou zavadéci zonou,
tésnici krouzek s vyztuzi. Tésnéni v nastrénych hrdlech bude pomoci pryZového tésniciho
krouzku zajistujici vodotésnost spoje - soucast kazdého vyrobku.

Pii pfejimce potrubi na staveniSt€é bude mezi zhotovitelem a spravcem stavby vyhotoven
protokol, ktery bude obsahovat splnéni néasledujicich parametrti:

- Ovalita potrubi bude dle ISO 11922-1 tj. maximalné 0,02xDe (vnéj$i praimér trouby).

- Ptipustny prithyb na potrubi bude dle DIN 16961 tj. max. 5 mm na metr potrubi. Pfipadna
piipustna nerovnost potrubi bude eliminovédna pii pokladce potrubi tak, Ze se trouba ulozi
prihybem do vodorovného sméru.

- Pti ptejimce nebudou dodané trouby vykazovat barevné zmény vici vyrobnimu zbarveni.

Ulozeni potrubi

Potrubi v celé délce bude uloZzeno do piskového loze (Stérkopisku zrna do velikosti
max 8mm) tl 0,15m. Podsyp musi byt vyrovnan tak, aby na ném potrubi spocivalo v celé
délce. Po uloZeni (montaZz musi byt provadéna dle pokynl vyrobce) se provede obsyp stejnym
materidlem do vysky 0,3 m nad potrubi, aby bylo chranéno ptfed poskozenim pii dalSim
hutnéni zasypu vytézenou zeminou. Hutnéno po vrstvach 20 cm. Pfed zasypanim potrubi
bude pfizvan budouci provozovatel ke kontrole. Materidl pro i¢innou vrstvu nesmi obsahovat
Castice veétsi 22mm

UloZeni kanaliza¢niho potrubi bude provedeno vyluéné podle veSkerych
technologickych piedpisii a navodid udavanych vyrobcem systému dle CSN EN1610

Provadéni stok a kanaliza¢nich pripojek a jejich zkouSeni.
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Je nutno dbat na dikladné vyplnéni prostoru mezi podkladni vrstvou a horizontalni
osou potrubi, aby byl zachovan tlak na obé strany potrubi a nedochazelo k jeho deformaci.
Mechanické zhutiiovani tésné nad potrubim je nepiipustné, je s nim mozno zacit od tl. min. 30
cm nad potrubim, aby bylo chranéno pied poSkozenim. Zhutiovani se provadi ru¢né nebo
pomoci lehkych vibracnich desek, ptipadné lehkych vibr. stroji. Vytlatend zemina bude
pouzita ne terénni upravy dle dispozic investora, ptipadné¢ bude odvezena na skladku TKO

Kanalizace bude provedena vodotésng, dle patfiénych CSN, véetné viech objektd a
ptipojek. Potrubi bude umisténo v ryze v souladu s CSN 73 6005 Prostorové uspoiadani siti
technického vybaveni. Vykopek bude odvezen z mista stavby. Cela nov€ poloZena kanalizace
bude ptfed zasypanim geodeticky zamétena a dale bude provedena kamerova revize nového
potrubi.

Pted Gplnym zasypanim ryhy bude na potrubi provedena zkouska tésnosti, ke zkouSce
bude piizvan zastupce budouciho provozovatele Zkouska tésnosti bude provedena dle CSN 75

6909, zkouska vodou — metoda W:

A.3. Objekty na siti
SACHTY

Vstupni, revizni a spojné $achty jsou navrhovany dle pozadavku CSN 75 6101 v mistech
zmeény profilu potrubi, materidlu a sklonu potrubi, v mistech soutoki.
Napojeni potrubi na dno Sachty musi byt vodotésné
Revizni Sachty jsou plastové DN 600 a DN 425, s litinovym poklopem.
Celkem bude pouzit 2 ks sachet

Plastové Sachty

Plastova $achta bude vyrobena dle CSN EN 124.

Na zakladové spare bude proveden hutnény piskovy podsyp tl. 150 mm.

Sachtové dno je provedeno z polyetylénu DN 600, 425 mm metodou vstiikovani, piipadné
odstfedivého odlévani. Je tak dosazeno optimalniho tvaru s hladkymi plochami. Material
odolny vii¢i naraztim i pii nizkych teplotdch. V hrdlech Sachtového dna tésnici krouzky
montované béhem vyroby. Obdobné kvalitni t€snéni nutno pouZit i pro spojeni dna s vilnitou
Sachtovou rourou. Nutno splnit podminky zkousky vodotésnosti.

Sachtova roura (korugovana)s kruhovou tuhosti SN 10 (minimalng) se specialnim zvInénim
proto, aby se veSkera napéti zptisobena dopravnim provozem nepienasela do dna Sachty. Pti
zatizeni se chova jako ,,méch harmoniky*“ a impulsy vn¢jsiho zatiZzeni jsou pfenaseny do
pudy. Sachtova dna dodavana jako priitoéna s moznosti volby whli, nebo soutoéna dna s
boc¢nim pfitokem z obou stran.

Uzavieni Sachty spociva v rtiznorodosti osazeni poklopu. Zavisi na typu terénu (vozovka,
chodnik, zatravnéna plocha). Sachtu moZno sestavit i v sestavé uliénich a chodnikovych
vpusti. Poklopy lze osadit bud’ do betonového roznaSeciho prstence, nebo do plastového
teleskopu. V obou ptipadech je Ize kombinovat s litinovymi, nebo betonovymi poklopy.
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Moznost pfimého napojeni kanaliza¢niho potrubi s nastavitelnym thlem v hrdlech + 7,50 v
kazdé rovin€. Moznost dodatecného piipojeni nade dnem pomoci specidlni vlozky De 110,
160, 200 mm).

VPUSTE
Nové liniové vpusti (acodrainy ) jsou soucasti stavebniho objektu zpevnénych ploch

komunikaci.

Montaze a instalace kanalizacnich Sachet a uli¢nich vpusti ( v€etné realizace
zemnich praci - hutnéni podkladi, realizace zasypiu a obsypt ) budou provedeny podle

veSkerych technologickych predpisii udavanych vyrobcem systému.

A.5. Kanalizacni pripojky

Napojeni acodrainii
Nové acodrainy budou do rekonstruované kanaliza¢ni pFipojky napojeny novymi

ptipojkami z potrubi PVC pomoci odbocek vsazenych na kanaliza¢ni stoku.

B. Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu:

Predpoklada se, Ze rekonstruovana piipojka jednotné kanalizace bude napojena na
vefejny fad stavajici odbockou, na kterou bude pomoci pfechodového kusu pfipojeno nové
potrubi PVC. Konkrétni napojeni bude upiesnéno s majitelem a provozovatelem vetejné

kanalizace, po obnazeni a kontrole ptipojného potrubi.

C. Vliv na povrchové a podzemni vody

Stavba slouzi k odvodu destovych vod, je provedena vodotésné — bez vlivu na

podzemni vody.

D. Technické vvpocty

Dimenze rekonstruovaného jednotného svodného kanaliza¢niho potrubi je navrzena ve stejné

dimenzi jako kanalizace pivodni tj. DN200.

E. Postup praci

Postup praci:
e Piiprava uzemi

e Zemni prace
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e Vykop ryhy pro ulozeni potrubi

e Pazeni a zabezpeceni vykopu po vyhloubeni ryhy
e Ulozeni reviznich Sachet a potrubi

e Zamcéfeni stoky, kamerova revize, zkouska tésnosti

e Zasypani stoky

E.1. Priprava uzemi

Plinovand stavba se nachdzi na uzemi s archeologickymi ndlezy I. kategorie. Stavebnik je

povinen ozndmit providéni stavebni Cinnosti Archeologickému iistavu AV CR Brno a umosnit
provest na dotéeném uzemi zdachranny archeologicky vyzkum:
Stavebnik je dle § 22 odst. (2) pamdtkového zdakona & 20/1987 Sb. povinen od doby piipravy stavby
zdmér provddét stavebni innost ozndmit Archeologickému tistavu AV CR Archeologicky tistav AV
CR Brno, v.v.i., Cechyiiskd 363/19, 602 00 Brno-stied a umoznit jemu nebo organizaci oprdvnéné k
provddeéni archeologickych vyzkumii provést na dotceném uizemi zachranny archeologicky vyzkum.

Pted zahajenim praci je dale nutné ovéfit vyskyt podzemnich inzenyrskych siti

Pied zapocetim zemnich praci musi byt projektované tidaje o inZenyrskych sitich ovéfeny
a potvrzeny jejich provozovateli jak z hlediska smérového, tak 1 hloubkového a v misté
stavby, tésné pred jejich provadénim, trasy vedeni podzemnich siti vyznaceny. O druhu siti,
jejich ulozeni a vyskytujicich se ochrannych pasmech (viz zak. ¢. 222/1994 Sb.) musi byt
pracovnici, ktefi budou zemni prace provadét, informovani.

Staveni$té musi zhotovitel zafidit, usptadat a vybavit pfisunovymi cestami pro dopravu
materialdi, konstrukei a zafizeni tak, aby se stavba mohla fadné a bezpecné provadét. Nesmi
dochéazet k ohrozovani a nadmérnému obtézovani okoli, zvlasté¢ hlukem, prachem apod., k
ohrozovéani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, k znecistovani chodnikli a
komunikaci, ovzdusi a vod.

Podle platnych ptedpist zajisti zhotovitel pozarni zabezpeceni a ostrahu staveniste.

Vetejné plochy a stavajici komunikace docasné vyuzivané pro stavbu pii souc¢asném
zachovani jejich uzivani vetejnosti musi byt fadné zabezpeceny (oznaceni, osvétleni, ohrazeni
vykopu apod.). Docasny zabor vetfejnych ploch a vefejnych komunikaci pro potfeby stavby
bude uvazovan pouze v nezbytném rozsahu a po dobu omezenou na provedeni vlastnich praci.
Po ukonceni jejich uzivani jako stavenisté¢ budou uvedeny do pozadovaného stavu.

Vsechny pracoviSté a zarizeni staveni$té budou po dobu vystavby zajistény proti vstupu
nepovolanych osob. Pracovisté a zafizeni stavenist¢ musi byt souvisle oploceno az do vysky

1,8m.
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Pfi provadéni praci nma pozemnich komunikacich, kdy nelze z provoznich nebo
technologickych diivoda zajisténi pracovisté provést, bude nutné bezpecnost jak provozu, tak
1 pracovnikt zajistit fizenim provozu nebo stfezenim.

Vsechny nepouzivané otvory, prohlubné, jamy, propadliny a jind mista, kde hrozi

nebezpeci padu do hloubky, musi byt zakryty, ohrazeny nebo zasypany !

Pted zapocetim zemnich praci musi byt projektované udaje o inzenyrskych sitich ovéieny

a potvrzeny jejich provozovateli jak z hlediska smérového, tak i hloubkového a v misté
stavby, tésné pied jejich provadénim, trasy vedeni podzemnich siti vyznaceny. O druhu siti,
jejich uloZeni a vyskytujicich se ochrannych pasmech (viz zék. ¢. 222/1994 Sb.) musi byt
pracovnici, ktefi budou zemni prace provadét, informovani.
V prostoru uvazovaného stavenisté se nachazeji sité technické a technologické infrastruktury,
které jsou prevazné ulozeny pod terénem. Realiza¢ni firma pred zahajenim stavebnich
praci necha vytycit jednotlivé sité primo v terénu u jednotlivych majiteli pripadné
spraveii a se zastupci majitelii dohodne zpiisob realizace pripadnych opatreni
k zamezeni poSkozeni téchto siti v prubéhu vystavby.

Je nutné dodrzovat, veskeré v dobé provadéni praci platné predpisy tykajici se
bezpecnosti priace a podminky provadéni praci v ochrannych pasmech, které stanovi
zakonna opatieni a majitelé pripadné spravci siti a technologickych zarizeni ! Pred
zahajenim praci v ochrannych pasmech bude pro kaZdou jednotlivou ¢innost zpracovan
zhotovitelem ( ve spolupraci s majitelem pripadné provozovatelem dotéeného
technického nebo technologického zarizeni ) konkrétni technologicky postup, ktery bude
predloZen k naslednému odsouhlaseni majiteli pripadné provozovateli zarizeni. VeSkeré
prace v ochrannych pasech je moZné provadét po odsouhlaseni navrzeného
technologického postupu a vydani ,, pracovniho povoleni “ majitelem pFipadné
provozovatelem zarizeni, jehoZ ochranné pasmo je dotéeno !

Pro zajiSténi ochrany stavajicich vedeni siti TI je nutné pti stavebnich pracich postupovat
dle viech platnych zakonnych ustanoveni a CSN, dale dle jednotlivych vyjadienich majiteli
pfipadné spravcii jednotlivych siti, vydanych pfed zahdjenim stavebni realizace tak, aby
Vv pribéhu vystavby nedoslo k jejich poSkozeni. Zejména je nezbytné
- zemni prace provadét dle CSN 733050 “Zemni prace”. V blizkosti podzemnich vedenich je
nutno dodrzovat podminky bodii 20 a 21 této normy. ~
- pred zah4jenim zemnich praci jsou provadéjici organizace a osoby povinny ucinit veskera

opatfeni, aby nedoslo k poskozeni zemnich vedeni ani k ohrozeni pracovnikd.
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- zhotovitel stavby na své ndklady zajisti u jednotlivych spravcu siti polohové i vyskové
vyty€eni vSech podzemnich vedeni v prostoru staveniste.

- vyskytnou-li se pies veSkerou péci pii vySetiovani pozemnich vedeni inz.sité v projektu
nevyznacené, je nutné, aby zhotovitel po dohodé s projektantem piizptsobil provadéni praci
skute¢nym pomeéram.

- zemni prace a montaze v blizkosti podzemnich vedeni je mozno provadét az po dohod¢ s
jejich spravcem a za jeho dozoru. O zapoceti zemnich praci na objektu je nutno uvédomit
ptisl. spravce a provozovatele nejpozdéji 14 dni pied zah4jenim zemnich praci.

- pracovnici, provadéjici zemni prace musi byt prokazatelné seznameni s polohou podzemnich
vedeni a upozornéni na moznost odchylky od urcené polohy.

- pti pracich v blizkosti inZz. siti nesmi byt pouzivano strojnich mechanizmt do vzdalenosti 1,5
m od DK, 1,0 m od vodovodi a el. kabelil a 3,0 m od vysokotlakych plynovoda. Po odkryti
telekomunikaénich kabeld je nutno vyzvat pfisl. spravce K provedeni kontroly, zda neni
obnazené vedeni viditelné¢ poSkozeno. Kazdé posSkozeni podzemniho vedeni je nutné
neprodlené ohlasit spravci a po dohodé s nim ucinit opatieni k odstranéni vzniklé zavady tak,
aby nedoslo k ohrozeni pracovniki, provozu podzemniho vedeni ani ke zdrZeni stavby.

- bezpeénostni piedpisy pro praci s el. vedenim obsahuji CSN 343100 - 343104, 343108-9 a
CSN 341112. Pfed zahajenim jakychkoliv praci v blizkosti el. vedeni musi ten, kdo praci
organizuje nebo fidi sezndmit vSechny pracovniky s nebezpecim, které miize vzniknou od el.
vedeni. Pii kazdé praci v blizkosti el. zafizeni, jehoz nekryté ¢ésti jsou pod napétim, musi
pracovnici dbat, aby pracovisté bylo bezpecné, aby nemél vratkou polohu a aby neupadl nebo
neuklouzl na tuto ¢ast.

- jefaby a jind podobna zatizeni musi byt umisténa tak, aby v kterékoliv poloze byly vSechny
jejich ¢asti mimo ochranné pasmo vedeni. Neni-li mozno dodrZet tento pozadavek musi
dodavatel pozadat piislusny rozvodny podnik o stanoveni podminek pro odchylna feSeni.

- pracovnici bez el. vzdélani, kteii se pohybuji nebo pobyvaji v blizkosti el. zatfizeni, nesméji
se Zadnou casti téla ani odévem nebo predmétem, ktery pfi praci pouZivaji, pfiblizit k ne-

krytym zivym ¢astem el. zatizeni pod napétim

Projektant upozoriuje na skutecnost, Ze hodnoty o sitich jsou pouze informativni s tim, Ze
nejsou znamy dalsi presnejsi udaje a miize dojit k vyskytu i dalsich podzemnich siti. Pri
vwkopech je treba postupovat s maximalni opatrnosti a pred zahdjenim zemnich praci nechat
vitycit veskera podzemni vedeni jejich spravci a pisemné jejich vytyceni prevzit. Zemni prdce

V jejich ochranném pdasmu je nutné provadet rucné. Veskeré prace je treba provadet pecliveé a
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pri dodrzeni vsSech prislusnych platnych predpisi a norem a za podminek stanovenych
V povoleni stavby a ve vyjadienich dolozenych k povoleni stavby, je nutno respektovat
ochrannd pasma a dodrzovat pravidla pri praci v nich. Pri soubéhu a kiizeni s inZzenyrskymi
sitémi budou dodrzena ustanoveni CSN 736005 — Prostorové usporddani siti technického

vybaveni.

E.2. Zemni prace

Zemni prace budou provadény rucéné. Pred zahdjenim praci budou vytyceny veskeré
podzemni vedeni jejich spravci dle prislusnych vyjadreni. Pti praci je nutno respektovat
ochranna pasma vSech siti a dodrzovat platné ptredpisy pfi praci v téchto ochrannych pasmech.
Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 3050. P¥i provadéni praci bude okolni
terén udrzovan v bezpecném stavu, vykopy budou oznaceny a zajiStény proti padu osob
vystraznou paskou a zabradlim.

Prace v ochrannych pasmech elektrickych, plynovych, a jinych nebezpecnych vedeni se
smi provadét jen tehdy, jsou-li dodrZzena opatieni zabraiujici nebezpeénému pfiblizeni
pracovniki nebo stroji k témto vedenim. Tato opatfeni musi byt projednana s jejich
provozovatelem, ktery potvrdi jejich rozsah a Gplnost. Zpravidla se jedna o obnazeni téchto
vedeni ruénim zpisobem pomoci vhodného natadi a za dozoru.

Hlavnim ukolem pii provadéni vykopovych praci je jejich zajisténi proti nebezpeci padu
osob do vykopu a proti sesuti stén. K zdbrané proti padu do vykopu je nutno pouzit bud’ jeho
zakryti, nebo ohrazeni dvoutyCovym zabradlim 1,1 m vysokym, ptfipadné vytvofeni technické

zabrany ve vzdalenosti 1,5 m od okraje vykopu.

Na zikladé skuteného stavu podlozi budou stanoveny konkrétni zpisoby zajiSténi
stability stén vykopi, FeSeni ochrany objekti ohroZzenych vykopem apod.

Zajisteéni stability svislych stén vykopl nutno provadét zpravidla svahovanim ¢i pazenim, a to
v zastavéném uzemi od hloubky 1,3 m, v nezastavéném tizemi od hloubky 1,5 m ( technické
pozadavky na provedeni paZeni - ptiloZzného, zatazného, hnaného, zaporového, stétovych stén
apod. musi byt obsazeny v dodavatelské dokumentaci ).Provadi-li se vykopy se seSikmenymi
sténami, sklon svahu vykopu urc¢i projektant ptipadné odpovédna osoba zhotovitele na misté
dle skute¢ného stavu podloZi.

Do nezajisténého vykopu nesmi pracovnici vstupovat, podkopavani svahti je zakazano.
Vykopy u pftilehlych komunikaci musi byt opatfeny dopravnim znaenim a vystraznym

osvétlenim. Pies vykopy musi byt v mistech pfistupnych vetejnosti bezpecny piechod o Sifce

vvvvv
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Okraje vykopu nesmi byt zatézovany vykopkem ¢i okolnim provozem, nutno ponechévat
minimalné¢ 50 cm volny pruh se zajiSténim proti pfipadnému padu uvolnéné zeminy. Pied
vstupem pracovnikli do vykopu musi byt ze stén odstranény uvolnéné kusy a ptipadné zavady
na konstrukci pazeni.

Pracovnici pohybujici se ve vykopech hlubsich 1,3 m jsou povinni pouZzivat ochrannou ptilbu
a nesmi tyto prace vykonavat osamocené. Siika dna vykopu, pokud se v ném pracuje, musi
byt minimalné 80 cm, a to proto, aby byla zajisténa bezpecna manipulace, montaz ¢i jakdkoliv
jind préace na provadéném podzemnim vedeni. Pfi pieruSeni zemnich praci (jedna se o Casovy
usek minimalné¢ 24 hodin) musi byt stav zabezpeCeni vykopu ovéfen odpoveédnym
pracovnikem.

Pouzivaji-li se k vykoptim stroje, nesmi byt rucni zemni prace provadény v nebezpecném
dosahu stroje, coz je maximdlni dosah pracovniho zafizeni stroje zvétSeny o bezpecnostni
pasmo v §ifi 2 m.

Vykopové prace je nutno provadét podle CSN 73 3050 Zemni prace a CSN 72 1006
Kontrola zhutnéni zemin a sypanin.

Stavba zasahuje do ochrannych pasem stavajicich i pfekladanych inzenyrskych siti apod.
Pti provadéni, zemnich praci - vykopi ryh pro drendZze, Sachet pro vpusti je nutno respektovat
ochrannd pasma podzemnich vedeni, vykopy provadét opatrné - rucné. V piipadé dotceni
vedeni nebo pfi zjisténi zavad na vedenich €i na jejich ochranach je nutno thned uvédomit
piislusné spravce a dohodnout s nimi napravu. Vykopy hlubsi nez 1.50 m musi byt opatieny
pazenim. PaZenim musi byt opatfeny veSkeré vykopy v zeminach zvodnélych a v jilech!
Veskeré vykopy v blizkosti zéstavby je nutno provadét postupné, po usecich, protoze pii
odkopéavkach v blizkosti zakladt, opérnych konstrukci nebo strmych svahti maze dojit ke
ztrate stability budov - hrozi nebezpeci zficeni! Kazdy dalsi usek je mozno vykopavat po
zasypani a zhutnéni Gseku predchoziho.

Rovnéz hrozi vniknuti srazkové vody do zakladové spary ( HTU svahovat 2% od objektt ).
Proto je nutno postupovat pokud mozno rychle a s ohledem na pocasi.

Zemni prace v blizkosti kabelovych i jinych podzemnich vedeni je nutné provadét podle
platnych predpist tak, aby nedoslo k jejich poSkozeni

- v pripadé stavii stavby nebo jeho casti, které bude autorizovany pracovnik dodavatele
pripadné pracovnik s odbornou kvalifikaci povazovat ze statického hlediska za nebezpecné je

nutné bezprodlené prizvat projektanta, ktery rozhodne o pripadném rozsahu a zpiisobu sanace

Ochrana vykopii pied zaplavenim vodou:
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Zhotovitel musi chranit vSechny vykopy pied zaplavenim vodou zptisobenym povodnémi,
pritrzemi mrafen anebo jinymi pfi¢inami tak, aby stavebni prace byly vykonavany v
optimalnich podminkach. Zhotovitel musi téz zabezpecit, nainstalovat a udrzovat v ¢innosti
stroje, Cerpadla, hadice, Zlaby a jina zafizeni potfebna pro odvedeni akumulované vody mimo
uroven dna docCasného vykopu, a to po dobu stanovenou stavebnim dozorem. Musi ihned
odvést zaplavové vody mimo oblast pracovni ¢innosti, a to takovym zplisobem, aby nebyly
zpusobeny zadné Skody. Pfi vlastnim provadéni zemnich praci se musi postupovat tak, aby
nedochdzelo k zamokieni pracovisté. Zhotovitel musi prace organizovat tak, aby ptedesel
podemleti jakékoliv ¢asti provedenych vykopl a majetku ¢erpanou vodou. Potiebna zatizeni

na ¢erpani a odvedeni vody musi mit zhotovitel k dispozici po celou dobu vystavby

Vyrazné riziko zaplaveni vwkopu destovou vodou hrozi pii realizaci vykopii pii rekonstrukci

kanalizace. Z tohoto diivodu budou prdce provddeény ,, proti toku* s tim, Ze pii jakémkoliv

prreruseni praci bude provedeno dopojent piivodni kanalizace do jiz opraveného useku. Prdce

na vymeéndach vpusti budou provadeény V navaznosti na aktualni klimatické podminky, tak aby

bvla vyména vpusti dokoncena a dopojena v jednom casovém useku. Obdobné musi byt

postupovano pri prepojovani destovych svodii.

Vyvkop ve vnitinim nadvori podél severniho pruceli musi byt v prubéhu praci dale chranén

proti zaplaveni destovou vodou ze zpevnéné plochy nadvori ( stavajici plocha je spadovana

smeérem_k vvkopu ) napr. realizaci hutnéné ,, hraze‘ vybudované z vvkopku a spadované ke

stavajicim vpustim. DalSim opatienim realizovanym proti zaplaveni vykopu vodou bude jeho

zakryvani OSB deskami a jejich vysparovani na stranu umisténi ulicnich vpusti.

PaZeni

Pazeni stén hloubenych vykopt zajisti zhotovitel vSude tam, kde je to nezbytné z hlediska
bezpecnosti prace a stability stén a okoli.. V ostatnich ptipadech zéalezi na ivaze zhotovitele,
zda pouzije pazeni, vysvahovani nebo jiného zpisobu zajistujiciho bezpecnost a stabilitu na
staveniSti a okoli. PaZzeni musi zajistit bezpecnost prace pod st€énami vykopt, zabranit poklesu
okolniho izemi, znemoznit sesuv stén vykopl a zabrénit ohrozeni stability hotovych nebo
budovanych sousednich objektl. Vnitini rozméry zapaZeného prostoru musi byt takové, aby
davaly potiebny pracovni prostor pro manipulaci pii provadéni stavebnich praci. Pokud se
zmeéni stabilita horniny v pribéhu praci, je zhotovitel povinen upravit druh a rozsah pazeni
podle skuteCnych pomérii na staveniSti. Podminky pouziti jednotlivych druhlt paZeni a
ocelovych §tétovych stén upravuji prislusné ¢l. CSN 733050.

Po ukonceni praci bude pazeni i jeho zajisténi odstranéno na celou vysku po Uroven

stavajiciho terénu event. upraveného terénu, pokud neni stanoveno jinak.
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- pri vwkopovych praci nesmi v zadném pripade dojit k podkopani sousedicich konstrukci a
pat zdiva, hloubky odkopii je nutné vzdy upravit podle mistni situace pripadné prizvat
projektanta ke konzultaci !

- vwkopové prace ve stavajicich trasach je nutné realizovat pod archeologickych dohledem - v
pripadé zajimavych historickych ndlezii v priitbéhu vykopovych praci, budou tyto prace ihned
zastaveny, dodavatel stavby okamzite uvedomi investora a zdstupce pamdtkové péce o
ucinénych nalezech a do dalsiho rozhodnuti organu statni pamdatkové péce pozastavi stavebni
prace

- v pripadé stavii stavby nebo jeho casti, které bude autorizovany pracovnik dodavatele
pripadné pracovnik s odbornou kvalifikaci povazovat ze statického hlediska za nebezpecne, je
nutné bezprodlené prizvat projektanta, ktery rozhodne o pripadném rozsahu a zpiisobu sanace
- pied ploSnymi odkopy budou vidy provedeny rucné kopané sondy k ovéieni zakladovych
pomérit sousednich konstrukci !

- veSkeré vykopové prdace a zasahy do terénu musi byt provedeny v souladu s piedpisy na

ochranu archeologickych terénii !

Podsyp, obsyp a miry hutnéni

Pted vlastnim obsypem potrubi se provede na potrubi zkouSka vodotésnosti.

Pazeni bude vytahovano zasadné pied hutnénim obsypu — vZdy jen o vysku vrstvy, ktera se
nasledné bude hutnit.

Doporucené miry zhutnéni jsou uvedeny niZe, minimalni hodnota modulu pfetvarnosti

podsypu a obsypu je 45 MPa.

Doporucené miry zhutnéni pro obsyp a zasyp potrubi

Max. Mira zhutnéni zeminy
Typ plochy zatizeni [%PS] Poznamka
[t] Soudrzné | Nesoudrzné
Plochy bez zatizeni ("zelené") 85 88| Travniky. predzahradky atp.
Plochy mirné zatizené A 15 1.5 g7 90|Obéasny pojezd osobnimi vozy
Plochy stiedné zatizené B 125 12.5 89 92|Obéasny pojezd teziimi vozidly
Plochy vysoko zatizené D 400 40 92 95|Mistni a statni komunikace

% PS — Proctorova hustota

Upozornéni: Na plastové potrubi ulozené v zemi plisobi jednak zemni tlak a v ptipadé, ze je
potrubi uloZzeno v trase komunikace, pak na potrubi ptisobi i dynamické zatizeni od
projizd&jicich vozidel. Vznikajici tlakové sily nejsou zachycovany plastovym potrubim, nybrz
jsou prenaSeny do obsypu potrubi. Neni-li obsyp zhutnén dle vySe uvedenych parametrt,

dochazi k deformaci plastového potrubi. Deformace se projevuje stlaCenim potrubi, kdy se z
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kruhového prifezu stava elipsa. Nadmérna deformace miiZe mimo jiné zpusobit sniZeni
pratocného profilu potrubi a nasledné ucpani potrubi v misté nejvice deformovaném! Z
tohoto divodu je nezbytné, aby byla hutnéni vénovana maximalni pozornost a byly

dodrzeny vyse uvedené zasady hutnéni a ulozeni potrubi.

Polypropylénové potrubi

Dno vykopu bude zbaveno kameni, urovnano, opatieno podsypem o tloustce 150 mm.
Podsyp bude zhotoven z pisku frakce 4-8 mm. Musi byt proveden ve sklonu dle podélného
profilu. V piipad¢ ulozeni potrubi pod hladinou podzemni vody bude pod podsypovou
vrstvou provedena vrstva ze §térkového loZze o mocnosti 200 mm. Stérkové loze bude
kamenivo s frakci 16 az 32 mm. Tato vrstva bude odvadét podzemni vody (drenazni potrubi
PVC DN 100 mm — po dokonceni praci zrusit jeho funk¢nost). Mezi vrstvu Stérku a pisku
bude vloZena separacni geotextilie ploSné hmotnosti minimalné 300 g.m-2.

Obsyp potrubi bude proveden ze Stérkopisku frakce 8 — 16 mm s max. zrnem 20 mm a to do
vysky 300 mm nad vrchol potrubi. Hutnéni se provadi po vrstvach 100-150 mm (dle u¢innosti
hutnici techniky) vzdy po obou strandch trubky. Hutni se noznim dusanim, nebo lehkymi
strojnimi dusadly. Nad vrcholem trubky, se nehutni az do vySky 300 mm. Zvlasté peclivé, se
hutni zemina do dosazeni vysky alespon jedné tfetiny priméru trubky. Pfi hutnéni je nutno
dbat na to, aby se potrubi neposkodilo a vySkove nebo sméroveé nepohnulo.

Zpusob vytahovani pazeni mize ovlivnit statiku potrubi. Pazeni je nutno vytahovat po ¢astech
— vzdy jen o vySku vrstvy, ktera se bude nésledné hutnit.

Z.4sypy, nasypy a miry hutnéni

Pti vykopu stavebnich jam a ryh je nutno selektivné ptistupovat k rozliSeni zemin z hlediska
vyuziti pro zpétné zasypy a nasypy.

Zpétné zasypy, nasypy a jejich zhutnéni budou vykonavané v predepsanych vrstvach podle
pouzitého materialu a v souladu s ustanovenimi CSN 73 3050 a dalsimi souvisejicimi
normami jako napi. CSN 72 1006, CSN 72 1015, CSN 72 1018, ON 72 1005, ON 73 0095.
Hutnéni bude provadéno vibracnimi deskami, ru¢nimi vibracnimi vély, nebo jinou vhodnou
technikou.

Pro hutnéni musi byt pouzity takové hutnici prostiedky, které jsou schopny docilit
pozadovaného stupné zhutnéni v danych podminkach. Pro hutnéni ve stisnénych prostorach
napf. po bocich potrubi v ryze je nutno pouzit malou mechanizaci a hutnit po malych
vrstvach. Pro dohutiiovani plané pod komunikaci je mozné nasazeni vétSich a uc¢innéjSich
hutnicich prosttedkl a i mocnosti hutnénych vrstev mohou byt vyssi.

Doporucené miry zhutnéni jsou uvedeny vyse v kap. Podsyp, obsyp a miry hutnéni.

Vlhkost zeminy pii hutnéni se nesmi liSit od hodnoty optimélni vlhkosti stanovené zkouskou

PS o vice nez 3%, u spraSe a spraSovych hlin nesmi vlhkost pii hutnéni klesnout pod
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optimalni hodnotu o vice nez 2%. Mocnost hutnénych vrstev bude pfizpisobena pouZzité

hutnici technice, Sifce ryhy a zhutnitelnosti materidlu — nebude vSak vétsi nez 25 cm.

E.3. Finalni povrchové upravy terénu

Zpevnéné dlazdéné plochy budou, po dokonceni rekonstrukce kanalizace a zhutnéni
zasypu, realizovany dle samostatného oddilu — zpevnéné plochy.
Zpevnéné plochy budou obnoveny v ptivodni niveleté a v kompletni, ptvodni skladbé

konstrukce.

Veskeré nezpevnéné plochy dotéené stavebnimi pracemi budou po jejich ukonceni
uvedeny do pavodniho stavu, pfi¢emz budou uplatnény opravnéné pozadavky vlastnikl a

spravcl pozemki.

G. Hvdrotechnické udaje a vypoclty

Nedojde ke zméné oproti stavajicimu stavu — bez obsazeni

H. BezpeCnost prace

Stavba bude provadéna v souladu s platnymi technologickymi a bezpeénostnimi piedpisy
(Zak. 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb.) Stavba se bude tidit vSemi platnymi piedpisy a
zékony.

Pti vystavbé bude realiza¢ni firma bezpodmine¢né dodrZovat vSechna zdkonna ustanoveni
a predpisy o bezpec¢nosti a ochrané zdravi pfi praci a technickych norem CSN tykajicich se
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Jedna se predev§im o dodrzovani jednotlivych ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb. ve znéni
vyhl. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na staveniStich. Dale je také nezbytné dodrzet ustanoveni zdkona ¢. 262/2006 Sb.
zékonik préace, a nafizeni vlady ¢. 362/2005Sb. o bliz§ich pozadavcich na bezpe¢nost a
ochranu zdravi pfi préci a na pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky.

Realizace stavby bude provadéna dodavatelskym zplisobem, provadénim bude smluvné

zavazan zhotovitel stavby (ve smyslu § 160 zak.¢.183/2006 Sb. v pl. znéni).

Zadavatel stavby v souladu s §14 zakona ¢. 309/2006 sb. urci koordindatora BOZP, ktery
bude vykondvat cinnosti urcené zdakonem. Zadavatel dle §15 zdkona doruci oznameni o
zahdjent praci prislusnému oblastnimu inspektoratu prace do 8 dnii pred predanim staveniste.

Podminky bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci véetné navrhu veSkervch opatieni

vedoucich k ochrané zdravi na staveniSti musi byt detailné zapracovany v samostatném

PLANU BOZP, ktery zpracuje zadavatelem uréeny koordinator BOZP pied zahdjenim
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stavebnich praci. Povinnost urcit koordinatora BOZP vyplvva v daném pripadé

investorovi ze zakona.

|. Zkousky kvality dila

Prohlidka kamerou

Po ukonceni montaznich praci bude provedeno vyciSténi kanalizace. Vycisténi provede
dodavatel stavby. Dale bude provedena kamerova prohlidka trasy gravita¢ni kanalizace za
ucasti budouciho provozovatele stokové sité¢ a investora. Kamerova prohlidka zajisti vnitini
vizualni prohlidku. Kontroluje se zejména utésnéni trvalych spoji a spar (spoje musi byt
udélany nadoraz), zplisob uloZeni potrubi (kontrola spddu mezi Sachtami), utésnéni otvora
kanaliza¢nich ptipojek, a zda nedochazi k soustfedénému viditelnému vnikani balastnich vod
do stoky. Zavéry kamerové prohlidky budou piedany investorovi (zavéreény protokol,
videokazety, CD-R nebo DVD).

Kamerova prohlidka nesmi byt starsi jak 3 mésice pred zahdjenim kolaudace stavby

Zkousky tésnosti

Zkouska vodotésnosti kanalizaénich stok bude provedena dle CSN 75 6909. Ugelem zkousky
vodotésnosti stok je prokdzani vodotésnosti noveé vybudovanych stok. Budou provedeny pted
obsypem jednotlivych tsekt, dokladovany budou zapisem o provedeni a o jejich vysledcich.
Dodavatel stavby provede zapis do stavebniho deniku.

Zavérecna technicka prohlidka vodniho dila

Po dokonceni stavby vyzve investor v co nejkratSi dobé provozovatele dila k zavérecné
technické prohlidce vodniho dila. Této kontroly se zic€astni zhotovitel, oprdvnény zastupce
budouciho provozovatele a investor stavby, ktery ptipravi:

- Protokol o zavérecné technické prohlidce vodniho dila (technicka data, kontakt na
zhotovitele, zarucni lhiity a dalsi udaje)

- dokumentaci opravenou podle skute¢ného provedeni (véetné ptipadnych propojl)

- geodetické zaméteni bude dle poZzadavkil provozovatele jak formou technické zpravy
tak i na disketé (format DGN), armatury a lomové body budou zaméfeny navic do
trojuhelnika na pevné objekty

- potvrzeni provozovatele o provedenych zkouskach kvality dila

Kolaudace
Dodavatel stavby je povinen zajistit zameéteni skuteéného provedeni v¢. objektl a ptipojek v

soutfadnicich JTSK — osy stok a stiedy vstupnich poklopti. Vyskové udaje musi byt predany
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ve vySkovém systému Bpv. Dokumentace musi byt zpracovana graficky (tisk) a dale v
elektronické podobé CD ROMu ve formatu *.dgn (MicroStation). Aktualizovanou
dokumentaci ptedd dodavatel investorovi.

Do doby ufedni kolaudace, musi byt odstranény vSechny drobné nedodélky, na které bylo
upozornéno pii zavérecné technické prohlidce. Do vydéani rozhodnuti o trvalém uzivani
stavby nebude nové vybudovana stokova sit’ zprovoznéna a nebudou na ni budovany
kanaliza¢ni ptipojky.

Ke kolaudaci je nutné dolozit atesty pouzitého materidlu, vysledky hutnicich zkousek nasypt
a souhlas jednotlivych vlastnikli pozemkii s koneénymi povrchovymi upravami. Toto bude
provedeno pisemnou formou.

Zarucéni podminky - V protokolu o zavére¢né technické prohlidce je uvedena také zarucni
doba. Jiz pii vybéru dodavatele by mél investor piihlizet k délce zaru¢ni doby. Zaruku na
provedené prace a materidl bude provozovatel dila v pfipadé poruch v zarucni dobé¢
uplatiiovat u investora, ktery zajisti opravu poruchy v co nejkrat§im terminu. V piipadé nutné
opravy poruchy, kdy hrozi nebezpeci ohrozeni nebo poskozeni majetku, provede provozovatel

opravu sam na zakladé objednavky investora stavby.

Projektant doporucuje, aby investor smluvné dojednal s dodavatelem stavby zavazné
podminky pro pfedani dila. Zejména doporucuje prohlidku dila pted ukoncenim zaruéni
lhiity, kdy je nutno se sousttedit na tyto oblasti:

- vodotésnost spojl (spoje potrubi, dily Sachet, spoje potrubi a Sachty)

- mira ovality potrubi (max. 4%)

- pficné a podélné trhliny potrubi

- sedani konstrukce komunikace v mistech zasahu v¢. vySkového osazeni poklopt
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