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A.  Technický  popis 

A.1.Technické řešení 

     Tato projektová dokumentace řeší způsob odvodnění zpevněných ploch v rámci 

rekonstrukce vstupního nádvoří zámku Budkov. 

Popis stávajícího stavu 

    V ploše staveniště je uložena stoka jednotné kanalizace, do které jsou napojeny splaškové 

a dešťové kanalizace jednotlivých budov. Samotné zpevněné plochy (hutněný hlinitý 

štěrkopísek) vlastního vstupního nádvoří nejsou odvodněny do kanalizace, dešťové vody 

jsou odváděny po povrchu do přilehlých zatravněných ploch. Přístupové cesty z komunikace 

Budkov-Lomy ( západní směrem od mostku a východní od základní školy ) jsou odvodněny 

do přilehlých kanalizačních vpustí jednotné obecní kanalizace.  

     Srážkové vody ze západní přístupové komunikace jsou svedeny podélným dlážděným 

korytem do uliční vpusti umístěným před dopravním napojením na přilehlou silnici, srážkové 

vody z východní komunikace volně odtékají po povrchu na přilehlou silnici a po ní dále do 

kanalizační vpusti umístěná západně od dopravního sjezdu na tuto přístupovou komunikaci. 

Navrhované řešení 

Systém odvodnění dotčených ploch se navrženým řešením nijak nezmění. Převážná část 

zpevněných ploch zůstává opět spádována do sousedních zatravněných ploch a pouze 

plochy hlavních příjezdů do vstupního nádvoří budou, stejně jako v současném stavu, 

odvodněny do jednotné obecní kanalizace.  

Systém odvodu vody ze západní přístupové komunikace bude ponechán beze změn a 

úprav. V rámci úpravy zpevněných ploch bude pouze mírně tvarově upraveno a předlážděno 

stávající kamenné koryto. dlážděné koryto pouze přeskládáno  

Východní přístupová cesta bude, v rámci úpravy zpevněných ploch, osazena  dvěma 

příčnými acodrainy k zachytávání srážkových vod tak, aby, oproti současnému stavu, tyto 

volně neodtékaly po povrchu na přilehlou silnici. Nové acodrainy budou zaústěny do stávající 

přípojky z objektu kostela a dále zaústěny do veřejné obecní kanalizace. V rámci stavebních 

úprav se předpokládá s rekonstrukcí celé trasy zmíněné kanalizační přípojky. Toto řešení 

zamezí nevyhovující stékání dešťových vod na silniční těleso, přičemž nijak nemění způsob 

likvidace dešťových vod. 

 

A.2.  Potrubí 

    Připojovací potrubí a rekonstruovaná část kanalizační přípojky je navrženo z trub PVC DN 

160, 200 SN 12.  
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Potrubí musí splňovat zkoušky odolnosti prorůstání kořenů dle ČSN-EN 14741 a odolnost 

vysokotlakému čištění dle CEN/TS 14920. Kanalizační stoky musí být vodotěsné – zkoušky 

vodotěsnosti budou provedeny dle EN 1610. 

Gravitační stoková síť je navržena z plnostěnného kanalizačního PP potrubí s třívrstvou 

stavbou stěny, s popisem vně i uvnitř trubky. Jsou tak uplatněny výhodné vlastnosti 

sendvičových konstrukcí – kombinace tuhosti a pružnosti vrstev. Navrhované potrubí bude 

vyhovovat polypropylénu podle normy ONR 20513.  

Kruhová tuhost nově navrhovaného trubního materiálu na gravitační kanalizaci je SN 12 (12 

kN.m-2) v komunikaci a SN 10 (10 kN.m-2) v ostatních plochách. 

Vnější povrchová vrstva je ochrana proti povrchovému poškození, zejména chrání potrubí 

před vtlačováním velkých částic v zemině. Speciální vlastností vnější ochranné vrstvy je i 

vyšší odolnost proti účinkům slunečního záření a změnám teplot. Tato vlastnost chrání potrubí 

před stárnutím v případě dlouhodobého skladování.  

Střední vrstva je nosnou vrstvou PP potrubí. Použitý polypropylén musí zajistit vysokou 

pevnost a ochranu proti vodním rázům.  

Vnitřní vrstva se musí vyznačovat vysokou odolností vůči abrazi a musí mít výbornou 

chemickou odolnost.  

Vnitřní a střední vrstva musí odolat vysokému teplotnímu zatížení (krátkodobě 90°C, trvale 

60°C).  

Potrubí bude splňovat zkoušky odolnosti prorůstání kořenů dle ČSN-EN 14741 a odolnost 

vysokotlakému čištění dle CEN/TS 14920. 

 

Spoj trub integrovaným hrdlem dle ONR 20513-6.2.5.obr.2, s prodlouženou zaváděcí zónou, 

těsnicí kroužek s výztuží. Těsnění v nástrčných hrdlech bude pomocí pryžového těsnícího 

kroužku zajišťující vodotěsnost spoje - součást každého výrobku. 

 

Při přejímce potrubí na staveniště bude mezi zhotovitelem a správcem stavby vyhotoven 

protokol, který bude obsahovat splnění následujících parametrů:  

- Ovalita potrubí bude dle ISO 11922-1 tj. maximálně 0,02xDe (vnější průměr trouby). 

- Přípustný průhyb na potrubí bude dle DIN 16961 tj. max. 5 mm na metr potrubí. Případná 

přípustná nerovnost potrubí bude eliminována při pokládce potrubí tak, že se trouba uloží 

průhybem do vodorovného směru.  

- Při přejímce nebudou dodané trouby vykazovat barevné změny vůči výrobnímu zbarvení. 

 

Uložení potrubí  

 Potrubí v celé délce bude uloženo do pískového lože (štěrkopísku zrna do velikosti 

max 8mm)  tl 0,15m. Podsyp musí být vyrovnán tak, aby na něm potrubí spočívalo v celé 

délce. Po uložení (montáž musí být prováděna dle pokynů výrobce) se provede obsyp stejným 

materiálem  do výšky 0,3 m nad potrubí, aby bylo chráněno před poškozením při dalším 

hutnění zásypu vytěženou zeminou. Hutněno po vrstvách 20 cm. Před zasypáním potrubí 

bude přizván budoucí provozovatel ke kontrole. Materiál pro účinnou vrstvu nesmí obsahovat 

částice větší 22mm 

          Uložení kanalizačního potrubí bude provedeno výlučně podle veškerých 

technologických předpisů a návodů udávaných výrobcem systému dle ČSN EN1610 

Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení.   
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 Je nutno dbát na důkladné vyplnění prostoru mezi podkladní vrstvou a horizontální 

osou potrubí, aby byl zachován tlak na obě strany potrubí a nedocházelo k jeho deformaci. 

Mechanické zhutňování těsně nad potrubím je nepřípustné, je s ním možno začít od tl. min. 30 

cm nad potrubím, aby bylo chráněno před poškozením. Zhutňování se provádí ručně nebo 

pomocí lehkých vibračních desek,  případně lehkých vibr. strojů. Vytlačená zemina bude 

použita ne terénní úpravy dle dispozic investora, případně bude odvezena na skládku TKO 

 Kanalizace bude provedena vodotěsně, dle patřičných ČSN, včetně všech objektů a 

přípojek. Potrubí bude umístěno v rýze v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí 

technického vybavení. Výkopek bude odvezen z místa stavby. Celá nově položená kanalizace 

bude před zasypáním geodeticky zaměřena a dále bude provedena kamerová revize nového 

potrubí.  

       Před úplným zasypáním rýhy bude na potrubí provedena zkouška těsnosti, ke zkoušce 

bude přizván zástupce budoucího provozovatele Zkouška těsnosti bude provedena dle ČSN 75 

6909, zkouška vodou – metoda W:  

A.3. Objekty na síti 

ŠACHTY 

    Vstupní, revizní a spojné šachty jsou navrhovány dle požadavku ČSN 75 6101 v místech 

změny profilu potrubí, materiálu a sklonu potrubí, v místech soutoků. 

Napojení potrubí na dno šachty musí být vodotěsné 

 Revizní šachty jsou plastové DN 600 a DN 425, s litinovým poklopem.  

Celkem bude použit 2 ks šachet 

Plastové šachty 
Plastová šachta bude vyrobena dle ČSN EN 124.  

Na základové spáře bude proveden hutněný pískový podsyp tl. 150 mm.  

Šachtové dno je provedeno z polyetylénu DN 600, 425 mm metodou vstřikování, případně 

odstředivého odlévání. Je tak dosaženo optimálního tvaru s hladkými plochami. Materiál 

odolný vůči nárazům i při nízkých teplotách. V hrdlech šachtového dna těsnící kroužky 

montované během výroby. Obdobné kvalitní těsnění nutno použít i pro spojení dna s vlnitou 

šachtovou rourou. Nutno splnit podmínky zkoušky vodotěsnosti.  

Šachtová roura (korugovaná)s kruhovou tuhostí SN 10 (minimálně) se speciálním zvlněním 

proto, aby se veškerá napětí způsobená dopravním provozem nepřenášela do dna šachty. Při 

zatížení se chová jako „měch harmoniky“ a impulsy vnějšího zatížení jsou přenášeny do 

půdy. Šachtová dna dodávána jako průtočná s možností volby úhlů, nebo soutočná dna s 

bočním přítokem z obou stran. 

 

Uzavření šachty spočívá v různorodosti osazení poklopu. Závisí na typu terénu (vozovka, 

chodník, zatravněná plocha). Šachtu možno sestavit i v sestavě uličních a chodníkových 

vpustí. Poklopy lze osadit buď do betonového roznášecího prstence, nebo do plastového 

teleskopu. V obou případech je lze kombinovat s litinovými, nebo betonovými poklopy.  
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Možnost přímého napojení kanalizačního potrubí s nastavitelným úhlem v hrdlech ± 7,50 v 

každé rovině. Možnost dodatečného připojení nade dnem pomocí speciální vložky De 110, 

160, 200 mm). 

 

VPUSTĚ 

 Nové liniové vpusti ( acodrainy ) jsou součástí stavebního objektu zpevněných ploch 

komunikací.  

  

           Montáže a instalace kanalizačních šachet a uličních vpustí ( včetně realizace 

zemních prací -  hutnění podkladů, realizace zásypů a obsypů ) budou provedeny podle 

veškerých technologických předpisů udávaných výrobcem systému. 

 

A.5. Kanalizační přípojky 

Napojení acodrainů 

        Nové acodrainy budou do rekonstruované kanalizační přípojky napojeny novými 

přípojkami z potrubí PVC pomocí odboček vsazených na kanalizační stoku.  

 

B.  Napojení na stávající technickou infrastrukturu: 

           Předpokládá se, že rekonstruovaná přípojka jednotné kanalizace bude napojena na 

veřejný řad stávající odbočkou, na kterou bude pomocí přechodového kusu připojeno nové 

potrubí PVC. Konkrétní napojení bude upřesněno s majitelem a provozovatelem veřejné 

kanalizace, po obnažení a kontrole přípojného potrubí. 

 

C.  Vliv na povrchové a podzemní vody 

 Stavba slouží k odvodu dešťových vod, je provedena vodotěsně – bez vlivu na 

podzemní vody.  

D.  Technické výpočty 

Dimenze rekonstruovaného jednotného svodného kanalizačního potrubí je navržena ve stejné 

dimenzi jako kanalizace původní tj. DN200. 

E.   Postup  prací 

Postup prací: 

 Příprava území 

 Zemní práce 
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 Výkop rýhy pro uložení potrubí 

 Pažení a zabezpečení výkopu po vyhloubení rýhy 

 Uložení revizních šachet a potrubí 

 Zaměření stoky, kamerová revize, zkouška těsnosti 

 Zasypání stoky  

 

E.1.  Příprava území   

Plánovaná stavba se nachází na území s archeologickými nálezy I. kategorie. Stavebník je 

povinen oznámit provádění stavební činnosti Archeologickému ústavu AV ČR Brno a umožnit 

provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum: 

Stavebník je dle § 22 odst. (2) památkového zákona č. 20/1987 Sb. povinen od doby přípravy stavby 

záměr provádět stavební činnost oznámit Archeologickému ústavu AV ČR Archeologický ústav AV 

ČR Brno, v.v.i., Čechyňská 363/19, 602 00 Brno-střed a umožnit jemu nebo organizaci oprávněné k 

provádění archeologických výzkumů provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. 

    Před zahájením prací je dále nutné ověřit výskyt podzemních inženýrských sítí  

     Před započetím zemních prací musí být projektované údaje o inženýrských sítích ověřeny 

a potvrzeny jejich provozovateli jak z hlediska směrového, tak i hloubkového a v místě 

stavby, těsně před jejich prováděním, trasy vedení podzemních sítí vyznačeny. O druhu sítí, 

jejich uložení a vyskytujících se ochranných pásmech (viz zák. č. 222/1994 Sb.) musí být 

pracovníci, kteří budou zemní práce provádět, informováni.  

     Staveniště musí zhotovitel zařídit, uspřádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu 

materiálů, konstrukcí a zařízení tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí 

docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k 

ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, k znečisťování chodníků a 

komunikací, ovzduší a vod. 

      Podle platných předpisů zajistí zhotovitel požární zabezpečení a ostrahu staveniště. 

       Veřejné plochy a stávající komunikace dočasně využívané pro stavbu při současném 

zachování jejich užívání veřejností musí být řádně zabezpečeny (označení, osvětlení, ohrazení 

výkopů apod.). Dočasný zábor veřejných ploch a veřejných komunikací pro potřeby stavby 

bude uvažován pouze v nezbytném rozsahu a po dobu omezenou na provedení vlastních prací. 

Po ukončení jejich užívání jako staveniště budou uvedeny do požadovaného stavu. 

Všechny pracoviště a zařízení staveniště budou po dobu výstavby zajištěny proti vstupu 

nepovolaných osob. Pracoviště a zařízení staveniště musí být souvisle oploceno až do výšky 

1,8m . 
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Při provádění prací na pozemních komunikacích, kdy nelze z provozních nebo 

technologických důvodů zajištění pracoviště provést, bude nutné bezpečnost jak provozu, tak 

i pracovníků zajistit řízením provozu nebo střežením. 

Všechny nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 

nebezpečí pádu do hloubky, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány ! 

     Před započetím zemních prací musí být projektované údaje o inženýrských sítích ověřeny 

a potvrzeny jejich provozovateli jak z hlediska směrového, tak i hloubkového a v místě 

stavby, těsně před jejich prováděním, trasy vedení podzemních sítí vyznačeny. O druhu sítí, 

jejich uložení a vyskytujících se ochranných pásmech (viz zák. č. 222/1994 Sb.) musí být 

pracovníci, kteří budou zemní práce provádět, informováni.  

V prostoru uvažovaného staveniště se nacházejí sítě technické a technologické infrastruktury, 

které jsou převážně uloženy pod terénem. Realizační firma před zahájením stavebních 

prací nechá vytýčit jednotlivé sítě přímo v terénu u jednotlivých majitelů případně 

správců a se zástupci majitelů dohodne způsob realizace případných opatření 

k zamezení poškození těchto sítí v průběhu výstavby. 

     Je nutné dodržovat, veškeré v době provádění prací platné předpisy týkající se 

bezpečnosti práce a podmínky provádění prací v ochranných pásmech, které stanoví 

zákonná opatření a majitelé případně správci sítí a technologických zařízení ! Před 

zahájením prací v ochranných pásmech bude pro každou jednotlivou činnost zpracován 

zhotovitelem ( ve spolupráci s majitelem případně provozovatelem dotčeného 

technického nebo technologického zařízení ) konkrétní technologický postup, který bude 

předložen k následnému odsouhlasení majiteli případně provozovateli zařízení. Veškeré 

práce v ochranných pásech je možné provádět po odsouhlasení navrženého 

technologického postupu a vydání „ pracovního povolení “ majitelem případně 

provozovatelem zařízení, jehož ochranné pásmo je dotčeno !  

     Pro zajištění ochrany stávajících vedení sítí TI je nutné při stavebních pracích postupovat 

dle všech platných zákonných ustanovení a ČSN, dále dle jednotlivých vyjádřeních majitelů 

případně správců jednotlivých sítí, vydaných před zahájením stavební realizace tak, aby 

v průběhu výstavby nedošlo k jejich poškození. Zejména je nezbytné 

- zemní práce provádět dle ČSN 733050 “Zemní práce”. V blízkosti podzemních vedeních je 

nutno dodržovat podmínky bodů 20 a 21 této normy. ¨ 

- před zahájením zemních prací jsou provádějící organizace a osoby povinny učinit veškerá 

opatření, aby nedošlo k poškození zemních vedení ani k ohrožení pracovníků. 
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- zhotovitel stavby na své náklady zajistí u jednotlivých správců sítí polohové i výškové 

vytyčení všech podzemních vedení v prostoru staveniště. 

- vyskytnou-li se přes veškerou péči při vyšetřování pozemních vedení inž.sítě v projektu 

nevyznačené, je nutné, aby zhotovitel po dohodě s projektantem přizpůsobil provádění prací 

skutečným poměrům. 

- zemní práce a montáže v blízkosti podzemních vedení je možno provádět až po dohodě s 

jejich správcem a za jeho dozoru. O započetí zemních prací na objektu je nutno uvědomit 

přísl. správce a provozovatele nejpozději 14 dní před zahájením zemních prací.  

- pracovníci, provádějící zemní práce musí být prokazatelně seznámeni s polohou podzemních 

vedení a upozorněni na možnost odchylky od určené polohy. 

- při pracích v blízkosti inž. sítí nesmí být používáno strojních mechanizmů do vzdálenosti 1,5 

m od DK, 1,0 m od vodovodů a el. kabelů a 3,0 m od vysokotlakých plynovodů. Po odkrytí 

telekomunikačních kabelů je nutno vyzvat přísl. správce k provedení kontroly, zda není 

obnažené vedení viditelně poškozeno. Každé poškození podzemního vedení je nutné 

neprodleně ohlásit správci a po dohodě s ním učinit opatření k odstranění vzniklé závady tak, 

aby nedošlo k ohrožení pracovníků, provozu podzemního vedení ani ke zdržení stavby. 

- bezpečnostní předpisy pro práci s el. vedením obsahují ČSN 343100 - 343104, 343108-9 a 

ČSN 341112. Před zahájením jakýchkoliv prací v blízkosti el. vedení musí ten, kdo práci 

organizuje nebo řídí seznámit všechny pracovníky s nebezpečím, které může vzniknou od el. 

vedení. Při každé práci v blízkosti el. zařízení, jehož nekryté části jsou pod napětím, musí 

pracovníci dbát, aby pracoviště bylo bezpečné, aby neměl vratkou polohu a aby neupadl nebo 

neuklouzl na tuto část. 

- jeřáby a jiná podobná zařízení musí být umístěna tak, aby v kterékoliv poloze byly všechny 

jejich části mimo ochranné pásmo  vedení. Není-li možno dodržet tento požadavek musí 

dodavatel požádat příslušný rozvodný podnik o stanovení podmínek pro odchylná řešení. 

- pracovníci bez el. vzdělání, kteří se pohybují nebo pobývají v blízkosti el. zařízení, nesmějí 

se  žádnou částí těla ani oděvem nebo předmětem, který při  práci používají, přiblížit k ne-

krytým živým částem el. zařízení pod napětím           

 

Projektant upozorňuje na skutečnost, že hodnoty o sítích jsou pouze informativní s tím, že 

nejsou známy další přesnější údaje a může dojít k výskytu i dalších podzemních sítí. Při 

výkopech je třeba postupovat s maximální opatrností a před zahájením zemních prací nechat 

vytyčit veškerá podzemní vedení jejich správci a písemně jejich vytyčení převzít. Zemní práce 

v jejich ochranném pásmu je nutné provádět ručně. Veškeré práce je třeba provádět pečlivě a 
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při dodržení všech příslušných platných předpisů a norem a za podmínek stanovených 

v povolení stavby a ve vyjádřeních doložených k povolení stavby, je nutno respektovat 

ochranná pásma a dodržovat pravidla při práci v nich. Při souběhu a křížení s inženýrskými 

sítěmi budou dodržena ustanovení ČSN 736005 – Prostorové uspořádání sítí technického 

vybavení. 

 

E.2.  Zemní práce   

 Zemní práce budou prováděny ručně. Před zahájením prací budou vytyčeny veškeré 

podzemní vedení jejich správci dle příslušných vyjádření.  Při práci je nutno respektovat 

ochranná pásma všech sítí a dodržovat platné předpisy při práci v těchto ochranných pásmech. 

Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050.  Při provádění prací bude okolní 

terén udržován v bezpečném stavu, výkopy budou označeny a zajištěny proti pádu osob 

výstražnou páskou a zábradlím. 

    Práce v ochranných pásmech elektrických, plynových, a jiných nebezpečných vedení se 

smí provádět jen tehdy, jsou-li dodržena opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení 

pracovníků nebo strojů k těmto vedením. Tato opatření musí být projednána s jejich 

provozovatelem, který potvrdí jejich rozsah a úplnost. Zpravidla se jedná o obnažení těchto 

vedení ručním způsobem pomocí vhodného nářadí a za dozoru. 

   Hlavním úkolem při provádění výkopových prací je jejich zajištění proti nebezpečí pádu 

osob do výkopu a proti sesutí stěn. K zábraně proti pádu do výkopu je nutno použít buď jeho 

zakrytí, nebo ohrazení dvoutyčovým zábradlím 1,1 m vysokým, případně vytvoření technické 

zábrany ve vzdálenosti 1,5 m od okraje výkopu. 

Na základě skutečného stavu podloží budou stanoveny konkrétní způsoby zajištění 

stability stěn výkopů, řešení ochrany objektů ohrožených výkopem apod. 

Zajištění stability svislých stěn výkopů nutno provádět zpravidla svahováním či pažením, a to 

v zastavěném území od hloubky 1,3 m, v nezastavěném území od hloubky 1,5 m ( technické 

požadavky na provedení pažení - příložného, zátažného, hnaného, záporového, štětových stěn 

apod. musí být obsaženy v dodavatelské dokumentaci ).Provádí-li se výkopy se sešikmenými 

stěnami, sklon svahu výkopu určí projektant případně odpovědná osoba zhotovitele na místě 

dle skutečného stavu podloží. 

Do nezajištěného výkopu nesmí pracovníci vstupovat, podkopávání svahů je zakázáno. 

Výkopy u přilehlých komunikací musí být opatřeny dopravním značením a výstražným 

osvětlením. Přes výkopy musí být v místech přístupných veřejnosti bezpečný přechod o šířce 

1,5 m, na stavbách a zdůvodnitelných přechodech v obcích postačí šířka 0,75 m.  
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Okraje výkopu nesmí být zatěžovány výkopkem či okolním provozem, nutno ponechávat 

minimálně 50 cm volný pruh se zajištěním proti případnému pádu uvolněné zeminy. Před 

vstupem pracovníků do výkopu musí být ze stěn odstraněny uvolněné kusy a případné závady 

na konstrukci pažení.  

Pracovníci pohybující se ve výkopech hlubších 1,3 m jsou povinni používat ochrannou přilbu 

a nesmí tyto práce vykonávat osamoceně. Šířka dna výkopu, pokud se v něm pracuje, musí 

být minimálně 80 cm, a to proto, aby byla zajištěna bezpečná manipulace, montáž či jakákoliv 

jiná práce na prováděném podzemním vedení. Při přerušení zemních prací (jedná se o časový 

úsek minimálně 24 hodin) musí být stav zabezpečení výkopu ověřen odpovědným 

pracovníkem. 

     Používají-li se k výkopům stroje, nesmí být ruční zemní práce prováděny v nebezpečném 

dosahu stroje, což je maximální dosah pracovního zařízení stroje zvětšený o bezpečnostní 

pásmo v šíři 2 m.  

     Výkopové práce je nutno  provádět  podle ČSN 73 3050 Zemní práce a ČSN 72 1006 

Kontrola zhutnění zemin a sypanin.  

    Stavba zasahuje do ochranných pásem stávajících i překládaných inženýrských sítí apod. 

Při provádění, zemních prací - výkopů rýh pro drenáže, šachet pro vpusti je nutno respektovat 

ochranná pásma podzemních vedení, výkopy provádět opatrně - ručně. V případě dotčení 

vedení nebo při zjištění závad na vedeních či na jejich ochranách je nutno ihned uvědomit 

příslušné správce a dohodnout s nimi nápravu. Výkopy hlubší než 1.50 m musí být opatřeny 

pažením. Pažením musí být opatřeny veškeré výkopy v zeminách zvodnělých a v jílech! 

Veškeré výkopy v blízkosti zástavby je nutno provádět postupně, po úsecích, protože při 

odkopávkách v blízkosti základů, opěrných konstrukcí nebo strmých svahů může dojít ke 

ztrátě stability budov - hrozí nebezpečí zřícení! Každý další úsek je možno vykopávat po 

zasypání a zhutnění úseku předchozího.  

Rovněž hrozí vniknutí srážkové vody do základové spáry ( HTU svahovat 2% od objektů ). 

Proto je nutno postupovat pokud možno rychle a s ohledem na počasí. 

Zemní práce v blízkosti kabelových i jiných podzemních vedení je nutné provádět podle 

platných předpisů tak, aby nedošlo k jejich poškození 

- v případě stavů stavby nebo jeho částí, které bude autorizovaný pracovník dodavatele 

případně pracovník s odbornou  kvalifikací považovat ze statického hlediska za nebezpečné je 

nutné bezprodleně přizvat projektanta, který rozhodne o případném rozsahu a způsobu sanace  

Ochrana výkopů před zaplavením vodou: 
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Zhotovitel musí chránit všechny výkopy před zaplavením vodou způsobeným povodněmi, 

průtržemi mračen anebo jinými příčinami tak, aby stavební práce byly vykonávány v 

optimálních podmínkách. Zhotovitel musí též zabezpečit, nainstalovat a udržovat v činnosti 

stroje, čerpadla, hadice, žlaby a jiná zařízení potřebná pro odvedení akumulované vody mimo 

úroveň dna dočasného výkopu, a to po dobu stanovenou stavebním dozorem. Musí ihned 

odvést záplavové vody mimo oblast pracovní činnosti, a to takovým způsobem, aby nebyly 

způsobeny žádné škody. Při vlastním provádění zemních prací se musí postupovat tak, aby 

nedocházelo k zamokření pracoviště. Zhotovitel musí práce organizovat tak, aby předešel 

podemletí jakékoliv části provedených výkopů a majetku čerpanou vodou. Potřebná zařízení 

na čerpání a odvedení vody musí mít zhotovitel k dispozici po celou dobu výstavby 

Výrazné riziko zaplavení výkopu dešťovou vodou hrozí při realizaci výkopů při rekonstrukci 

kanalizace. Z tohoto důvodu budou práce prováděny „ proti toku“ s tím, že při jakémkoliv 

přerušení prací bude provedeno dopojení původní kanalizace do již opraveného úseku. Práce 

na výměnách vpustí budou prováděny v návaznosti na aktuální klimatické podmínky, tak aby 

byla výměna vpusti dokončena a dopojena v jednom časovém úseku. Obdobně musí být 

postupováno při přepojování dešťových svodů. 

Výkop ve vnitřním nádvoří podél severního průčelí musí být v průběhu prací dále chráněn 

proti zaplavení dešťovou vodou ze zpevněné plochy nádvoří ( stávající plocha je spádována 

směrem k výkopu ) např. realizací hutněné „ hráze“ vybudované z výkopku a spádované ke 

stávajícím vpustím. Dalším opatřením realizovaným proti zaplavení výkopu vodou bude jeho 

zakrývání OSB deskami a jejich vyspárování na stranu umístění uličních vpustí.  

Pažení 

Pažení stěn hloubených výkopů zajistí zhotovitel všude tam, kde je to nezbytné z hlediska 

bezpečnosti práce a stability stěn a okolí.. V ostatních případech záleží na úvaze zhotovitele, 

zda použije pažení, vysvahování nebo jiného způsobu zajišťujícího bezpečnost a stabilitu na 

staveništi a okolí. Pažení musí zajistit bezpečnost práce pod stěnami výkopů, zabránit poklesu 

okolního území, znemožnit sesuv stěn výkopů a zabránit ohrožení stability hotových nebo 

budovaných sousedních objektů. Vnitřní rozměry zapaženého prostoru musí být takové, aby 

dávaly potřebný pracovní prostor pro manipulaci při provádění stavebních prací. Pokud se 

změní stabilita horniny v průběhu prací, je zhotovitel povinen upravit druh a rozsah pažení 

podle skutečných poměrů na staveništi. Podmínky použití jednotlivých druhů pažení a 

ocelových štětových stěn upravují příslušné čl. ČSN 733050. 

Po ukončení prací bude pažení i jeho zajištění odstraněno na celou výšku po úroveň 

stávajícího terénu event. upraveného terénu, pokud není stanoveno jinak. 
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- při výkopových prací nesmí v žádném případě dojít k podkopání sousedících konstrukcí a 

pat zdiva, hloubky odkopů je nutné vždy upravit podle místní situace případně přizvat 

projektanta ke konzultaci ! 

- výkopové práce ve stávajících trasách je nutné realizovat pod archeologických dohledem - v 

případě zajímavých historických nálezů v průběhu výkopových prací, budou tyto práce ihned 

zastaveny, dodavatel stavby okamžitě uvědomí investora a zástupce památkové péče o 

učiněných nálezech a do dalšího rozhodnutí  orgánů státní památkové péče pozastaví stavební 

práce 

- v případě stavů stavby nebo jeho částí, které bude autorizovaný pracovník dodavatele 

případně pracovník s odbornou  kvalifikací považovat ze statického hlediska za nebezpečné, je 

nutné bezprodleně přizvat projektanta, který rozhodne o případném rozsahu a způsobu sanace 

- před plošnými odkopy budou vždy provedeny ručně kopané sondy k ověření základových 

poměrů sousedních konstrukcí ! 

- veškeré výkopové práce a zásahy do terénu musí být provedeny v souladu s předpisy na 

ochranu archeologických terénů ! 

Podsyp, obsyp a míry hutnění 

Před vlastním obsypem potrubí se provede na potrubí zkouška vodotěsnosti.  

Pažení bude vytahováno zásadně před hutněním obsypu – vždy jen o výšku vrstvy, která se 

následně bude hutnit.  

Doporučené míry zhutnění jsou uvedeny níže, minimální hodnota modulu přetvárnosti 

podsypu a obsypu je 45 MPa. 

 

Doporučené míry zhutnění pro obsyp a zásyp potrubí  

 

% PS – Proctorova hustota 

Upozornění: Na plastové potrubí uložené v zemi působí jednak zemní tlak a v případě, že je 

potrubí uloženo v trase komunikace, pak na potrubí působí i dynamické zatížení od 

projíždějících vozidel. Vznikající tlakové síly nejsou zachycovány plastovým potrubím, nýbrž 

jsou přenášeny do obsypu potrubí. Není-li obsyp zhutněn dle výše uvedených parametrů, 

dochází k deformaci plastového potrubí. Deformace se projevuje stlačením potrubí, kdy se z 
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kruhového průřezu stává elipsa. Nadměrná deformace může mimo jiné způsobit snížení 

průtočného profilu potrubí a následné ucpání potrubí v místě nejvíce deformovaném! Z 

tohoto důvodu je nezbytné, aby byla hutnění věnována maximální pozornost a byly 

dodrženy výše uvedené zásady hutnění a uložení potrubí. 

 

Polypropylénové potrubí  
 

Dno výkopu bude zbaveno kamení, urovnáno, opatřeno podsypem o tloušťce 150 mm. 

Podsyp bude zhotoven z písku frakce 4-8 mm. Musí být proveden ve sklonu dle podélného 

profilu. V případě uložení potrubí pod hladinou podzemní vody bude pod podsypovou 

vrstvou provedena vrstva ze štěrkového lože o mocnosti 200 mm. Štěrkové lože bude 

kamenivo s frakcí 16 až 32 mm. Tato vrstva bude odvádět podzemní vody (drenážní potrubí 

PVC DN 100 mm – po dokončení prací zrušit jeho funkčnost). Mezi vrstvu štěrku a písku 

bude vložena separační geotextílie plošné hmotnosti minimálně 300 g.m-2.  

Obsyp potrubí bude proveden ze štěrkopísku frakce 8 – 16 mm s max. zrnem 20 mm a to do 

výšky 300 mm nad vrchol potrubí. Hutnění se provádí po vrstvách 100-150 mm (dle účinnosti 

hutnící techniky) vždy po obou stranách trubky. Hutní se nožním dusáním, nebo lehkými 

strojními dusadly. Nad vrcholem trubky, se nehutní až do výšky 300 mm. Zvláště pečlivě, se 

hutní zemina do dosažení výšky alespoň jedné třetiny průměru trubky. Při hutnění je nutno 

dbát na to, aby se potrubí nepoškodilo a výškově nebo směrově nepohnulo.  

Způsob vytahování pažení může ovlivnit statiku potrubí. Pažení je nutno vytahovat po částech 

– vždy jen o výšku vrstvy, která se bude následně hutnit. 

 

Zásypy, násypy a míry hutnění  
 

Při výkopu stavebních jam a rýh je nutno selektivně přistupovat k rozlišení zemin z hlediska 

využití pro zpětné zásypy a násypy.  

Zpětné zásypy, násypy a jejich zhutnění budou vykonávané v předepsaných vrstvách podle 

použitého materiálu a v souladu s ustanoveními ČSN 73 3050 a dalšími souvisejícími 

normami jako např. ČSN 72 1006, ČSN 72 1015, ČSN 72 1018, ON 72 1005, ON 73 0095. 

Hutnění bude prováděno vibračními deskami, ručními vibračními vály, nebo jinou vhodnou 

technikou.  

Pro hutnění musí být použity takové hutnící prostředky, které jsou schopny docílit 

požadovaného stupně zhutnění v daných podmínkách. Pro hutnění ve stísněných prostorách 

např. po bocích potrubí v rýze je nutno použít malou mechanizaci a hutnit po malých 

vrstvách. Pro dohutňování pláně pod komunikací je možné nasazení větších a účinnějších 

hutnících prostředků a i mocnosti hutněných vrstev mohou být vyšší.  

Doporučené míry zhutnění jsou uvedeny výše v kap. Podsyp, obsyp a míry hutnění.  

Vlhkost zeminy při hutnění se nesmí lišit od hodnoty optimální vlhkosti stanovené zkouškou 

PS o více než 3%, u spraše a sprašových hlín nesmí vlhkost při hutnění klesnout pod 
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optimální hodnotu o více než 2%. Mocnost hutněných vrstev bude přizpůsobena použité 

hutnící technice, šířce rýhy a zhutnitelnosti materiálu – nebude však větší než 25 cm. 

E.3.  Finální povrchové úpravy terénu   

    Zpevněné dlážděné plochy budou, po dokončení rekonstrukce kanalizace a zhutnění 

zásypů, realizovány dle samostatného oddílu – zpevněné plochy. 

    Zpevněné plochy budou obnoveny v původní niveletě a v kompletní, původní skladbě 

konstrukce.  

Veškeré nezpevněné plochy dotčené stavebními pracemi budou po jejich ukončení 

uvedeny do původního stavu, přičemž budou uplatněny oprávněné požadavky vlastníků a 

správců pozemků. 

G.   Hydrotechnické  údaje  a  výpočty 

 Nedojde ke změně oproti stávajícímu stavu – bez obsazení 

H.  Bezpečnost   práce 

     Stavba bude prováděna v souladu s platnými technologickými a bezpečnostními předpisy 

(Zák. 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb.) Stavba se bude řídit všemi platnými předpisy a 

zákony. 

    Při výstavbě bude realizační firma bezpodmínečně dodržovat všechna zákonná ustanovení 

a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a technických norem ČSN týkajících se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

    Jedná se především o dodržování jednotlivých ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. ve znění 

vyhl. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích. Dále je také nezbytné dodržet ustanovení zákona č. 262/2006 Sb. 

zákoník práce, a nařízení vlády č. 362/2005Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci a na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

      Realizace stavby bude prováděna dodavatelským způsobem, prováděním bude smluvně 

zavázán zhotovitel stavby (ve smyslu § 160 zák.č.183/2006 Sb. v pl. znění).  

        Zadavatel stavby v souladu s §14 zákona č. 309/2006 sb. určí koordinátora BOZP, který 

bude vykonávat činnosti určené zákonem. Zadavatel dle §15 zákona doručí oznámení o 

zahájení prací příslušnému oblastnímu inspektorátu práce do 8 dnů před předáním staveniště. 

       Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně návrhu veškerých opatření 

vedoucích k ochraně zdraví na staveništi musí být detailně zapracovány v samostatném 

PLÁNU BOZP, který zpracuje zadavatelem určený koordinátor BOZP před zahájením 
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stavebních prací. Povinnost určit koordinátora BOZP vyplývá v daném případě 

investorovi ze zákona. 

 

I.  Zkoušky kvality díla 

Prohlídka kamerou  

Po ukončení montážních prací bude provedeno vyčištění kanalizace. Vyčištění provede 

dodavatel stavby. Dále bude provedena kamerová prohlídka trasy gravitační kanalizace za 

účasti budoucího provozovatele stokové sítě a investora. Kamerová prohlídka zajistí vnitřní 

vizuální prohlídku. Kontroluje se zejména utěsnění trvalých spojů a spár (spoje musí být 

udělány nadoraz), způsob uložení potrubí (kontrola spádu mezi šachtami), utěsnění otvorů 

kanalizačních přípojek, a zda nedochází k soustředěnému viditelnému vnikání balastních vod 

do stoky. Závěry kamerové prohlídky budou předány investorovi (závěrečný protokol, 

videokazety, CD-R nebo DVD).  

Kamerová prohlídka nesmí být starší jak 3 měsíce před zahájením kolaudace stavby 

Zkoušky těsnosti  

Zkouška vodotěsnosti kanalizačních stok bude provedena dle ČSN 75 6909. Účelem zkoušky 

vodotěsnosti stok je prokázání vodotěsnosti nově vybudovaných stok. Budou provedeny před 

obsypem jednotlivých úseků, dokladovány budou zápisem o provedení a o jejich výsledcích. 

Dodavatel stavby provede zápis do stavebního deníku. 

Závěrečná technická prohlídka vodního díla  

Po dokončení stavby vyzve investor v co nejkratší době provozovatele díla k závěrečné 

technické prohlídce vodního díla. Této kontroly se zúčastní zhotovitel, oprávněný zástupce 

budoucího provozovatele a investor stavby, který připraví:  

- Protokol o závěrečné technické prohlídce vodního díla (technická data, kontakt na 

zhotovitele, záruční lhůty a další údaje)  

- dokumentaci opravenou podle skutečného provedení (včetně případných propojů)  

- geodetické zaměření bude dle požadavků provozovatele jak formou technické zprávy 

tak i na disketě (formát DGN), armatury a lomové body budou zaměřeny navíc do 

trojúhelníka na pevné objekty  

- potvrzení provozovatele o provedených zkouškách kvality díla  

Kolaudace  

Dodavatel stavby je povinen zajistit zaměření skutečného provedení vč. objektů a přípojek v 

souřadnicích JTSK – osy stok a středy vstupních poklopů. Výškové údaje musí být předány 
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ve výškovém systému Bpv. Dokumentace musí být zpracována graficky (tisk) a dále v 

elektronické podobě CD ROMu ve formátu *.dgn (MicroStation). Aktualizovanou 

dokumentaci předá dodavatel investorovi. 

Do doby úřední kolaudace, musí být odstraněny všechny drobné nedodělky, na které bylo 

upozorněno při závěrečné technické prohlídce. Do vydání rozhodnutí o trvalém užívání 

stavby nebude nově vybudovaná stoková síť zprovozněna a nebudou na ní budovány 

kanalizační přípojky.  

Ke kolaudaci je nutné doložit atesty použitého materiálu, výsledky hutnících zkoušek násypů 

a souhlas jednotlivých vlastníků pozemků s konečnými povrchovými úpravami. Toto bude 

provedeno písemnou formou.  

Záruční podmínky - V protokolu o závěrečné technické prohlídce je uvedena také záruční 

doba. Již při výběru dodavatele by měl investor přihlížet k délce záruční doby. Záruku na 

provedené práce a materiál bude provozovatel díla v případě poruch v záruční době 

uplatňovat u investora, který zajistí opravu poruchy v co nejkratším termínu. V případě nutné 

opravy poruchy, kdy hrozí nebezpečí ohrožení nebo poškození majetku, provede provozovatel 

opravu sám na základě objednávky investora stavby.  

 

Projektant doporučuje, aby investor smluvně dojednal s dodavatelem stavby závazné 

podmínky pro předání díla. Zejména doporučuje prohlídku díla před ukončením záruční 

lhůty, kdy je nutno se soustředit na tyto oblasti:  

- vodotěsnost spojů (spoje potrubí, díly šachet, spoje potrubí a šachty)  

- míra ovality potrubí (max. 4%)  

- příčné a podélné trhliny potrubí  

- sedání konstrukce komunikace v místech zásahu vč. výškového osazení poklopů  
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