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ZAČÁTEK PŘELOŽKY

VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
Telefónica CR, a.s.

KONEC PŘELOŽKY
Telefónica CR, a.s.
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e-mail :  dik@dik - hk.cz,        http :  www.dik-hk.cz

vedoucí projektantzodpovědný projektant

číslo zakázky

datum číslo přílohy

měřítko stupeňvýkres

kraj

hlavní inženýr projektukontroloval

stavební objekt

název akce

Bozděchova 1668,       500 02   Hradec Králové  
tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677

spolupráceobjednatel

místo stavby

II/360 Trnava – Rudíkov, aktualizace DÚR

SO 491 Přeložka a ochrana SEK Telefonica

Kraj Vysočina
Žižkova 57

587 33 Jihlava

k.ú. Rudíkov, k.ú. Trnava u Třebíče

SITUACE TRASY

ING. M. BURIANEC

ING. S. MARHOLD

Ing. Stanislav Marhold
CTI PROJEKT

Dolní 222, 565 01 Choce

Kraj Vysočina          .

1:500 aktu. DUR

ING. M. BURIANEC

ING. JIŘÍ ELIÁŠEK
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PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ PRO POKLÁDKU SDĚLOVACÍCH KABELU JE NUTNO VYTYČIT VEŠKERÉ PODZEMNÍ ZAŘÍZENÍ
NACHÁZEJÍCÍ SE V ZÁJMOVÉ OBLASTI POKLÁDKY TĚCHTO SDĚLOVACÍCH KABELU - SONDAMI A VYTYČENÍM.

POZNÁMKA:

NORMATIVNÍ ULOŽENÍ KABELU A TRUBEK HDPE V PŘEKOPECH A VÝKOPECH JE PATRNO NA TOMTO VÝKRESE.

ZAKRESLENÍ VEŠKERÝCH INŽ. SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ. TRASA TLK. KABELU JE OKÓTOVÁNA POUZE
ORIENTAČNĚ, SKUTEČNÁ TRASA BUDE STANOVENA V DOBĚ VÝSTAVBY NA ZÁKLADĚ PROVEDENÝCH SOND.

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Telefónica CR, a.s.:
NAVRŽENÁ TRASA PŘELOŽEK ZEMNÍHO VEDENÍ
STÁVAJÍCÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ ZEMNÍ
PŘEKLÁDANÉ (OCHRAŇOVANÉ) TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ ZEMNÍ


