


Poloha inženýrských sítí je pouze orientační. Před zahájením prací je nutné zajistit jejich vytyčení příslušnými správci. Stančení je vztaheno k verzi ULS 01/2019.

ZODP. PROJEKTANT : Ing. Ondřej Tupý		NAVRHL/VYPRACOVAL : Ing. Karel Novotný		 integrated.solutions		
TECHNICKÁ KONTROLA : Ing. Ondřej Tupý						
KRAJ : Vysočina		KÚ : Polná, Hrbov, Brzkov, Špinov, Nížkov		FORMÁT :	4 A4	
OBJEDNATEL : Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.				DATUM :	03/2020	
AKCE :				ČÍS. ZAKÁZKY :		
II/352 POLNÁ - NÍŽKOV				STUPEŇ : PDPS		SOUPRAVA :
				MĚŘÍTKO : 1:10000		
PŘÍLOHA :				PŘÍLOHA ČÍS. :		
PŘEHLEDNÁ SITUACE				C.1.1.		