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D.1.1.a.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje  

Dokumentace řeší obnovu východní i západní fasády Oblastní galerie. V SHP předmětného 

objektu byly definovány fáze ve vývoji historických přestaveb obou fasád a doloženy dobovou 

dokumentací – jde tedy o změnu dokončené stavby a o stavbu trvalou. Návrh řeší technickou opravu 

omítkových vrstev a výraznou úpravu obou fasád domu. 

SO 02 Východní fasáda 

• plocha řešené fasády – 279 m2 (vč. výplní) 

 

Celkové kapacity se nemění. 

 

D.1.1.a.2 Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní 

řešení, bezbariérové užívání stavby  

D.1.1.a.2.1 Architektonické, výtvarné a materiálové řešení 

Původně šlo o dva nezávislé domy, které byly však již po polovině 19.století majetkově 

sjednoceny a všechny pozdější úpravy s touto situací počítaly. Dochovala se fotodokumentace 

modernistického řešení fasád (pravděpodobně poč. 20.století), kde je patrné ploché štukové členění 

omítkových ploch, současný rozvrh okenních otvorů a struktura parteru odpovídající jeho obchodní 

funkci (kastlové výlohy, vstupy do jednotlivých krámů). V roce 1969 došlo ke změně funkce využití 

budovy, z dosavadního typického měšťanského domu (obchody, byty) vznikla galerie výtvarného 

umění, kterou je objekt dodnes. V souladu s tehdejšími trendy byla sejmuta modernistická fasáda 

tehdy vnímaná jako nehodnotná a nahrazena „pseudorenesančním řešením“ (přízemní bosáže, okenní 

římsy, okna ve špaletě).  

U stávajících výplní otvorů proběhne revize a budou opatřeny novým nátěrem. Stávající prvky 

jakožto nadokenní a podokenní římsy, okenní šambrány, korunní a kordonová římsa budou 

rehabilitovány. Obnova těchto prvků bude provedena shodným materiálem se stávající technologií.  

Nově se bude řešit vratový portál s plechovým překrytím a treláž pro růst popínavé zeleně. 

Dále je v řešení umístění veškerých popisů, tabulí a jiných poutačů. 

Koncepce barevného řešení bude pro veškeré prvky dořešena dokumentací pro provádění 

stavby a finálně určena na základě vzorků dodaných zhotovitelem na stavbu. 

 
D.1.1.a.2.2 Dispoziční a provozní řešení 

Provoz galerie nebude po dobu výstavby omezen. Bezpečný přístup personálu i návštěvníků 

galerie bude zajištěn všemi potřebnými opatřeními v rámci zařízení a uspořádání staveniště (lešení 

a komunikace na něm, ochranné konstrukce, bezpečnostní značení atd.). Veškeré stavební a pomocné 

práce budou prováděny v technologiích předepsaných konkrétními výrobci. 

 

D.1.1.a.2.3 Bezbariérové užívání stavby 

Přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, včetně 

podmínek pro výkon práce osob se zdravotním postižením, je zachováno stávajícím způsobem. 
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Vzhledem k charakteru řešené stavby jsou požadavky památkové péče nadřazeny požadavkům na 

bezbariérové užívání stavby. 

 

D.1.1.a.3 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti 

stavby 

D.1.1.a.3.1 Přípravné a bourací práce 

V první řadě bude vybudováno zařízení staveniště, které musí být přizpůsobeno pohybu 

návštěvníků, zejména nesmí omezit přístup do galerie. Dále musí být sofistikovaným způsobem 

zajištěn přesun hmot – zejména demontáž a montáž vrat na východním křídle. 

V další fázi budou provedeny bourací práce – vyznačené v projektové dokumentaci ve stavební 

části D.1.1 Architektonicko-stavební řešení. Hlavní odbouranou hmotou budou na východní fasádě 

vrata. 

POZOR – Před zahájením stavebních prací (včetně zařízení staveniště) provede zhotovitel 

podrobnou fotografickou dokumentaci v kvalitním rozlišení, kterou v případě potřeby poskytne 

oprávněným osobám. Zdokumentovány musí být následující: 

• SO 01 západní fasáda – jako celek ze všech úhlů pohledu 

• SO 02 východní fasáda – jako celek ze všech úhlů pohledu 

• řešené konstrukce v 1NP– veškeré prvky fasád v přízemí a jejich návaznosti na chodník 

či sousední objekty 

• celá plocha vymezená pro staveništní zábor. 

Po postavení lešení budou zdokumentovány také jednotlivé prvky stávajících fasád a budou 

součástí této fotodokumentace. 

 

D.1.1.a.3.2 Výkopy a základy 

 Před zahájením výkopových prací je nutno prověřit a vytýčit veškeré stávající inženýrské sítě 

na dotčených pozemcích. Zemní práce v ochranném pásmu kabelového vedení budou prováděny 

výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností. 

U východní fasády budou provedeny drobné výkopy pro vložení zemního plechu k ochraně 

budovy před kořeny popínavé zeleně a osazení popínavé zeleně. Výkopy hlubší než 0,5 m je nutné 

pažit.  

D.1.1.a.3.3 Svislé konstrukce 

Stávající nosné konstrukce jsou z cihelného zdiva. Úprava východního parteru spočívá 

v odstranění omítané bosáže a doplnění meziokenní plochy o dřevěnou treláž pro popnutí příchytnou 

zelení. Zásobovací vrata budou opatřena plechovou kónickou krabicovou konstrukcí sloužící jako 

závětrný a srážkový kryt pro manipulaci s uměleckými díly. 

 
D.1.1.a.3.4 Komíny 

Obnova nezahrnuje žádné komíny. 

 



4 

 

D.1.1.a.3.5 Vodorovné konstrukce 

U nového vratového portálu s plechovým překrytím bude nosník U 80 sloužit pro ukotvení 

vratového portálu. Stav klenby bude prověřen stavebně technickým posouzením. 

 

D.1.1.a.3.6 Schodiště 

Obnova nezahrnuje žádné schodiště. 

D.1.1.a.3.7 Střechy 

Obnova nezahrnuje žádné střechy. 

D.1.1.a.3.8 Omítky 

Není vyloučeno, že pod novou omítkou je lokálně dochována původní historická omítka. Při 

následující stavební úpravě je nutné brát na tuto věc zřetel. 

Stěny a základní hmota pro prvky okenních říms (součástí stávajících konstrukcí je i kámen) budou 

omítnuty tradiční vápennou omítkou v jedné či více vrstvách. Barevnost bude vybrána a schválena na 

základě vzorníků zhotovitele a následného vzorkování na stavbě investorem, zástupci PP 

a architektem. 

Na východní fasádě bude ve výšce 1NP k fasádě ukotvena treláž pro růst popínavé zeleně. 

D.1.1.a.3.9 Izolace 

D.1.1.a.3.9.1 Izolace proti vodě 

Obnova nezahrnuje žádné izolace proti vodě. 

D.1.1.a.3.9.2 Izolace tepelné a akustické  

Obnova nezahrnuje žádné izolace tepelné a akustické. 

D.1.1.a.3.10 Výplně otvorů  

U výplní otvorů proběhne revize a budou opatřeny novým nátěrem. Vrata budou 

demontována pro další použití a budou nahrazena novým vratovým portálem s plechovým překrytím.  

D.1.1.a.3.11 Obklady, dlažby a úpravy povrchů  

Východní fasáda nezahrnuje žádné obklady, dlažby a úpravu povrchů.   

D.1.1.a.3.12 Podlahy 

Obnova nezahrnuje žádné podlahy. 

D.1.1.a.3.13 Podhledy 

Obnova nezahrnuje žádné podhledy. 

D.1.1.a.3.14 Nátěry 

Nátěry ocelových konstrukcí provádět minimálně třívrstvé – 1x základový antikorozní nátěr, 

2x vrchní krycí nátěr. Zabudovávané a zazdívané prvky minimálně 2x základový nátěr. 
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Všechny dřevěné prvky budou opatřeny transparentní impregnací proti dřevokazným houbám 

a hmyzu. Nové máčením, nebo v případě vodorovných prvků vystavených dlouhodobé vlhkosti 

tlakovou impregnací.  

Povrchová úprava dřevěných prvků – dvojnásobný vrchní krycí nátěr ve vybraném odstínu.  

D.1.1.a.3.15 Malby 

Veškeré malby použít výhradně na vápenné bázi. Výmalba bude provedena v takovém 

odstínu, který bude odpovídat historickému průzkumu. Veškeré odstíny výmalby budou na místě 

vzorkovány. 

D.1.1.a.3.16 Tesařské práce 

Obnova nezahrnuje žádné tesařské práce. 

D.1.1.a.3.17 Kovářské a zámečnické 

Zámečnické a kovářské práce se budou u stávajících prvků týkat revize mříží v oknech. Novým 

zámečnickým prvkem bude u SO 02 plechový trychtýř z antracitového tmavého plechu tl. 25 mm, 

připevněného k fasádě profilem U 80 a zemní plech tl. 5 mm pro ochranu budovy před kořeny 

popínavé rostliny. Nosná konstrukce vertikálního konzolového objektu bude z nerezové oceli 

D.1.1.a.3.18 Truhlářské práce 

Truhlářské práce budou zastoupeny u výroby nového vratového portálu a treláží. 

D.1.1.a.3.19 Klempířské práce 

Klempířské práce zahrnují revizi a z ní plynoucí opravu oplechování parapetů, kordonové 

i korunní římsy a dešťového svodu, žlabu a ozdobného kotlíku.  

 

D.1.1.a.4 Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika – 

hluk, vibrace – popis řešení 

D.1.1.a.4.1 Tepelná technika 

Obvodový plášť objektu – jeho historická hodnota nedovoluje použití kontaktního 

zateplovacího systému.  

D.1.1.a.4.2 Osvětlení a oslunění 

Veškeré prostory jsou dostatečně prosvětleny denním světlem. 

D.1.1.a.4.3 Akustika / hluk, vibrace – popis řešení 

V průběhu stavby bude stavba okolí zatěžovat zvýšeným hlukem, prašností a vibracemi. 

Prašnost a emise především z provozu nákladních automobilů je nutno řešit jak technickými (zkrápění 

odvážené suti apod.) a organizačními (vytíženost vozidel, obrátkovost vozidel atd.) opatřeními. 

Z hlediska hluku budou stavební práce probíhat pouze v denní době (maximálně od 6:00 do 22:00 hod) 

tak, aby nedocházelo k překračování hlukových limitů stanovených nařízením vlády č.272/2011 o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Mechanismy opouštějící staveniště budou 
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řádně očištěny a při všech realizačních pracích bude dbán velký důraz na opatrnost a neporušení 

historicky hodnotných konstrukcí na staveništi a v okolí. 

 

D.1.1.a.5 Výpis použitých norem 

Výpis použitých norem  

Pro návrh této dokumentace byly použity normy ČSN pod označením 70–79 v rámci 

oborového třídění, zejména normy 73 - Navrhování a provádění staveb a 74 - části staveb. 

Vyhlášky a zákony  

• Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

• Vyhláška č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

• Vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

• Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

• stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 

• Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 

• Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Zákon 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

• Vyhláška 383/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady 

 

 

Upozornění: 

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou podkladů poskytnutých 

zadavatelem) je duševním vlastnictvím jejího zhotovitele, společnosti ARCHA 66 a.s., které 

náleží autorská práva. Zadavatel je oprávněn předmět díla využít k účelům vyplývajícím 

z uzavřené smlouvy o dílo po úplném uhrazení ceny díla. Třetí osoby, jak fyzické, tak 

právnické, nejsou oprávněny tuto dokumentaci včetně všech příloh ani její části, jakkoliv 

využívat, kopírovat či jiným způsobem rozmnožovat, doplňovat, pozměňovat nebo zpřístupnit 

dalším osobám.  

Tato dokumentace je určena pro vydání společného stavebního řízení s určením vlivu 

na životní prostředí. 

 

 

V Brně v prosinci 2024 vypracovali 

Ing. arch. Petr Řehořka 

Ing. Klára Kašparová 


