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A. Průvodní zpráva 
 

A.1. Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 
a) Název stavby: Revitalizace administrativní budovy dílen a skladu na CM Třebíč 
b) místo stavby:  p.č. st. 6688, p.č. st. 6684, p.č. st. 6683, p.č. st. 6681, p.č. st. 

6682, p.č. st. 6678, p.č. st. 6677, p.č. st. 3687, k.ú. třebíč, město Třebíč, kraj 
Vysočina 

c) předmět dokumentace: revitalizace stávajících staveb - Projekt pro provádění 
stavby 
  

A.1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace: 
a) Obchodní projekt Jihlava, spol. s.r.o., Pod Příkopem 6,  586 01 Jihlava, IČO: 

15529428 
b) Ing. Josef Slabý č. a. 1400084 
 

A.2. Seznam vstupních podkladů 
 Snímek katastrální mapy 1:1000 
 Stavebně architektonický průzkum 
 Projednané požadavky investora 
 Podklady správců technické infrastruktury 
 Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum  

 

A.3. TEA – technicko – ekonomické atributy budov 
a) obestavěný prostor 
SO 01 – administrativní budova – 3978.00m3 
SO 02 – dispečink - 532.00m3 
SO 03 – myčka aut - 1102.00m3 
SO 04 – šatny - 3172.00m3 
SO 05 – dílny - 5265.00m3 
SO 06 – garáže - 2638.00m3 
 
b) zastavěná plocha, 
SO 01 – administrativní budova – 663.00m2 
SO 02 – dispečink - 152.00m2 
SO 03 – myčka aut - 190.00m2 
SO 04 – šatny - 793.00m2 
SO 05 – dílny - 702.00m2 
SO 06 – garáže - 593.00m2 
 

c) podlahová plocha, 
SO 01 – administrativní budova – 1745.00m2 
SO 02 – dispečink - 122.00m2 
SO 03 – myčka aut - 240.00m2 
SO 04 – šatny - 743.00m2 
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SO 05 – dílny - 682.00m2 
SO 06 – garáže - 553.00m2 
 
d) počet podzemních podlaží, 
SO 01 – administrativní budova – 1 
SO 02 – dispečink - 0 
SO 03 – myčka aut - 0 
SO 04 – šatny - 0 
SO 05 – dílny - 0 
SO 06 – garáže - 0 
 
e) počet nadzemních podlaží, 
SO 01 – administrativní budova – 2 
SO 02 – dispečink - 1 
SO 03 – myčka aut - 2 
SO 04 – šatny - 1 
SO 05 – dílny - 2 
SO 06 – garáže - 1 
 
f) způsob využití, 
Provedením revitalizace objektů nedojde ke změně využití objektu. Objekty budou 
nadále využívány stejným způsobem. 
 
g) druh konstrukce, 
SO 01 – administrativní budova – objekt je zděný z cihel plných pálených 
SO 02 – dispečink – objekt je zděný z cihel plných pálených 
SO 03 – myčka aut - objekt je zděný z cihel plných pálených 
SO 04 – šatny - objekt je zděný z cihel plných pálených 
SO 05 – dílny - objekt je zděný z cihel plných pálených 
SO 06 – garáže - objekt je zděný z cihel plných pálených, nosná kce střechy – 
ocelové vazníky 
 
h) způsob vytápění, 
Objekty jsou napojeny na vytápění z objektové předávací stanice napojené na 
místníí soustavu zásobování teplem. 
 
SO 06-objekt není vytápěn 
 
i) přípojka vodovodu, 

Stávající. 
 

j) přípojka kanalizační sítě, 
Stávající. 

 
k) přípojka plynu, 

Stávající. 
 

l) výtah. 
    V dotčených objektech není a nebude umístěn výtah. 
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A.4  Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění 
činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické 
infrastruktury 

a) hloubka stavby, 
Objekty nejsou podsklepeny. 
 
b) výška stavby, 
SO 01 – administrativní budova – +7.225 (navržený stav) 
SO 02 – dispečink - +4.550 (navržený stav) 
SO 03 – myčka aut - +7.000 (navržený stav) 
SO 04 – šatny - +5.100 (navržený stav) 
SO 05 – dílny – 11.525 (navržený stav) 
SO 06 – garáže - +5.900 (navržený stav) 
 
c) předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě, 
Stávající. Provedením stavebních úprav nedojde k navýšení kapacit počtu osob 
v jednotlivých objektech, 
 
d) plánovaný začátek a konec realizace stavby. 
Se stavbou se začne 08/2025, ukončení stavebních úprav se počítá nejdéle v 
08/2027. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


