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A. Souhrnna technicka zprava

k projektu: Revitalizace arealu CM Namést nad Oslavou

B.1 Celkovy popis Uzemi a stavby

a) zakladni popis stavby; u zmény stavby Gdaje o jejim soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné
stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

Dana PD fesi revitalizaci stavajicich objektd CM Trebi¢. Hlavnim pfedmétem stavebnich
Uprav budov je vyména stavajicich nevyhovujicich okennich a dvefnich otvorl za nové a
vyména stifesni krytiny a provedeni zatepleni objektu KZS za u€elem uspory energii.

Dotcené objekty:
S0 01 — administrativni budova — objekt je zdény z cihel plnych palenych
SO 02 - dispecink — objekt je zdény z cihel pinych palenych
SO 03 — myé&ka aut - objekt je zdény z cihel pinych palenych
SO 04 - Satny - objekt je zdény z cihel plnych palenych
SO 05 - dilny — objekt je zdény z cihel pInych palenych
SO 06 — garaze - objekt je zdény z cihel pinych palenych, nosna kce stfechy —
ocelové vazniky

Nosna konstrukce objektu je ve vyhovujicim stavebnétechnickem stavu.

b)charakteristika Gzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuZiti a zastavénost tzemi, poloha vzhledem k
zaplavovému Gzemi, poddolovanému Gzemi apod.

Dotéené objekty se nachazi v aredlu CM Trebig, v k.u. Trebit.

SO 01 — administrativni budova — nachazi se na p.¢. st. 3687 a p.¢.st.6677, k.. Trebic
SO 02 - dispecink — nachazi se na p.¢. st. 6678, k.u. Trebic

SO 03 — mycka aut - nachazi se na p.¢. st. 6681, k.U. Trebi¢

SO 04 — satny - nachazi se na p.¢. st. 6682, k.. Trebic

SO 05 — dilny — nachazi se na p.¢. st. 6683, k.U. Tfebié

SO 06 — garaze - nachazi se na p.C. st. 6684 a p.C.st.6688, k.u. Trebi¢

P.C.st. 6677 je vedena v katastru nemovitosti jako ,zastavéna plocha a nadvorfi“. Na
pozemek se nevztahuje ochrana zemédélského pudniho fondu. Na pozemku se nachazi
stavajici objekt ob¢anské vybavenosti bez isla popisného.

P.6.st. 3687 je vedena v katastru nemovitosti jako ,zastavéna plocha a nadvofi“. Na
pozemek se nevztahuje ochrana zemédélského pudniho fondu. Na pozemku se nachazi
stavajici objekt — stavba pro administrativu s Eislem popisnym 1102. Adresa mista
Hrotovicka.

P.t.st. 6678 je vedena v katastru nemovitosti jako ,zastavéna plocha a nadvofi“. Na
pozemek se nevztahuje ochrana zemédélského pldniho fondu. Na pozemku se nachazi
stavajici objekt ob&anské vybavenosti bez Cisla popisného.

P.t.st. 6681 je vedena v katastru nemovitosti jako ,zastavéna plocha a nadvofi“. Na

pozemek se nevztahuje ochrana zemédélského pudniho fondu. Na pozemku se nachazi
stavajici objekt obCanské vybavenosti bez &isla popisného.
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P.C.st. 6682 je vedena v katastru nemovitosti jako ,zastavénd plocha a nadvofi‘. Na
pozemek se nevztahuje ochrana zemédélského pudniho fondu. Na pozemku se nachazi
stavajici objekt ob&anské vybavenosti bez &isla popisného.

P.C.st. 6683 je vedena v katastru nemovitosti jako ,zastavéna plocha a nadvofi“. Na
pozemek se nevztahuje ochrana zemédélského pldniho fondu. Na pozemku se nachazi
stavajici objekt ob&anské vybavenosti bez &isla popisného.

P.C.st. 6688 je vedena v katastru nemovitosti jako ,zastavéna plocha a nadvori‘. Na
pozemek se nevztahuje ochrana zemédélského pudniho fondu. Na pozemku se nachdazi
stavajici objekt ob&anské vybavenosti bez ¢isla popisného.

P.C.st. 6684 je vedena v katastru nemovitosti jako ,zastavéna plocha a nadvofi“. Na
pozemek se nevztahuje ochrana zemédélského pldniho fondu. Na pozemku se nachazi
stavajici objekt ob&anské vybavenosti bez ¢isla popisného.

Parcely jsou ve vlastnictvi investora.

Re&ené Uzemi neni soudasti zaplavového tizemi ani se nenachazi v poddolovaném Gzemi.

c) Udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci a uzemnimi opatienimi nebo s cili a tkoly tizemniho
planovani, a s poZadavky na ochranu kulturné historickych, architektonickych, archeologickych a urbanistickych
hodnot v Gzemi
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Stavebni zamér se dle platného uzemniho planu nachazi v plose VL/2 — stabilizované —
plochy vyroby a skladovani — lehky primysl. Objekty spadaji do hlavniho vyuziti Gzemi.

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI - LEHKY PRUMYSL Vi

{245)  Hiavnl vyulti:
- aredly lahkého primysiu,
- skiady,
- virobni i nevyrobni sluby,
- [femesina vyroba,
{246)  Pripusing vyuditi:
- solviseyle stavby pro administrabivy, provoz a stravovani.
- stavby a zafizeni pro cbchod a sludby,
- sandsnl a opravarenske aredly,
- stavbya zafizeni doprawni a bechmecké infrastrukiury.
- arediovd aizoladni zelan,
- dvory na lfidéni odpadu.
{247)  Podminéné pfipusing vyuZitl;
- souvisegici bydieni. obtanskd vybavenost (byt sprévea, majitele nebo petfebného parsondlu, firemni Skalka, aredlové kafskd
zafizeni) ize do plochy umistit pouze za podminky seindni bygiereckyeh limstl pro bydleni,
{248)  Nepfipusing vyuditi.
- bydlenl, rekreace, obéanska vybavenost,
- vBechny ostalni Sinnosti, zafizeni a slavby, klaréd nescuyssi s hiavnim a pfipustnym vyulitim,

Provedenim stavebnich Uprav nedojde ke zméné vyuziti objektu. Objekty budou i nadale
slouzit ke stejnym uc€elim jako pred provedenim revitalizace. Celkovy vzhled objekiu se
nezméni.

Stavba neni vrozporu splatnou, a tedy zavaznou uUzemné planovaci dokumentaci
katastralniho Uzemi Tfebi€. Neni v rozporu s cili a Ukoly uzemniho planovani a se zaméry
GUzemniho planovani v dotéeném Uzemi. Objekt nenarusuje obraz sidla a krajiny.

d) vy&et a zavéry prizkum(

Projektant proved| nezbytné architektonicko — stavebni prizkumy na pozemku a v okoli.
Pozemek se nenachazi v oblasti chranéného loZiskového Uzemi, ani v poddolovaném
tuzemi.

Stavebné historicky prizkum nebyl proveden, neni k nému dlvod.

Hydrogeologicky prizkum
Nebyl proveden. Neni k nému divod.

IG prizkum
Nebyl proveden. Neni k nému divod.

Prizkum pro stanoveni radonového indexu
Nebyl proveden. Neni k nému divod.

e)informace o nutnosti povolen! vyjimky z poZadavkil na vystavbu

Pro realizaci planované vystavby nejsou nutné Zadné vyjimky z pozadavkl stanovenych v
pfislusnych stavebnich pfedpisech. Projekt je piné v souladu se vSemi plathymi normami.
Navrhované feSeni zohledfiuje v8echny bezpe&nostni, ekologické a estetické aspekty, a neni
potfeba Zadat o Zadné odchylky od standardnich pozadavka.

f)stavajici ochrana Gzemi a stavby podle jinych pravnich predpist, véetné rozsahu omezeni a podminek pro
ochranu

Uzemi se nenachazi v pamatkové zéné & rezervaci, Uzemi neni chranéno podle jinych
pravnich pfedpist.
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g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, viiv stavby na odtokové poméry v Gzemi, poZadavky na
asanace, demolice a kaceni dfevin

Stavba bude probihat pouze na pozemcich investora. Stavebni prace budou provadény
pouze v dennich hodinach. Stavebni hluk nepfesahne dle nafizeni viady &.272/2011 Sb.
hodnotu limitd pro ekvivalentni hladinu hiuku. Stavba nebude pfitom mit b&hem provadéni
zasadné negativni vliv na droven Zivotniho prostiedi v okoli stavby.

Odtokové poméry v Uzemi se stavbou nezméni, likvidace destovych vod bude fes$ena
stavajicim zplsobem na pozemku stavby.

Béhem stavby nebudou kladeny zvlastni pozadavky na demolice a asanace. Kaceni drevin
neni vyzadovano, na pozemku se Zadné nenachazeji.

Soucasti navrZzenych stavebnich pracich je provedeni bouracich praci. (viz. Vykresova &ast
PD), jako je demontaZ stavajici stfeSni krytiny a stavajicich okennich a dvefnich vyplini.

SO 01 - administrativni budova — bouraci prace

1)stavajici plastova okna budou vybourana véetné vnitinich a venkovnich parapeti v
mistech socialnich zazemi osekany stavajici obklady na vnitinich parapetech.

2) stavajici dfevéné dvefe budou demontovana, ocelové zarubné vybourany

3) stavajici plastové dvefe budou vybourana véetné plastovych zarubni

4) stavajici ocelové mfize budou vybourany

5) z vnitini strany bude vybourdna stavajici podlaha (viz pd) z divodu osazeni ocelového
profilu. nutno upfesnit.

6) stavajici podlaha bude ocisténa, odstranény nesoudrzné &asti

stavajici konstrukce podlahy. nutno upfesnit.

7) stavajici ocelova (plechova) vrata budou vybourana véetné ocelové zarubné a ocelového
zapusténého prahu v podlaze. nutno upfesnit.

8) vykonzolavana &ast - stavajici stfes$ni krytina z falcovaného pozinkovaného plechu bude
demontovana vcetné veSkerych separacnich vrstev aZ na betonovy podklad. podklad
ocistén.

9) stresni plast nad vstupem - stavajici stfe$ni krytina z falcovaného pozinkovaného plechu
bude demontovana vCetné veskerych separacnich vrstev az na betonovy podklad. podklad
ocistén.

10) konstrukce stiechy nad vratnici - stavajici stiesni plast bude demontovan véetné nosné
drevéné nosné konstrukce krovu az na nosnou konstrukci stropu a zdiva podklad ogigtén.
11) stavajici polykarbonatovy pristie$ek bude demontovan véetné nosné ocelové konstrukce
12) stavajici hlinikové posuvné dvefe budou vybourany véetné hlinikovych zarubni

13) stiedni plast nad vstupem - stavajici stfedni krytina z falcovaného pozinkovaného plechu
bude demontovana v&etné veskerych separacénich vrstev a konstrukce dfevéného krovu az
na betonovy podklad. podklad ocistén.

14) demontovana kompletné stavajici pvc stfe$ni krytina (na ¢&asti) véetné veskerych
izolacnich vrstev (polystyren tl.140mm (pfedpoklad)+asfaltové Ziviiné pasy) az na

stavajici betonovy podklad. véetné destovych svodl a destovych Zlabu. tento podklad musi
byt ocidtén. nutno upresnit pfi realizaci.

15) stavajici stfesni vylezy budou demontovany celkem ks.

Bouraci prace - venkovni strana

-stavajici keramicky sokl bude z 50% osekan, vyspraveno jadrovou omitkou. nutno
upfesnit pfi realizaci

-na celém objektu bude demontovana celd hromosvodna soustava na stfesni konstrukci a
obvodovém zdivu.

-na stfesnim plasti bude demontovano veskeré souvrstvi stfesni krytiny pvc folie+tepelné
izolace 140mm-polysytren (pfedpoklad)+izola¢ni asfaltové vrstvy) az na stavajici betonovy
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podklad. demontovany veskeré okapnicky, ukoncovaci profily z poplastovaného plechu.
tato demontaz bude provedena i na atikach. demontovany i vedkeré dievéné profily na
tl. stavajici tepelné izolace.

-nad stavaijici vratnici bude rozebran stavajici stfesni plast véetné celé konstrukce
krovu - difevéné (predpoklad) az na nosnou konstrukci Zb stropni konstrukci.
-demontovany veskeré stfesni zZlaby a svody.

-na jizni strané provedena demontaz ocelového zastfeSeni véetné veskerych ocelovych
vodicich profilll, které jsou kotveny do fasady

-na objektu bude provedena demontaz 2xodtah z plynového kotle do fasady, 2xkovova
mfizka, vypinace, kamerovy systém, klimatiza¢ni jednotka, cedule, wifi-pfijmace a atd.

-projektova dokumentace pocita s celkovym poctem 200 hodin na venkovni demontaze vzt
lektro vedeni, zasuvek, vypinacl (pro cely objekt)
celkovy pocet hodin bude fakturovano na zakladé skuteénosti a odsouhlaseni "tds".

bouraci prace - uvnitf objektu

-vybourany veskera plastova okna véetné venkovnich a vnitinich parapetl., hlinikové a
drevéné dvere, a ocelova okna a dvefe, plechova vrata véetné ocelovych zarubni.

-ve vnitfnim prostoru garazi provedeno ocisténi stavajicich podlahovych konstrukci.

veskeré prace je nutné provadét s ohledem na skute¢né probihajici konstrukce a stavajici
stav stavebnich konstrukci a skuteénost zohlednit pfi vlastnim provadéni. nutno dbat
zvySené opatrnosti. veSkeré nové skuteCnosti je nutné konzultovat s projektantem a
investorem!!

SO 02 — dispecink — bouraci prace

1) Stavajici plastovd okna a luxfery budou vybourana véetné vnitfnich a venkovnich
parapetl. Stavajici vstupni dvere vybourany.

2) Na JZ strané objektu provedena demontaZ stavajiciho ocelového Zebfiiku pro vstup na

stfechu. Zebiik uschovan pro opétovné pouziti.

Stavajici polykarbonatovy pfistfe$ek bude demnotvan

Stavajici ocelovy stozar bude demontovan, bude uschovan pro opétovné pouZiti.

Stavajici zdivo v misté vstupu bude vybourano.

V misté vybouranych sklobetonovych tvarnic bude odbourana ¢ast parapetu.

Demonotovana kompletné stavajici PVC stfeSni krytina (na &asti) véetné veskerych

izolagnich vrstev (polystyren tl.140mm (pfedpoklad)+asfaltové zivicné pasy aZz na

stavajici betonovy podklad véetné destovych svodu a de$Tovych Zlabl. Tento podklad

musi byt ocistén. Nutno upfesnit pfi realizaci.

~N O O s W
e e e S

Bouraci prace - venkovni strana

-na casti objektu bude demontovana celda hromosvodna soustava na stfesni konstrukci a
obvodovém zdivu.

-v mistech vstupnich dvefi bude vybourano stavajici zdivo.

-na stfe$nim plasti bude dementovano veskeré souvrstvi stfesSni krytiny pvc foliettepelné
izolace 140mm-polysytren (pfedpoklad)+izolaéni asfaltové vrstvy) az na stavajici betonovy
podklad. demontovany veskeré okapnicky, ukonéovaci profily z poplastovaneho plechu. toto
provedeno na dotéené &ast, tato ¢ast bude od stavajici odfiznuta.

-demontovany veskeré stfesni Zlaby a svody.

-na jz strané objektu provedena demontaz stavajiciho ocelového Zebfiku na stfechu.
Zebfik bude uchovan pro daldi opétovné pousZiti.

-na objektu bude provedena demontaz 1xstfiska nad vstupem, 1xocelovy stozar
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-projektova dokumentace pocita s celkovym poétem 50 hodin na venkovni demontaZe vzt,
elektro vedeni, zasuvek, vypinacu (pro cely objekt)
Celkovy pocet hodin bude fakturovano na zakladé skuteénosti a odsouhlaseni "tds".

Bouraci prace - uvniti objektu

-vybourany veskerd plastova a dfevéna okna a dvefe véetné venkovnich a vnitinich
parapetu.

-vybourany sklobetonové tvarnice.

SO 03 — mycka aut — bouraci prace
1) Stavajici plastova a ocelova okna a dvefe budou vybourana véetné vnitfnich a
venkovnich parapetl. Stavajici vstupni dvere vybourany.

2) Na jizni strané provedena demontaz ocelového zastfeSeni véetné veskerych ocelovych
vodicich profill, ktere jsou kotveny do fasady. Stfesni krytina z trapézového
pozinkovaného plechu.

3) Stavajici VZT 2x600x600mm venkovni Zaluzie budou demontovany

4) demontovana kompletné stavajici pvc stfe$ni krytina (na Casti) véetné veskerych
izolaCnich vrstev+asfaltové Zivicné pasy az na stavajici betonovy podklad. Véetné
destovych svod( a deStovych Zlabl.tento podklad musi byt o¢idtén. Nutno upfesnit pfi
realizaci.

5) Hrana odfiznuté stavajici a navrhované skladby stfe$niho plasté. Nutno upFesnit pFi
realizaci.

Bouraci prace - venkovni strana

-na ¢asti objektu bude demontovana celd hromosvodnd soustava na stfedni konstrukci a
obvodovem zdivu.

-na stfeSnim plasti bude demontovano vedkeré souvrstvi stiesni krytiny pvc folie+tepelné
izolace 50mm-polysytren (pfedpoklad)+izolacni asfaltové vrstvy) aZ na stavajici betonovy
podkiad. demontovany veskeré okapnicky, ukoncovaci profily z poplastovaného plechu. toto
provedeno na dotéené Cast, tato ¢ast bude od stavajici odriznuta.

-demontovany veskeré stiesni Zlaby a svody.

-na jizni strané provedena demontaz ocelového zastfeSeni véetné veskerych ocelovych
vodicich profilli, které jsou kotveny do fasady

-na objektu bude provedena demontaZ 2xodtah z plynového kotle do fasady, 2xplastova
mfizka vzt, 3xvzt mfizky 600x600mm, 8xel. vypinace, 2xlampy vo,

-projektova dokumentace pocita s celkovym poétem 100 hodin na venkovni demontaze vzt
elektro vedeni, zasuvek, vypinadu (pro cely objekt)
celkovy poget hodin bude fakturovano na zakladé skuteénosti a odsouhlaseni "tds".

Bouraci prace - uvniti objektu
-vybourany veSkera plastova a ocelovd okna a dvefe véetn& venkovnich a vnitfnich
parapetul.

SO 04 — satny — bouraci prace

1) Stavajici plastova s dfevéna okna a dvefe a luxfery budou vybourana véetné vnitfnich a
venkovnich parapet(. Stavajici vstupni dvefe vybourany.
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2) Na JZ strané objektu provedena demontaz stavajiciho ocelového Zebfiku pro vstup na
stfechu. Zebfik uschovan pro opé&tovné pouziti.

3) demontovana kompletné stavajici pvc stfesni krytina (na &asti) véetné veskerych

4) izolagnich vrstev (polystyren tl. 140mm (pfedpoklad)+asfaltové Zivicné pasy) az na

5) stavajici betonovy podklad. véetné destovych svodl a destovych Zlabl.Tento podklad
musi byt ogistén. nutno upfesnit pfi realizaci.

Bouraci prace - venkovni strana

-na &asti objektu bude demontovana cela hromosvodna soustava na stfeSni konstrukci a
obvodovem zdivu.

-v mistech vstupnich dvefi bude vybourano stavajici zdivo.

-na stfeSnim plasti bude dementovano veskeré souvrstvi stfesni krytiny pvc folie+tepelné
izolace 140mm-polysytren (pfedpoklad)+izolaéni asfaltové vrstvy) aZ na stavajici betonovy
podklad. demontovany veskeré okapnicky, ukoncovaci profily z poplastovaného plechu. toto
provedeno na dotéené Cast, tato Cast bude od stavajici odfiznuta.

-demontovany veskeré stifesni Zlaby a svody.

-na jz strané objektu provedena demontaz stavajiciho ocelového Zebfiku na stfechu.

Zebfik bude uchovan pro dalsi opétovné pouZiti.

-na objektu bude provedena demontaz 2xodtah z plynového kotle do fasady, 2xplastova
mfizka vzt.

-projektova dokumentace pocita s celkovym poétem 50 hodin na venkovni demontaze vzt,
elektro vedeni, zasuvek, vypinaél (pro cely objekt)
Celkovy pocet hodin bude fakturovano na zakladé skute¢nosti a odsouhlaseni "tds".

Bouraci prace - uvniti objektu
-vybourany veskerd plastovd a dfevéna okna a dvefe vetné venkovnich a vnitfnich
parapet(.

SO 05 - dilny — bouraci prace

8) stavajici plastova okna budou vybourana véetné vnitfnich a venkovnich parapetu.
v mistech socialnich zazemi osekany stavajici obklady na vnitinich parapetech.

9) stavajici ocelové (plechové) dvefe budou vybourana véetné ocelovych zarubni

10)stavajici sklobetonové tvarnice budou vybourany véetné parapetu.

11)stavajici vzt potrubi bude demontovano, uschovano pro opétovné osazeni

12)stavajici ocelova okna budou vybourana véetné vnitfnich a venkovnich parapeti

13)stavajici ocelové zarubné po ocelovych vratech kotvené do zdiva budou
vybourana

14)stavajici betonové podlahy budou vybourany. projektovd dokumentace pocita s
tl.100mm. nutno upfiesnit pfi realizaci.

15)na venkovni strané musi byt stavajici zabradli odfiznuto (upraveno) z davodu
zatepleni. nutno upresnit pfi realizaci. celkem 5ks.

16)demontovana kompletné stavajici stfedni krytina vCetné veskerych izolanich
vrstev stavajici drevéné vazniky. vCetné desStovych svodi a destovych
Zlabu.tento podklad musi byt o¢i§tén. nutno upfesnit pfi realizaci.

17)stavajici ocelovy vylez bude vybouran vcetné ocelové zarubné

18)stavajici oplechovani atik bude demontovano

bouraci prace - venkovni strana
-na objektu bude demontovana celd hromosvodna soustava na stfesni konstrukci a
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obvodovém zdivu.

-demontovana kompletné stavajici stfesni krytina véetné veskerych

izolaCnich vrstev stavajici dfevéné vazniky. v€etné destovych svodl a destovych
Zlab(.

tento podklad musi byt oCiStén. nutno upfesnit pfi realizaci.

-demontovany veskeré stiesni zZlaby a svody.

-demontovany veskeré stfesni zlaby a svody.

-projektova dokumentace podita s celkovym poétem 100 hodin na venkovni
demontaze vzt

lektro vedeni, zasuvek, vypinacl (pro cely objekt)

celkovy pocet hodin bude fakturovano na zakladé skutec¢nosti a odsouhlaseni "tds".

bouraci prace - uvnitf objektu
-vybourany veskera plastova, ocelova okna, sklobetony a dveie véetné venkovnich a
vnitfnich parapetu.

veskere prace je nutné provadét s ohledem na skute¢né probihajici konstrukce a stavajici
stav stavebnich konstrukci a skute¢nost zohlednit pfi viastnim provadéni. nutno dbat
zvysené opatrnosti. veskeré nové skutecnosti je nutné konzultovat s projektantem a
investorem!!

SO 06 — garaze — bouraci prace

1) veskeré nosné konstrukce vazniCek ze dfevénych profill 100x100 budou demontovany
véetné veskerych kotevnich prvkl

2) demontovana kompletné stavajici stfesni krytina z velkoformatovych
azbestocementovych $ablon bude demontovana vcetné veskerych ukondéovacich
plechovych prvkl

-na stfesSnim plasti nudou demontovany stavajici odvétravaci hlavice. celkem 2ks.

-na celém objektu budou demontovany stfesni Zlaby a svody

-stavajici stfesni krytina z velkoformatovych azbestocementovych $ablon bude demontovana
vCetné veskerych ukonCovacich plechovych prvku

-nosna konstrukce vazni¢ek ze dievénych profili 100x100 bude demontovana véetné
veskerych kotevnich prvk

-stavajici ocelové vazniky budou o€istény, po demontazi veskerych prvki musi byt ocelové
vazniky staticky posouzeny z hlediska Unosnosti, koroze, opotiebeni atd.

Veskeré prace je nutné provadét s ohledem na skute¢né probihajici konstrukce a stavajici
stav stavebnich konstrukci a skuteénost zohlednit pfi vlastnim provadéni. nutno dbat
zvySené opatrnosti. veskeré nové skutecnosti je nutné konzultovat s projektantem a
investorem!!

Veskere prace je nutné provadét s ohledem na skute¢né probihajici konstrukce a stavajici
stav stavebnich konstrukci. Nutno dbat zvySené opatrnosti.
Veskere nové skutecnosti je nutné konzultovat s projektantem a investorem!!:

V blizkosti stavajici okolni zastavby budou bouraci prace provadény se zvy$enou opatrnosti.

Pfi bouracich pracich nesmi dojit v mistech styku s okolni pfilehlou stavajici
zastavbou k jejimu poskozeni. Je nutné zohlednit stavajici sousedni objekty, jejich
konstrukéni feSeni a prabéh stavajicich konstrukci, nesmi dojit k jejich poruseni!!
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Pfed zahajenim bouracich praci je nutné vymezit ohroZzeny prostor a zajistit jej proti vstupu
nepovolanych osob.

Pri demolici bude nutné dbat, aby nebylo okoli ohrozovano prachem.

Béhem bouracich praci budou vznikat odpady bézné ze stavebni vyroby — rGzna stavebni
sut, odpadni a stavebni dfevo, mohou se vyskytnout i zbytky nejruznéjsich izolaénich hmot.
Pri odstrafiovani elektroinstalace se vyskytnou zbytky kabell, pfipadné i plastové nebo
kovoveé trubky.

Tridéni odpad( bude probihat pfimo na stavenisti. Skladkovani bude provedeno na
bezpetné skladce, oddélené budou vykopové materialy a staveni§tni odpad. Drevéné
konstrukce budou taktéz oddéleny.

POSTUP BOURACICH PRACI A VYMEZENI OHROZENEHO PROSTORU

Pfed zapocetim demolice bude provedena prohlidka a odpojeni objektu od viech
inzenyrskych siti a jejich uzavieni, & odpojeni.

Stavenisté bude oploceno stavenidtnim plotem s osazenim vystrazné tabulky zakaz vstupu
nepovolanym osobam.

Ochrana pred hlukem a prachem

Demolice objektu bude probihat v ¢asech stanovené hygienickymi predpisy a
normami. Ochrana proti hluku béhem provadéni vystavby musi byt soucasti
technologického postupu dodavatele zpracovaného pred zahajenim stavby.
Zabranéni prasnosti je nutné fesit vhodnym zpusobem tak, aby Zadna nevznikla.
Dodavatel musi vyuZit hodné klimatické podminky (napf.po desti), dale pouzit
skrapéni vodou pfi demolici nebo nakladani. Presny zplsob si navrhne dodavatel sam
a tento postup bude schvalen investorem.

h) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemk uréenych k
pinéni funkce lesa

Na pozemky se nevztahuje ochrana zemédélského padniho fondu.

Stavba nezasahne na pozemku ur&ené k plnéni funkce lesa.

i) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich pfedpist, v&etné seznamu pozemk( podie katastru nemovitosti, na kterych ochranné nebo
bezpecnostni pasmo vznikne, bezpecnostni vzdalenost muniniho skladisté s rizikem stiepinového G€inku uréena
podle jiného pravniho predpis

Nova ochranna pasma nebudou stanovovana.

j) navrhované parametry stavby - napfiklad zastavéna plocha, obestavény prostor, podlahova plocha podle
jednotlivych funkci (bytd, sluZeb, administrativy apod.), typ navrZené technologie, pfedpokladané kapacity
provozu a vyrob

Kapacity objektu se provedenim revitalizace nezméni.

obestavény prostor

SO 01 — administrativni budova — 3978.00m>
SO 02 - dispedink - 532.00m*

SO 03 — my¢ka aut - 1102.00m*

SO 04 — 8atny - 3172.00m*

SO 05 — dilny - 5265.00m*

SO 06 — garaze - 2638.00m°

zastavéna plocha,
SO 01 — administrativni budova — 663.00m?
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SO 02 - dispetink - 152.00m?
SO 03 — myé&ka aut - 190.00m?
SO 04 - Satny - 793.00m?

S0 05 — dilny - 702.00m?

SO 06 — garaze - 593.00m?

podlahova plocha,

SO 01 — administrativni budova — 1745.00m?
SO 02 — dispegink - 122.00m?

SO 03 — my&ka aut - 240.00m?

SO 04 — gatny - 743.00m?

SO 05 — dilny - 682.00m?

SO 06 — garaze - 553.00m*

pocet podzemnich podlazi,

SO 01 — administrativni budova — 1
SO 02 — dispecink - 0

SO 03 —mycka aut - 0

SO 04 —satny -0

SO 05-dilny -0

SO 06 —garaze -0

pocet nadzemnich podlazi,

SO 01 — administrativni budova — 2
SO 02 — dispecink - 1

SO 03 — mycka aut - 2

SO 04 — satny - 1

SO 05 —dilny - 2

SO 06 — garaze - 1

k) limitni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni se sraZkovou vodou, celkové
produkované mnozstvi, druhy a kategorie odpad( a emisi apod.

Potfeby a spotfeby médii a hmot, produkované mnozstvi a druhy odpad( zlstanou
nezmeéneny.

Provedenim stavebnich Gprav nedojde k navySeni mnozstvi likvidovanych destovych vod.
Na objektech budou provedeny nové destové Zlaby a svody a ty budou opétovné napojeny
na stavajici kanalizaci. Dedtové vody budou likvidovany stavajicim zpusobem.

) poZadavky na kapacity vefejnych siti kemunika&nich vedeni a elektronického komunikaéniho zafizeni vefejné
komunikaé&ni sité&

Stavebni Upravy objektl nenavysuji naroky na kapacity komunikaénich vedeni.

m) zakladni pfedpoklady vystavby - Casové (daje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy, vécné a Casové vazby
stavby, podmifiujici, vyvolané a souvisejici investice

Stavebni Upravy budou provedeny do 2 let od vydani stavebniho povoleni. Pfedpokladané
zahajeni je v roce 2025 a dokonceni v roce 2027. Jedna se pouze o odhad, presny termin
dle ¢asového harmonogramu dodavatele stavby.

Revitalizace bude probihat postupné po jednotlivych objektech. Presny postup upfesnén pfi
realizaci.

n) zakladni poZadavky na pfedfasné uZivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich trvani ve vztahu k
dokonéeni a uZivani stavby

Nejsou.
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o) seznam vysledkld zeméméfickych Einnosti podle jiného pravniho pfedpisu”, pokud maji podle projektu
vysledkl zemémeéfickych €innosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby

Neresi se.

B.2 Urbanistické a zakladni architektonické reSeni

Dana PD fresi revitalizaci stavajicich objektt CM Tiebi¢. Hlavnim pfedmétem stavebnich
Uprav budov je vyména stavajicich nevyhovujicich okennich a dvefnich otvorl za nové a
vymeéna stfesni krytiny a provedeni zatepleni objektu KZS za uéelem Uspory energii.

Provedenim stavebnich Gprav nedojde ke zméné vyuziti objektu. Objekty budou i nadéle
slouzit ke stejnym ucelim jako pfed provedenim revitalizace. Celkovy vzhled objektu se
nezmeni.

Stavba neni vrozporu s platnou, a tedy zavaznou Uzemné planovaci dokumentaci
katastralniho tzemi Trebi€. Neni v rozporu s cili a Ukoly uzemniho planovani a se zaméry
tzemniho planovani v dot€eném Uzemi. Objekt nenarusuje obraz sidla a krajiny.

SO 01 — administrativni budova

Objekt ma 1 podzemni a 2 nadzemni podlazi. Stavajici zdivo z cihel plnych palenych.
Predpoklad zaloZeni objektu na zakladovych patkach. Objekt je zastfeSen plochou stfesni
konstrukci se spadem 3°, kde hlavni nosnou konstrukci stfechy tvofi stropni panely PZD.
Stfesni krytina nad pfevaZzujici ¢asti objektu — asfaltové pasy. Venkovni okna a dvefe
plastovda, barva bild. Venkovni omitka bfizolitova, barva Seda/modroSeda. Sokl tvofi
kabfincovy obklad. Oplechovani atiky pozinkovany plech. Sokl 1.PP venkovni omitka, vosaz
v omitce, barva Seda. Stfesni krytinu nad vjezdem do garazi tvofi falcovany plech sedé
barvy. Stfesni krytina nad vstupem polykarbonat + hlinikova konstrukce. Stfedni krytina nad
jednopodlazni ¢asti afaltovy Sindel, barva tmavé zelena.

navrhovany stav

e Stiesni krytina - z PVC folie, v€etné veskerych ukoncovacich list, barva Seda

e Atiky — z PVC folir v€etné& vedkerych ukonéovacich list, barva Seda

e Rimsa — zatepleni boky, ¢&ela, podhled, silikonovy omitka probarvena,
jemnozrnna zrno 1.5mm, hlazena, barva svétle Seda

e Fasada (zatepleni mineralni vatou, polystyrenem EPS t.160mm), silikonova
probarvena jemnozrnna hlazena omitka, hlavni objekt barva lomena bil3,
pfistavba barva Seda, 1.PP v prostoru vrat a fimsa - Seda

e Okna - plastova, zaskleni upfesnéno dodavatelem dle tabulek PSV, barva bila

e Vstupni dvefe — vchodové dvere — hlinikové, piné, upfesnéno dodavatelem dle
tabulek PSV, barva bila

o PristfeSek nad vstupem — konstrukce pfistfeSku, nosna konstrukce nerez se
skelnou vyplni, kotvené pres tahla do zdiva,

e Venkovni Zaluzie — se zabudovanym truhlikem do obvodové konstrukce pod

omitku, Zaluzie — hlinikové barva stfibrna

Garazova vrata — dvoukfidla zateplena do hlinikovych zarubni, barva Seda

Stresni krytina — z hlinikoveho falcovaného plechu, barva svétle Seda

Sokl .- tenkovrstva mozaikova omitka, jemnozrnny, barva svétle Seda

e Pozarni pas — silikonova probarveby, hlazena omitka, barva lomena bila

SO 02 - dispedink
Objekt ma 1 nadzemni podlazi. Stavajici zdivo z cihel pinych palenych. Pfedpoklad zalozeni
objektu na zakladovych patkach a pasech. Objekt je zastfeSen plochou stiesSni konstrukci se
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spadem 3°, kde hlavni nosnou konstrukci stfechy tvorfi stfe$ni desky SZD. Stiedni krytina
z PVC fole. Venkovni okna a dvefe plastova, barva bila, popf. luxfery. Hlinikova stfika nad
vstupem s polykarbonatem.

navrhovany stav

o Stresni krytina - z PVC folie, véetné veSkerych ukoncovacich liét, barva $eda

o Rimsa — zatepleni polystyrenem EPS t.50mm — boky, Cela, podhled, silikonovy omitka
probarvena, jemnozrnna zrno 1.5mm, hlazena, barva svétle §eda

e Okna — plastova, zaskleni upfesnéno dodavatelem dle tabulek PSV, barva bila

o Vstupni dvefe — vchodové dverfe — hlinikové, zaskleni upfesnéno dodavatelem dle tabulek
PSV, barva bila

¢ Sokl —tenkovrstva mozaikova omitka, jemnozrnny, barva t,mavé Seda

o Stiedni vylez opétovné namontovan a opatien natérem, barva eda
PristfeSek na vstupem — konstrukce pfistfe$ku, nosna konstrukce nerez se skelnou
vyplni, kotvené pres tahla do zdiva

SO 03 — myc¢ka aut

Objekt ma 2 nadzemni podlazi. Stavajici zdivo z cihel pinych palenych. Pfedpoklad zaloZeni
objektu na zakladovych patkach a pasech. Objekt je zastfe$en plochou sties$ni konstrukci se
spadem 3°, kde hlavni nosnou konstrukci stfechy tvofi stfesni desky SZD. Stifesni krytina
z PVC féle. Rimsy zd&né, zaomitano, barva $eda. Venkovni okna a dvefe plastova, ocelova,
barva bila nebo Seda. Venkovni vrata hlinikova se vstupnimi dvefmi, sekéni vrata se
vstupnimi dvefmi. Venkovni omitka — bfizolitova omitka, barva $eda. Na fasadé se nachazi
vzduchotechnické venkovni mrizky. Sokl tvofi kabfincovy obklad, barva éervena.

navrhovany stav

e Stiesni krytina - z PVC folie, v&etné veSkerych ukoncovacich list, barva Seda

e Rimsa — zatepleni polystyrenem EPS tl.50mm — boky, &ela, podhled, silikonovy omitka
probarvena, jemnozrnna zrno 1.5mm, hlazena, barva svétle $eda

e Fasada- (zatepleni mineralni vatou, polystyrenem EPS t.160mm), silikonova omitka
probarvena, jemnozrnna zrno 1.5mm, hlazena, Barva svétle $eda — upiesni investor

e Okna — plastova, zaskleni upfesnéno dodavatelem dle tabulek PSV, barva bila

e Vstupni dvefe — vchodové dvefe — hlinikové, zaskleni upfesnéno dodavatelem dle tabulek
PSV, barva bila

e Sokl - tenkovrstva mozaikova omitka, jemnozrnny, barva t mavé seda

e VZT mrizky vCetné Zaluzii — barva nerez

e Pozarni pasy - silikonova probarvena omitka, jemnozrnna zro 1.5mm, hlazena, barva
svétle Seda

e Pozarni pas — fimsa — silikonova omitka probarvend, jemnozrnna zrno 1.5mm, hlazena,
barva Seda

Sekéni vrata venkovni zateplené, vysouvaci pod stropni konstrukci svétle $edé barvy,
umisténé na vychodni fasadé zlstanou stavajici.

SO 04 — satny
Objekt ma 1 nadzemni podiaZi. Stavajici zdivo z cihel pinych palenych. Piedpoklad zaloZeni

objektu na zakladovych patkach a pasech. Objekt je zastiesen plochou stfe$ni konstrukci se
spadem 4°, kde hlavni nosnou konstrukci stfechy tvofi stfesni desky SZD. Stfedni krytina
z PVC fdle. Venkovni okna a dvefe plastova, dfevéna, barva bila, popf. luxfery. Venkovni
vrata ocelova. Venkovni omitka — bfizolitova omitka. Na fasadé se nachazi vétraci ocelové
mfizky a ocelovy Zebfik — vylez na strechu.
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navrhovany stav

e Stfesni krytina - z PVC folie, véetné vedkerych ukondovacich list, barva Seda

e Rimsa — zatepleni polystyrenem EPS t.50mm — boky, &ela, podhled, silikonovy omitka
probarvena, jemnozrnna zrno 1.5mm, hlazena, barva svétle Seda

e Fasada- (zatepleni mineralni vatou, polystyrenem EPS t.160mm), silikonova omitka
probarvena, jemnozrnna zrno 1.5mm, hlazena

Barva svétle Seda — upfesni investor

e QOkna — plastova, zaskleni upfesnénoc dodavatelem dle tabulek PSV, barva bila

e Vstupni dvefe — vchodové dvere — hlinikové, zaskleni upfesnéno dodavatelem dle tabulek
PSV, barva bila

e Sokl —tenkovrstva mozaikova omitka, jemnozrnny, barva t,mavé Seda

e Stfedni vylez opétovné namontovan a opatfen natérem, barva Seda

e Pozasni pasy — silikonova probarvena omitka, jemnozrnna zrno 1.5mm, hlazena, barva
svétle Seda

SO 05 —dilny
Objekt ma 1 nadzemni podlazi. Stavajici zdivo z cihel pinych palenych. Pfedpoklad zalozeni

objektu na zakladovych patkach a pasech. Objekt je zastfeSen sedlovou stfedni konstrukci
se spadem 13°, kde hlavni nosnou konstrukci stiechy tvori ocelové vazniky. Stfedni krytina
vinité velkoformatové eternitové Sablony. Pfedmétem stavebnich Uprav je vyména stavajici
stfesni konstrukce.

navrhovany stav

e Stfesni krytina - z hlinikového falcovaného plechu, barva Seda

e Atiky — oplechovani z poplastovaného plechu, barva Seda

o Rimsa — zatepleni boky, &ela, podhled, silikonova omitka probarvend, jemnozrnna zrno
1.5mm, hlazena, barva svétle Seda

e Fasada- (zatepleni mineralni vatou, polystyrenem EPS tl.160mm), silikonova omitka
probarvena, jemnozrnna zrno 1.5mm, hlazena

Barva svétle Seda — upfesni investor

¢ Okna - plastova, zaskleni upfesnéno dodavatelem dle tabulek PSV, barva bila

e Vstupni dvefe — vchodové dvefe — hlinikové, plné,upfesnéno dodavatelem dle tabulek
PSV, barva bila

e Sokl — tenkovrstva mozaikova omitka, jemnozrnny, barva t,mavé Seda

e Pozasni pasy — silikonova probarvena omitka, jemnozrnna zrno 1.5mm, hlazena, barva
svétle Seda

e Pozasni pasy fimsa — silikonova probarvena omitka, jemnozrnna zrno 1.5mm, hlazena,
barva Seda

SO 06 — garaze

Objekt ma 1 nadzemni podlazi. Stavajici zdivo z cihel pinych palenych. Pfedpoklad zalozeni
objektu na zakladovych patkach a pasech. Objekt je zastfeSen sedlovou stfesni konstrukci
se spadem 15° kde hlavni nosnou konstrukci stfechy tvofi vinité asfaltové desky.
Pfedmétem stavebnich Uprav je vyména stavajici stfe$ni konstrukce.

navrhovany stav

o Nové dfevéné vaznitky 120x180mm véetné veskerych ochrannych natérd proti
drevokaznému hmyzu a dfevokaznym houbam

o provést statické posouzeni stavajicich a navrhovanych prvkl s ohledem na stavajici
prubéh ocelovych a zdénych konstrukci. stavajici ocelové vazniky budou ocistény a
opatfeny ochrannymi natéry 2xzakladnim
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e U okapové hrany a na $titovém zdivu bude doplnéno stavajici zdivo dle prabé&hu
stavajicich a navrhovanych konstrukci v&etné vnitfnich a venkovnich omitek. presny
rozsah je nutné upfesnit pfi realizaci.

B.3 Zakladni stavebné technické a technologické reseni

B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického feseni

Dana PD fesi revitalizaci stavajicich objektll CM Trebi¢. Hlavnim pfedmétem stavebnich
Uprav budov je vyména stavajicich nevyhovujicich okennich a dvefnich otvor( za nové a
vymeéna stfedni krytiny a provedeni zatepleni objektu KZS za G¢elem Uspory energii.

Provedenim stavebnich Uprav nedojde ke zméné vyuziti objektu. Objekty budou i nadale
slouzit ke stejnym GcCelim jako pfed provedenim revitalizace. Celkovy vzhled objektu se
nezmeéni.

Stavba neni vrozporu s platnou, a tedy zavaznou UGzemné planovaci dokumentaci
katastralniho uzemi TiebiC. Neni v rozporu s cili a Ukoly Gzemniho planovani a se zaméry
tzemniho planovani v dotéeném Uzemi. Objekt nenarusuje obraz sidla a krajiny.

Vytapéni objektu, napojeni na inZenyrské sité a likvidace destovych vod zlstavaji stavajici.
Hromosvod
Objekty budou chranény bleskosvodnou soustavou.

Obecné zasady:

Svody od sebe max.15 m, oka mfizové soustavy 15x15m, polomér valici se koule 45 m,
ochranny uhel cca 650. Uzemniovaci soustava musi byt navrzena se zemnim odporem
soustavy: RV °12°

Jimaci soustava

Hromosvod bude fe$en standardnim zpUsobem v souladu s CSN EN 62305.

Soustava bude propojena se v8emi kovovymi ¢astmi zafizeni, umisténymi na stfe$e objektu
a v blizkosti svoda.

SO 01 — administrativni budova

Objekt bude zateplen kontaktnim zateplovacim systémem, na obvodové zdivo pouzita
tepelna izolace tl.180mm, stfedni konstrukce zatepelna tepelnou izolaci t.240mm. Dojde
k vymeéne stavajici okennich a dvernich otvor(i a stfesni krytiny. Nova stfeéni krytina z PVC
folie. Na oknech do kancelafi nainstalovany zaluzie.

e Stiesni krytina - z PVC folie, véetné veskerych ukonéovacich lidt, barva $eda

e Atiky —z PVC folir véetné vedkerych ukoncovacich list, barva $eda

e Rimsa - zatepleni boky, ¢ela, podhled, silikonovy omitka probarvena, jemnozrnna zrno
1.5mm, hlazena, barva svétle Seda

o Fasada (zatepleni mineralni vatou, polystyrenem EPS tI.160mm), silikonova probarvena
jemnozrnna hlazena omitka, hlavni objekt barva lomena bila, pristavba barva $eda,
1.PP v prostoru vrat a fimsa - §eda

¢ Okna — plastova, zaskleni upfesnéno dodavatelem dle tabulek PSV, barva bila
Vstupni dvefe — vchodové dvefe — hlinikové, piné, upfesnéno dodavatelem dle tabulek
PSV, barva bila

e Pristfesek nad vstupem — konstrukce pristfesku, nosna konstrukce nerez se skelnou
vyplni, kotvené pres tahla do zdiva,

e Venkovni Zaluzie — se zabudovanym truhlikem do obvodové konstrukce pod omitku,
Zaluzie — hlinikové barva stfibrna
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Garazova vrata — dvoukfidla zateplena do hlinikovych zarubni, barva Seda
Stfesni krytina — z hlinikového falcovaného plechu, barva svétle Seda

Sokl .- tenkovrstva mozaikova omitka, jemnozrnny, barva svétle Seda
Pozarni pas — silikonova probarveby, hlazena omitka, barva lomena bila

S0 02 — dispedink

Objekt bude zateplen kontaktnim zateplovacim systémem. Dojde k vymeéné stavajici
okennich a dvefnich otvorl a stfesni krytiny.

navrhovany stav

Stresni krytina - z PVC folie, v€etné veskerych ukoncovacich list, barva seda

Rimsa — zatepleni polystyrenem EPS t.50mm — boky, &ela, podhled, silikonovy omitka
probarvena, jemnozrnna zrno 1.5mm, hlazena, barva svétle Seda

Okna - plastova, zaskleni upfesnéno dodavatelem dle tabulek PSV, barva bila

Vstupni dvefe — vchodové dvefe — hlinikové, zaskleni upfesnéno dodavatelem dle tabulek
PSV, barva bila

Sokl — tenkovrstvad mozaikova omitka, jemnozrnny, barva t,mavé Seda

Stresni vylez opétovné namontovan a opatfen natérem, barva Seda

PristreSek na vstupem — konstrukce pfistfesku, nosna konstrukce nerez se skelnou
vyplni, kotvené pres tahla do zdiva

SO 03 — myéka aut

Objekt bude zateplen kontakinim zateplovacim systémem. Dojde k vyméné stavajici
okennich a dvefnich otvorl a stfesni krytiny.

navrhovany stav

Stfesni krytina - z PVC folie, v€etné veskerych ukon&ovacich list, barva Seda

Rimsa — zatepleni polystyrenem EPS tl.50mm — boky, &ela, podhled, silikonovy omitka
probarvena, jemnozrnna zrno 1.5mm, hlazend, barva svétle Seda

Fasada- (zatepleni mineraini vatou, polystyrenem EPS t.160mm), silikonova omitka
probarvena, jemnozrnna zrno 1.5mm, hlazend, Barva svétle Seda — upresni investor
Okna — plastova, zaskleni upfesnéno dodavatelem dle tabulek PSV, barva bila

Vstupni dvefe — vchodové dvefe — hlinikove, zaskleni upfesnéno dodavatelem dle tabulek
PSV, barva bila

Sokl — tenkovrstva mozaikova omitka, jemnozrnny, barva tmavé Seda

VZT mfizky v€etné Zaluzii — barva nerez

Pozarni pasy — silikonova probarvena omitka, jemnozrnna zrmo 1.5mm, hlazena, barva
svétle Seda

Pozarni pas — fimsa — silikonova omitka probarvena, jemnozrnna zro 1.5mm, hlazena,
barva Seda

Sekéni vrata venkovni zateplené, vysouvaci pod stropni konstrukci svétle Sedé barvy,
umisténé na vychodni fasadé zustanou stavajici.

SO 04 — satny
Objekt bude zateplen kontaktnim zateplovacim systémem. Dojde k vyméné stavajici
okennich a dvernich otvorl a stfedni krytiny.

navrhovany stav

Stresni krytina - z PVC folie, v&etné veskerych ukondovacich list, barva $eda
Rimsa — zatepleni polystyrenem EPS t1.50mm — boky, ¢ela, podhled, silikonovy omitka
probarvena, jemnozrnna zrno 1.5mm, hlazend, barva svétle $eda
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o Fasada- (zatepleni minerdlni vatou, polystyrenem EPS tl.160mm), silikonovd omitka
probarvena, jemnozrnna zrno 1.5mm, hlazena

Barva svétle Seda — upfesni investor

e Okna — plastova, zaskleni upfesnéno dodavatelem dle tabulek PSV, barva bila

¢ Vstupni dvefe — vchodove dvefe — hlinikové, zaskleni upfesnéno dodavatelem dle tabulek
PSV, barva bila

e Sokl - tenkovrstva mozaikova omitka, jemnozrnny, barva t,mavé $eda

o Stfesni vylez opétovné namontovan a opatfen natérem, barva Seda

e PozZasni pasy — silikonova probarvena omitka, jemnozrnna zrno 1.5mm, hlazena, barva
svétle Seda

SO 05 —dilny
Objekt bude zateplen kontakinim zateplovacim systémem. Obvodové stény zatepleni TI

t.160mm. Dojde k vyméné stavajici okennich a dvernich otvorl a stfe$ni krytiny. Nova
stfeSni krytina — falcovany plech.

navrhovany stav

e Stfesdni krytina - z hlinikového falcovaného plechu, barva Seda

e Atiky — oplechovani z poplastovaného plechu, barva seda

e Rimsa - zatepleni boky, &ela, podhled, silikonova omitka probarvena, jemnozmna zrmo
1.5mm, hlazena, barva svétle $eda

e Faséda- (zatepleni mineralni vatou, polystyrenem EPS tl.160mm), silikonova omitka
probarvena, jemnozrnna zrno 1.5mm, hlazena

Barva svétle $eda — upfesni investor

e Okna - plastova, zaskleni upfesnéno dodavatelem dle tabulek PSV, barva bila

e Vstupni dvefe — vchodové dvefe — hlinikové, plné,upfesnéno dodavatelem dle tabulek
PSV, barva bila

e Sokl — tenkovrstva mozaikova omitka, jemnozrnny, barva t, mavé Seda
Pozéasni pasy — silikonova probarvena omitka, jemnozrmna zrno 1.5mm, hlazend, barva
svétle Seda

o Pozasni pasy fimsa — silikonova probarvena omitka, jemnozrnna zrno 1.5mm, hlazena,
barva Seda

SO 06 — garaze
Na objektu bude nové provedena stfedni krytina, véetné difevénych vaznicek.

navrhovany stav

e Nové drfevéné vazniCky 120x180mm véetné veskerych ochrannych natérl proti
dfevokaznému hmyzu a difevokaznym houbam

e provest statické posouzeni stavajicich a navrhovanych prvk( s ohledem na stavajici
prubéh ocelovych a zdénych konstrukci. stavajici ocelové vazniky budou ocistény a
opatfeny ochrannymi natéry 2xzakladnim

e u okapoveé hrany a na Stitovem zdivu bude doplnéno stavajici zdivo dle prubé&hu
stavajicich a navrhovanych konstrukci véetné vnitfnich a venkovnich omitek. presny
rozsah je nutné upfesnit pfi realizaci.

B.3.2 Celkové feSeni podminek pristupnosti

a) celkové feSeni pfistupnosti se specifikaci jednotlivych ¢asti, které podléhaji poZadavkim na pristupnost,
vEetné dopadl prfedéasného uzivani a zkudebniho provozu a vlivu na okoli

Projektova dokumentace je feSena v souladu se stavebnim zakonem ¢&.183/2006 Sb. Ve
znéni pozdegjsSich pfedpisu, s vyhlaskou &.268/2009 &. Sb. O technickych poZadavcich na
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stavby ve znéni pozdéjsich pfedpisl a rovnéz v souladu s pfislusnymi CSN, které se tykaji
navrhované stavby.

b) popis navrZenych opatieni - zejména pfistup ke stavbé&, prostory stavby a systémy uréené pro uZivani
vefejnosti

Pristupy do objektl zlstanou stavajici. Dojde pouze k vyméné stavajici dvefnich otvorl za
nove.

Nejsou navrZzena Zadna nova opatfeni.

c) popis dopadd na pfistupnost z hiediska uplatnéni zavaznych uzemné technickych nebo stavebné technickych
ddvodu nebo jinych verejnych zajma
Nefesi se. Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu zistane stavajici.

B.3.3 Zasady bezpecnosti pfi uzivani stavby

Bezpecnost stavby pfi uzivani bude zaru¢ena dodrZzenim PD (navrZzené dle stavebniho
zakona ¢€.283/2021 Sb. a souvisejicich pfedpist a vyhladek) a dodrZzenim pfedepsanych
technologickych a montaznich postupl pfi provadéni stavebnich praci.

Parametry pro veskeré instalace z hlediska bezpecnosti prace a ochrany zdravi jsou dany
pfislusnymi normami. Dodavatel musi seznamit v8echny pracovniky s bezpeénostnimi
predpisy, které musi byt dle pozadavk( predpist vyvéSeny. Dodavatel zpracuje pfislusné
provozni Fady. Veskeré vyrobky a prace na stavbé& a provozu budou schvaleny pro CR. Pii
provadéni nutno dodrzovat zakon €.309/2007 Sb. a NV €. 591/2006 Sb. Pred zahajenim
zemnich praci a skladek je investor povinen vytyCit vSechna podzemni vedeni, respektovat
Jejich ochranna pasma a dodrzovat pokyny jejich spravcd. Vykopy v jejich blizkosti provadét
rucné.

B.3.4 Zakladni technicky popis stavby

a) popis stavajiciho stavu

Dana PD re$i revitalizaci stavajicich objektd CM Trebi¢. Hlavnim pfedmétem stavebnich
Uprav budov je vyména stavajicich nevyhovujicich okennich a dvefnich otvort za nové a
vymeéna stiesni krytiny a provedeni zatepleni objektu KZS za ucelem uspory energii.

Provedenim stavebnich Uprav nedojde ke zméné vyuZiti objektu. Objekty budou i nadale
slouzit ke stejnym GcCelim jako pred provedenim revitalizace. Celkovy vzhled objektu se
nezméni.

Stavba neni vrozporu s platnou, a tedy zavaznou uUzemné planovaci dokumentaci
katastralniho Gzemi Trebi¢. Neni v rozporu s cili a Ukoly zemniho planovani a se zaméry
Uzemniho planovani v dotéeném Uzemi. Objekt nenarusuje obraz sidla a krajiny.

SO 01 — administrativni budova

Objekt ma 1 podzemni a 2 nadzemni podlaZi. Stavajici zdivo z cihel plnych palenych.
Pfedpoklad zaloZeni objektu na zakladovych patkach. Objekt je zastfeSen plochou stfesni
konstrukci se spadem 3°, kde hlavni nosnou konstrukci stiechy tvofi stropni panely PZD.
Stfesni krytina nad prevazujici ¢asti objektu — asfaltové pasy. Venkovni okna a dvefe
plastova, barva bila. Venkovni omitka bfizolitova, barva Seda/modroSeda. Sokl tvori
kabfincovy obklad. Oplechovani atiky pozinkovany plech. Sokl 1.PP venkovni omitka, vosaz
v omitce, barva Seda. Stfesni krytinu nad vjezdem do garazi tvofi falcovany plech Sedé
barvy. Stiesni krytina nad vstupem polykarbonat + hlinikova konstrukce. Stfesni krytina nad
jednopodlazni ¢asti afaltovy Sindel, barva tmavé zelena.

Skladby stavajicich stfeSnich konstrukci
Stfesni konstrukce nad vjezdy do garaze:
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-stfesni krytina z falcovaného pozinkovaného plechu
-separacni vrstva

-spadova vrstva z betonové mazaniny
-Zelezobetonova stropni deska

-venkovni bfezolitova omitka

Stfedni konstrukce nad vsttupem:

-stfedni krytina z falcovaného pozinkovaného plechu
-separacni vrstva

-spadova vrstva z betonové mazaniny
-Zelezobetonova stropni deska

-vnitfni omitka

Stfedni konstrukce nad jednopodlazni ¢asti:
-stfes$ni krytina z asfaltového Sindele
-pojistnad hydorizolace

-prkenny zaklop

-nosna konstrukce stfe$niho plasté
-betonova mazanina

-8kavarovy zasyp

-stropni panely PZD 104-60/360, tl.150mm
-vnitfni omitka

StieSni konstrukce pristfesek:
-stfesni krytina z polykarbonatu
-hlinikova konstrukce stfechy

Stfesni konstrukce zapadni jednopodlazni ¢ast:
-stfesni krytina z falcovaného pozinkovaného plechu
-separacni vrisva

-prkenny zaklop

-nosna kce stfesniho plasté

-betonova mazanina

-Skvarovy zasyp

-vnitfni, venkovni omitka

Stiedni konstrukce nad hlavni ¢asti objektu:
-PVC folie

-geotextilie

-asfaltova lepenka T500/H7

-lepenka R 400/H

-2Xlepenka A400

-betonova mazanina tl.50m

-Skvarovy zasyp tl.100-350mm

-storpni panely pZD 50/5610 t.215mm
-vnitfni omitka

SO 02 - dispecink

Objekt ma 1 nadzemni podlazi. Stavajici zdivo z cihel pinych palenych. Pfedpoklad zaloZeni
objektu na zakladovych patkach a pasech. Objekt je zastieSen plochou stfe$ni konstrukci se
spadem 3°, kde hlavni nosnou Konstrukci stfechy tvofi stfe$ni desky SZD. Stiesni krytina
z PVC fole. Venkovni okna a dvefe plastova, barva bila, popf. luxfery. Hlinikova stfiska nad
vstupem s polykarbonatem.
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Skladba stfedni konstrukce - stavajici

-PVC folie

-geotextilie

-tepelna izolace z polystyrenu tl.140mm — pfedpoklad
-2x asfaltovy pas (barva Seda)

-1x lepenka A400

-polystyrenové desky t1.50mm

-cementovy potér tl.0-20mm

-stfesni desky t.240mm

-stfesni desky SZD

Skladba podlahy - stavajici

-betonova podlaha (mazanina tl.60mm)+natér
-tepelnd izolace polsid t.40mm

-hydroizolace

-podkladni beton t.120mm

-rostla zemina

SO 03 — mycka aut

Objekt ma 2 nadzemni podlazi. Stavajici zdivo z cihel plnych palenych. Pfedpoklad zalozeni
objektu na zakladovych patkach a pasech. Objekt je zastfeSen plochou stiesni konstrukci se
spadem 3°, kde hlavni nosnou konstrukci stfechy tvofi stfesni desky SZD. Stfesni krytina
z PVC féle. ﬁ{imsy zdéné, zaomitano, barva $eda. Venkovni okna a dvefe plastova, ocelova,
barva bilda nebo Seda. Venkovni vrata hlinikova se vstupnimi dveimi, sekéni vrata se
vstupnimi dvefmi. Venkovni omitka — bfizolitova omitka, barva Seda. Na fasadé se nachazi
vzduchotechnické venkovni mfizky. Sokl tvofi kabfincovy obklad, barva ervena.

Skladba stiesni konstrukce - stavajici

-PVC félie

-geotextilie

-tepelna izolace z polystyrenu tl.140mm — predpoklad
-2x asfaltovy pas (barva seda)

-1x lepenka A400

-polystyrenové desky t1.50mm

-cementovy potér t1.0-20mm

-stfesni desky t.240mm

-stfesni desky SZD

SO 04 — satny
Objekt ma 1 nadzemni podlazi. Stavajici zdivo z cihel pinych palenych. Pfedpoklad zalozeni

objektu na zakladovych patkach a pasech. Objekt je zastfeSen plochou stiedni konstrukci se
spadem 4°, kde hlavni nosnou konstrukci stfechy tvofi stfeSni desky SZD. Stfesni krytina
z PVC féle. Venkovni okna a dvefe plastova, dfevéna, barva bila, popf. luxfery. Venkovni
vrata ocelova. Venkovni omitka — bfizolitova omitka. Na fasadé se nachazi vétraci ocelové
mfizky a ocelovy Zebfik — vylez na stfechu.

Skladba stfesni konstrukce - stavajici

-PVC félie

-geotextilie

-tepelna izolace z polystyrenu t1.140mm — predpoklad
-2x asfaltovy pas (barva $eda)

-1x lepenka A400

-polystyrenové desky t.50mm
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-cementovy potér t1.0-20mm
-stfe$ni desky t.240mm
-stfesni desky SZD

Skladba podlahy - stavajici

-betonova podlaha (mazanina tl.60mm)+natér
-tepelna izolace polsid t1.40mm

-hydroizolace

-podkladni beton t1.120mm

-rostla zemina

SO 05 - dilny
Objekt ma 1 nadzemni podlazi. Stavajici zdivo z cihel plnych palenych. Piedpoklad zaloZzeni

objektu na zakladovych patkdch a pasech. Objekt je zastiesen sedlovou stfesni konstrukci
se spadem 13°, kde hlavni nosnou konstrukci stfechy tvofi ocelové vazniky. Stfesni krytina
vinité velkoformatové eternitové Sablony. Pfedmétem stavebnich Uprav je vyména stavajici
stfesni konstrukce.

Stavajici skladba stre$ni konstrukce

-vinité asfaltové desky — ONDULINE, barva &ervena, véetné systému odvétrani u fimsy a
hfebene

-dfevéné laté 50x50mm

-pojistnia hydroizolaéni félie

-konsrukce sbijenych stfesnich vaznik(

-tepelna izolace z mineralnich viaken ROCKWOOL ROCKMIN tl.120mm

-Zivicné pasy 2x IPA

-Zb stfesni panely SZD tl.240mm

-ZB stfeéni vazniky SZP tl.140mm

SO 06 — garaze

Objekt ma 1 nadzemni podlazi. Stavajici zdivo z cihel pinych palenych. Pfedpoklad zaloZeni
objektu na zakladovych patkach a pasech. Objekt je zastre$en sedlovou stfe$ni konstrukci
se spadem 13°, kde hlavni nosnou konstrukci stfechy tvofi ocelové vazniky. Stiesni krytina
vinité velkoformatove eternitové Sablony. Pfedmétem stavebnich Uprav je vyména stavajici
strfe$ni konstrukce.

Skladba stfesni konstrukce - stavajici
-vinité velkoformatové eternitové Sablony
-dfevéné vaznicky 100x100mm

-nosna konstrukce ocelovych vaznikl

b) popis navrZzeného stavebné technického a konstrukéniho fe§eni

SO 01 — administrativni budova

Objekt bude zateplen kontaktnim zateplovacim systémem, na obvodové zdivo pouZita
tepelna izolace t1.180mm, stfesni konstrukce zatepelna tepelnou izolaci t1.240mm. Dojde
k vyméne stavajici okennich a dvefnich otvor( a stfe$ni krytiny. Nova stfesni krytina z PVC
folie. Na oknech do kancelafi nainstalovany Zaluzie.

o Stresni krytina - z PVC folie, véetné veskerych ukoncovacich liét, barva §eda

e Atiky — z PVC folir véetné veskerych ukoncovacich list, barva $eda

e Rimsa — zatepleni boky, &ela, podhled, silikonovy omitka probarvena, jemnozrnna zrno
1.5mm, hlazena, barva svétle $eda
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Fasada (zatepleni mineralni vatou, polystyrenem EPS tl.160mm), silikonova probarvena

jemnozrnna hlazena omitka, hlavni objekt barva lomena bila, pfistavba barva $ed3,

1.PP v prostoru vrat a fimsa - $§eda

e Okna - plastova, zaskleni upfesnéno dodavatelem dle tabulek PSV, barva bila

e Vstupni dvefe — vchodové dvefe — hlinikové, piné, upfesnéno dodavatelem dle tabulek
PSV, barva bila

o PristfeSek nad vstupem — konstrukce pfistfesku, nosna konstrukce nerez se skelnou
vyplIni, kotvené pfes tahla do zdiva,

e Venkovni Zaluzie — se zabudovanym truhlikem do obvodové konstrukce pod omitku,

zaluzie — hlinikové barva stfibrna

Garazova vrata — dvoukfidla zateplena do hlinikovych zarubni, barva $eda

Stresni krytina — z hlinikového falcovaného plechu, barva svétle Seda

Sokl .- tenkovrstva mozaikova omitka, jemnozrnny, barva svétle Seda

Pozarni pas — silikonova probarveby, hlazena omitka, barva lomena bila

Zatepleni obvodového zdiva-kontaktni zateplovaci systém s obkladem z polystyrenu eps
.180m (lambda 0,039 w/mk) opatieno silikonovou probarvenou omitkou véetné tmell a
tkaniny (dle technologie), vel. zrn 1.5mm, hlazena

zakladaci profil osazen na vyskové Urovni - viz pohledy.

zatepleni osténi u okennich otvorl, kontaktnim zateplovacim systémem, polystyren eps 20-
40mm se silikonovou, opatieno silikonovou probarvenou omitkou, vel. zrn 1.5mm hlazena.
nadprazi u véech otvorl feSeno rohovym pvc profilem s okapnickou!!

barva - viz pohledy - nutno upiesnit na zakladé formou vzork(!!

Zatepleni fimsy (hlavni fimsy) - z mineralni vaty (kolma vlakna), spodni lic t1.100mm, ¢ela
pres drevéné profily t.180mm, (lambda 0,036 w/mk), opatfeno silikonovou probarvenou
omitkou vcéetné tmell a tkaniny (dle technologie) , vel. zrn 1.5mm, hlazena.

barva - viz pohledy - nutno upresnit na zakladé formou vzork(!!

Pozarni pas-na hranici pozemku - z minerélni vaty (kolma vlakna) tl.180mm (lambda 0,036
w/mk), opatfeno silikonovou probarvenou omitkou véetné tmell a tkaniny (dle technologie) ,
vel. zrn 1.5mm, hlazena.

barva - viz pohledy - nutno upfesnit na zakladé formou vzorku!!

zakladaci profil osazen na vyskové urovni 0.020m (20-30mm nad stavajici asfaltovou
venkovni plochou, nad polysytrenem xps). do zakladaciho profilu na vysSku +0.900m
proveden kontaktni zateplovaci systém s obkladem z polystyrenu xps tl.180mm, opatifeno
silikonovou probarvenou omitkou v&etné tmelQ a tkaniny (dle technologie), vel. zrn 1.5mm,
hlazena. barva - viz pohledy -

nutno upresnit na zakladé formou vzorkd!!

Zatepleni obvodového zdiva-kontaktni zateplovaci systém s obkladem z polystyrenu eps
t.100m (lambda 0,039 w/mk) opatfeno silikonovou probarvenou omitkou véetné tmell a
tkaniny (dle technologie), vel. zrn 1.5mm, hlazena

zakladaci profil osazen na vySkové urovni - viz pohledy.

zatepleni osténi u okennich otvor(, kontaktnim zateplovacim systémem, polystyren eps 20-
40mm se silikonovou, opatfeno silikonovou probarvenou omitkou, vel. zrn 1.5mm hlazena.
nadprazi u vSech otvorl feSeno rohovym pvc profilem s okapnic¢kou!!

barva - viz pohledy - nutno upfesnit na zakladé formou vzork(!!

Zatepleni Ffimsy (v misté vstupu, pfesahu strechy) - z minerédini vaty (kolma vlakna)
tl.560mm-c¢ela, spodni &asti, (lambda 0,036 w/mk), opatfeno silikonovou probarvenou omitkou
véetné tmell a tkaniny (dle technologie) , vel. zrn 1.5mm, hlazena.

barva - viz pohledy - nutno upfesnit na zakladé formou vzorki!!
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Zatepleni vykonzolované casti (Fimsy) nad vraty 1.pp - z mineraini vaty (kolméa vlakna)
t.50mm-Cela, spodni ¢asti, (lambda 0,036 w/mk), opatfeno silikonovou probarvenou omitkou
veetné tmell a tkaniny (dle technologie) , vel. zrn 1.5mm, hlazena.

barva - viz pohledy - nutno upfesnit na zakladé formou vzorku!!

Zatepleni stropni konstrukce v garazich-kontaktni zateplovaci systém v mistech stropni
konstrukce v 1.pp z mineralni vaty (kolma vlakna) tl. 100mm (lambda 0,036 w/mk). opatieno
silikonovou probarvenou omitkou véetné tmell a armovaci tkaniny, (dle technologie) , vel.
zrn 1.5mm, hlazena

barva - bila.

alternativné Ize pouzit Stukova omitka a vymalba. rozpoétovana je silikonova omitka!!

Zatepleni podhledu - z mineralni vaty (kolma viakna) tl.100mm, spodni podhled

(lambda 0,036 w/mk), opatfeno silikonovou probarvenou omitkou véetné tmell a tkaniny (dle
technologie) , vel. zrn 1.5mm, hlazena.

barva - viz pohledy - nutno upfesnit na zakladé formou vzorku!!

Zatepleni obvodového zdiva-sokl-kontakini zateplovaci systém s obkladem z polystyrenu
xps t.180m (lambda 0,035 w/mk) opatfeno silikonovou probarvenou omitkou véetné tmell a
tkaniny (dle technologie), vel. zrn 1.5mm, hlazena

zakladaci profil osazen na vySkové urovni (viz pohledy) pro polystyren eps 160mm

zakladaci profil pro xps 160mm 20-40mm nad stavajici asfaltovou plochou (pt=ut).

zatepleni osteéni u okennich otvortl, kontaktnim zateplovacim systémem, polystyren eps 20-
40mm se silikonovou, opatfeno silikonovou probarvenou omitkou, vel. zrn 1.5mm hlazena..
nadprazi u v8ech otvorl fe$eno rohovym pvc profilem s okapnickou!!

barva - viz pohledy - nutno upfesnit na zakladé formou vzorka!!

Zatepleni obvodového zdiva-sokl (misto vstupu)-kontakini zateplovaci systém s
obkladem z polystyrenu xps t..100m (lambda 0,035 w/mk) opatreno silikonovou probarvenou
omitkou v&etné tmell a tkaniny (dle technologie), vel. zrn 1.5mm, hlazena

zakladaci profil osazen na vySkové urovni (viz pohledy) pro polystyren eps 160mm

zakladaci profil pro xps 160mm 20-40mm nad stavajici asfaltovou plochou (pt=ut).

zatepleni osténi u okennich otvor(, kontaktnim zateplovacim systémem, polystyren eps 20-
40mm se silikonovou, opatieno silikonovou probarvenou omitkou, vel. zrn 1.5mm hlazena..
nadprazi u vSech otvord feSeno rohovym pvc profilem s okapnickou!!

barva - viz pohledy - nutno upfesnit na zakladé formou vzorku!!

V mistech socialniho zazemi je poéitano po vyméné oken s novym keramickym obkladem v
mistech parapet( a osténi-1.pp, 1.np, 2.np. nutno upresnit pfi realizaci-dle stavajiciho stavu.

O¢idténa stavajici podlaha v garazi bude vyspravena ve slozeni:adhezivni mlstek+
vyrovnavaci stérka (se skelnymi viakny-prumeérna vyska 30mm)+epoxidovy natér.
nutno upfesnit s investorem a dodavatelem.

Stavajici venkovni rozvadé¢ bude oplechovan. velikost 1250x500mm z poplastované
hoplechu. barva - Seda.

Pristfesek nad vstupem - konstrukce pristfedku, nosna konstrukce nerez se skelnou vyplini,
kotvené pres tahla do zdiva, velikost 3700x1000mm.

Stiedni plast nad vstupem - stavajici stfedni krytina z falcovaného pozinkovaného plechu

bude demontovana véetné veskerych separacnich vrstev az na betonovy podklad. podklad
ocistén.
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-stavajici keramicky sokl bude z 50% osekan, vyspraveno jadrovou omitkou. nutno
upfesnit pfi realizaci

-veskeré navrhované konstrukce je nutné provadét dle technologickych pravidel

s ohledem na skute¢né probihajici konstrukce

pfesny postup praci je nutné koordinovat pfi vlastnim provadéni.

-projektova dokumentace pocita s veskerymi ukonéovacimi profily, jako jsou vnitfni

vnéjsi apu listy, rohové profily, ukon€ovaci obkladové nerez profily, atd.

-pfesna poloha prostupl musi byt upfesnéna pfi realizaci s ohledem na skutec¢né probihajici
stavajici konstrukce. nutno upfesnit s dodavatelem pfi realizaci!!

-projektova dokumentace pocita s vyspravenim stavajicich vnitfnich a venkovnich omitek v
stavajicich osténi a nadpraZi z davodu vymény oken.

-projektova dokumentace pocita s vnitfni vymalbou v mistech osténi, nadprazi a

parapet.

-projektova dokumentace pocita s ogisténim stavajici fasady tlakovou vodou.

-projektova dokumentace pocita s vyspravenim stavajicich venkovnich omitek na objektu v
rozsahu 20% z celkové plochy. konec¢na plocha bude fakturovana na zakladé skuteénosti a
odsouhlaseni "tds".

-projektova dokumentace pocita v misté vybouranych prvku se zapravenim omitek!!
-zalozeni zatepleni bude provedeno pomoci zakladaciho profilu profilu 20-40mm

nad stavajici asfaltové plochy. nutno upfesnit pfi realizaci.

-na celém objektu bude nova hromosvodna soustava na stfesni konstrukci a obvodovém
zdivu.

-stfesni plast ukoncen okapni¢kou u okapové hrany
-na stfesnim plasti budou pouzity vesSkeré ukonCovaci profily, listy atd.

-projektova dokumentace pocita se 5 zachytnym systémem na stfednim plasti z divodu
bezpecénosti. nutno upfesnit s dodavatelem.

VypIné otvoru venkovni

Stavajici okenni a dvefni vyplné budou vyménény za nové plastové. Zaskleni upfesnéno
dodavatelem dle tabulek PSV.

Barva bila (upfesni investor pfi realizaci).

Celkovy souginitel (v&etn& ramu) Uw=0.8 W/(m*K)

Stavajici vstupni dvefe vyménény za nové hlinikové, piné upfesnéno dodavatelem dle
tabulek PSV. Barva bila.

Celkovy souginitel (véetné ramu) Ud=1.2 W/(m?.K)

Garazova vrata — dvoukfidla zateplena do hlinikovych zarubni, barva Seda

Vyplné otvort vnitini: - stavajici dfevéné.

Navrhovana skladba stfedni konstrukce S1:

-félie z pve-p uréena k mechanickému kotveni tl.1.5mm

-netkana textilie ze sklenénych vlaken o plodné hmotnosti 120 g.m-2. 11.3.0mm

-polystyren eps 100, t1.140mm

-systém kombinované tepelné izolace slozeny ze vzajemné se prekryvajicich desek z
¢edicovych mineralnich viaken tl. 2x50 mm pro pozarni odolnost stfech rei 30 (dp1). celkova
t.100mm

-samolepici pas z sbs modifikovaného asfaltu, na povrchu s hlinikovou félii kasirovanou
sklenénou mfizkou. odolnost proti stekani 100 °c. ohebnost za nizkych teplot -20 °c. faktor
difuzniho odporu 4 500 000 (450 000). vyhfevnost 10,5 mj.m-2.
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-asfaltova penetracni emulze bez obsahu rozpoustédel. obsah asfaltu >48%. spotieba cca
0,1 - 0,4 kg.m-2 dle podkladu.

Stavajici skladba

-betonova mazanina t1.50mm
-8kvarovy zasyp t.100-350mm
-stropni panely pZD 50/510 tI.215mm
-vnitfni omitka

Navrhovana skladba stfesSni konstrukce S2:

-félie z pve-p uréena k mechanickému kotveni tl.1.5mm

-netkana textilie ze sklenénych vidken o plodné hmotnosti 120 g.m-2. t.3.0mm

-polystyren eps 100s, lambda 0,037 w/mk, t..260mm - ve dvou vrstvach

-samolepici pas z sbs modifikovaného asfaltu, na povrchu s hlinikovou félii kasirovanou
sklenénou mfizkou. odolnost proti stékani 100 °c. ohebnost za nizkych teplot -20 °c. faktor
difuzniho odporu 4 500 000 (+450 000). vyhfevnost 10,5 mj.m-2.

-asfaltova penetracni emulze bez obsahu rozpoustédel. obsah asfaltu >48%. spotieba cca
0,1 - 0,4 kg.m-2 dle podkladu.

Stavajici skladba

-spadova vrstva z betonové mazaniny
-Zb stropni deska

-vnitfni omitka

Navrhovana skladba stfedni konstrukce S4:

-félie z pvc-p uréena k mechanickému kotveni tl.1.5mm

-netkana textilie ze sklenénych viaken o ploSné hmotnosti 120 g.m-2. t1.3.0mm

-polystyren eps 100s, lambda 0,037 w/mk, t.350mm - ve dvou vrstvach

-samolepici pas z sbs modifikovaného asfaltu, na povrchu s hlinikovou félii kasirovanou
sklenénou mfizkou. odolnost proti stékani 100 °c. ohebnost za nizkych teplot -20 °c. faktor
difuzniho odporu 4 500 000 (+450 000). vyhfevnost <10,5 mj.m-2.

-asfaltova penetracni emulze bez obsahu rozpoustédel. obsah asfaltu >48%. spotfeba cca
0,1 - 0,4 kg.m-2 dle podkladu.

Stavaijici skladba

-betonova mazanina

-Skvarovy zasyp

-stropni panely pZD 104-60/360 tl.150mm
-vnitini omitka

Navrhovana skladba stresni konstrukce S5:
-stfedni krytina z falcovaného pozinkovaného plechu
-separacni vrstva

Stavajici skladba

-spadova vrstva z betonové mazaniny
-zb stropni deska

-venkovni bfizolitova omitka

-nové provedeny svody a Zlaby

-stfesni plast ukonéen okapnickou u okapové hrany
-na stfe$nim plasti budou pouzity veskeré ukoncovaci profily, listy atd.
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-projektova dokumentace pocita se 5 zachytnym systémem na stfe$nim plasti z divodu
bezpeénosti. nutno upfesnit s dodavatelem.

-na celém objektu bude nova hromosvodna soustava na stfesSni konstrukci a obvodovém
zdivu.

PfistfeSek nad vstupem - konstrukce pfistfesku, nosna konstrukce nerez se skelnou vypini,
kotvené pres tahla do zdiva, velikost 3700x1000mm.

Stiesni plast nad vstupem - stavajici stfedni krytina z falcovaného pozinkovaného plechu
bude demontovana vcéetné veskerych separacnich vrstev az na betonovy podklad. podklad
ocistén.

SO 02 — dispeéink
Objekt bude zateplen kontakinim zateplovacim systémem. Dojde k vyméné stavajici
okennich a dvernich otvor( a stfesni krytiny.

navrhovany stav

e Stiesni krytina - z PVC folie, v€etné veSkerych ukoncovacich list, barva Seda

e Rimsa — zatepleni polystyrenem EPS t.50mm — boky, &ela, podhled, silikonovy omitka
probarvena, jemnozrnna zrno 1.5mm, hlazena, barva svétle Seda

e Okna — plastova, zaskleni upfesnéno dodavatelem dle tabulek PSV, barva bila

e Vstupni dvefe — vchodové dvefe — hlinikové, zaskleni upfesnéno dodavatelem dle tabulek
PSV, barva bila

e Sokl — tenkovrstva mozaikova omitka, jemnozrnny, barva t,mavé Seda

e Stfesni vylez opétovné namontovan a opatfen natérem, barva sSeda

o PristfeSek na vstupem - konstrukce pristfeSku, nosna konstrukce nerez se skelnou
vyplni, kotvené pies tahla do zdiva

Zatepleni obvodového zdiva-kontaktni zateplovaci systém s obkladem z polystyrenu EPS
tl.160m (lambda 0,039 w/mk) opatfeno silikonovou probarvenou omitkou véetné tmell a
tkaniny (dle technologie), vel. zrn 1.5mm, hlazena

zakladaci profil osazen na vyskové Urovni +0.600m.

Zatepleni osténi u okennich otvor(, kontaktnim zateplovacim systémem, polystyren EPS 20-
40mm se silikonovou, opatieno silikonovou probarvenou omitkou, vel. zrn 1.5mm hlazena.
Nadprazi u vSech otvoru fe$eno rohovym pvc profilem s okapnickou!!

Barva - viz pohledy - nutno upfesnit na zakladé formou vzorku!!

Zatepleni Fimsy-kontaktni zateplovaci systém s obkladem z polystyrenu EPS t.50m
(lambda 0,039 W/mK), opatieno silikonovou probarvenou omitkou véetné tmelG a tkaniny
(dle technologie), vel. zrn 1.5mm, hlazena

Zatepleni provedeno na podhledu a &ela fimsy

barva - viz pohledy - nutno upfesnit na zakladé formou vzorku!!

Zatepleni obvadového zdiva-sokl-kontakini zateplovaci systém s obkladem z polystyrenu
XPS t.160m (lambda 0,035 W/mK) opatienc silikonovou probarvenou omitkou véetné tmel(
a tkaniny (dle technologie), vel. zrn 1.5mm, hlazena

Zakladaci profil osazen na vySkove urovni +0.600m pro polystyren EPS 160mm

zakladaci profil pro XPS 160mm 20-40mm nad stavajici asfaltovou plochou (PT=UT).
zatepleni osténi u okennich otvoru, kontaktnim zateplovacim systémem, polystyren EPS 20-
40mm se silikonovou, opatfeno silikonovou probarvenou omitkou, vel. zrn 1.5mm hlazena..
Nadprazi u vS§ech otvord feSeno rohovym pvc profilem s okapnié¢kou!!

Barva - viz pohledy - nutno upfesnit na zakladé formou vzork(!!
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Zatepleni vnitfniho zdiva-kontaktni zateplovaci systém s obkladem z mineréini vaty (kolma
viakna t1.100m (lambda 0,036 w/mk) opatfeno silikonovou probarvenou omitkou véetné
tmell a tkaniny (dle technologie), vel. zrn 1.5mm, hlazena

Zalozeni zatepleni provedeno na stavajici podlaze..

Barva - bila - nutno upfesnit na zakladé formou vzorkd!!

-veSkeré navrhované konstrukce je nutné provadét dle technologickych pravidel s ohledem
na skuteCné probihajici konstrukce presny postup praci je nutné koordinovat pfi vlastnim
provadeéni.

-projektova dokumentace pocita s veskerymi ukon&ovacimi profily, jako jsou vnitini vné&jsi
apu listy, rohové profily, ukonovaci obkladové nerez profily, atd.

-pfesna poloha prostuptl musi byt upfesnéna pfi realizaci s ohledem na skuteéné probihajici
stavajici konstrukce. nutno upfesnit s dodavatelem pfi realizaci!!

-projektova dokumentace poéita s vyspravenim stavajicich vnitinich a venkovnich omitek v
stavajicich osténi a nadprazi z divodu vymény oken.

-projektova dokumentace pocita s vnitfni vymalbou v mistech osténi, nadprazi a parapet(.
-projektova dokumentace poéita s ocisténim stavajici fasady tlakovou vodou.

-projektova dokumentace pocita s vyspravenim stavajicich venkovnich omitek na objektu v
rozsahu 20% z celkové plochy. konec¢na plocha bude fakturovana na zakladé skutednosti a
odsouhlaseni "tds".

-projektova dokumentace pocita v misté vybouranych prvkl se zapravenim omitek!!
-zalozeni zatepleni bude provedeno pomoci zakladaciho profilu profilu 20-40mm nad
stavajici asfaltové plochy. nutno upresnit pfi realizaci.

-na dotéené Casti objektu bude nova hromosvodna soustava na sties$ni konstrukci a
obvodovém zdivu.

VypIné otvoru venkovni

Stavajici okenni a dveini vypiné budou vyménény za nové plastové. Zaskleni upfesnéno
dodavatelem dle tabulek PSV.

Barva bila (upfesni investor pfi realizaci).

Celkovy soutinitel (véetné ramu) Uw=0.8 W/(m?.K)

Stavajici vstupni dvefe vyménény za nové hlinikové, zaskleni upfesnéno dodavatelem dle
tabulek PSV. Barva bila.
Celkovy soucinitel (véetné ramu) Ud=1.2 W/(m? K)

VypIné otvorl vnitini: - stavajici dievéné.

Navrhovana skladba stfesni konstrukce:

-folie z PVC- P uréena k mechanickému kotveni tl.1.5mm

-netkana textilie ze sklenénych viaken o plo$né hmotnosti 120g.m-2, t.3.0mm

-polystyren EPS 100S, lambda 0,037 W/m.Km tl.240mm — ve dvou vrstvach

-samolepici pas z SBS modifikovaného asfaltu na povrchu s hlinikovou félii kasirovanou
sklenénou mfizkou, odolnost proti stékani 100°c

Ohebnost za nizkych teplot -20°C, faktor difizniho odporu 4 500 000m

-asfaltova penetraéni emulze bez obsahu rozpoustédel, obsah asfaltu >48%, spotieba cca
0,1-0,4kg.m-2, dle podkladu

Stavajici skladba
-cementovy potér t.0-20mm
-stfesni desky t1.240mm
-stfeSni desky SZD
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Stavajici demontovany ocelovy vylez na stfechu bude opétovné pouzit (pfikotven) do
stavajiciho zdiva pfes zatepleni. Kotevni prvky prostaveny. Ocelovy vylez bude ocistén,
opatien 2xzakladnim natérem+2xvrchnim natérem. barva-Seda.

Stavajici demontovany ocelovy stozar bude opétovné pouZit (pfikotven) do stavajici
asfaltové plochy. kotevni prvky prostaveny. barva-pozink.

Veskeré klempifské vyrobky a prace musi byt provedeny dle CSN 733610, svody a Zlaby,
oplechovani parapetl z poplastovaného plechu.

SO 03 — mycka aut
Objekt bude zateplen kontaktnim zateplovacim systémem. Dojde k vyméné stavajici
okennich a dvefnich otvort a stfesni krytiny.

Zatepleni obvodového zdiva-kontakini zateplovaci system s obkladem z polystyrenu EPS
t1.160m (lambda 0,039 w/mk) opatieno silikonovou probarvenou omitkou vcetné tmell a
tkaniny (dle technologie), vel. zrn 1.5mm, hlazena

zakladaci profil osazen na vyskové drovni +0.600m.

zatepleni osténi u okennich otvord, kontaktnim zateplovacim systémem, polystyren eps 20-
40mm se silikonovou, opatfeno silikonovou probarvenou omitkou, vel. zrn 1.5mm hlazena.
Nadprazi u v8ech otvord feSeno rohovym pvc profilem s okapnickou!!

Barva - viz pohledy - nutno upresnit na zakladé formou vzork(!!

Zatepleni Ffimsy-kontaktni zateplovaci systém s obkladem z polystyrenu EPS t.50m
(lambda 0,039 W/mK), opatfeno silikonovou probarvenou omitkou véetné tmell a tkaniny
(dle technologie), vel. zrn 1.5mm, hlazena

Zatepleni provedeno na podhledu a ¢ela fimsy

Barva - viz pohledy - nutno upresnit na zakladé formou vzork(!!

Zatepleni Fimsy-poZarni pas-zateplovaci systém z mineralni vaty (kolma vlakna) t.50mm
(lambda 0,036 w/mk), opatfeno silikonovou probarvenou omitkou véetné tmell a tkaniny (dle
technologie), vel. zrn 1.5mm, hlazena

Zatepleni provedeno na podhledu a ¢ela fimsy vcetné dievénych zakladacich profill.

Barva - viz pohledy - nutno upfesnit na zakladé formou vzorka!!

Zatepleni obvodového zdiva-sokl-kontaktni zateplovaci systém s obkladem z polystyrenu
XPS t1.160m (lambda 0,035 W/mK) opatieno silikonovou probarvenou omitkou vetné tmell
a tkaniny (dle technologie), vel. zrn 1.5mm, hlazena

Zakladaci profil osazen na vyskové Urovni +0.600m pro polystyren EPS 160mm

zakladaci profil pro XPS 160mm 20-40mm nad stavajici asfaltovou plochou (PT=UT).
zatepleni osténi u okennich otvorl, kontaktnim zateplovacim systémem, polystyren EPS 20-
40mm se silikonovou, opatfeno silikonovou probarvenou omitkou, vel. zrn 1.5mm hlazena..
Nadprazi u vSech otvorQ feSeno rohovym pvc profilem s okapnickou!!

Barva - viz pohledy - nutno upfesnit na zakladé formou vzorku!!

Pozarni pas-na hranici pozemku - z mineralni vaty (kolma viakna) t..160mm (lambda 0,036
W/mK), opatfeno silikonovou probarvenou omitkou v&etné tmell a tkaniny (dle technologie) ,
vel. zrn 1.5mm, hlazena.

Barva - viz pohledy - nutno upfesnit na zakladé formou vzork(!!

zakladaci profil osazen na vyskové Urovni 0.020m (20-30mm nad stavajici asfaltovou
venkovni plochou). do zakladaciho profilu na vysku +0.600m proveden kontaktni zateplovaci
systém s obkladem z polystyrenu XPS tl.160mm, opatieno silikonovou probarvenou omitkou
véetné tmell a tkaniny (dle technologie), vel. zrn 2.0mm, hlazena. barva - viz pohledy - nutno
upfesnit na zakladé formou vzorku!!
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Zatepleni vnitiniho zdiva-kontaktni zateplovaci systém s obkladem z mineralni vaty (kolméa
vlakna t.100m (lambda 0,036 w/mk) opatifeno silikonovou probarvenou omitkou vdetné
tmelQ a tkaniny (dle technologie), vel. zrn 1.5mm, hlazena

Zalozeni zatepleni provedeno na stavajici podlaze..

Barva - bila - nutno upfesnit na zakladé formou vzork(!!

-stavajici keramicky sokl bude z 50% osekan, vyspraveno jadrovou omitkou. nutno

upfesnit pfi realizaci

-veSkeré navrhované konstrukce je nutné provadét dle technologickych pravidel s ohledem
na skutecné probihajici konstrukce pfesny postup praci je nutné koordinovat pfi vlastnim
provadéni.

-projektova dokumentace pocita s veSkerymi ukonovacimi profily, jako jsou vnitini vné&jsi
apu listy, rohové profily, ukoncovaci obkladové nerez profily, atd.

-pfesna poloha prostupt musi byt upfesnéna pfi realizaci s ohledem na skute¢né probihajici
stavajici konstrukce. nutno upfesnit s dodavatelem pfi realizacil!!

-projektova dokumentace pocita s vyspravenim stavajicich vnitfnich a venkovnich omitek v
stavajicich osténi a nadprazi z divodu vymény oken.

-projektova dokumentace podita s vnitini vymalbou v mistech osténi, nadprazi a

parapetu.

-projektova dokumentace pocita s ocisténim stavajici fasady tlakovou vodou.

-projektova dokumentace pocita s vyspravenim stavajicich venkovnich omitek na objektu v
rozsahu 20% z celkové plochy. kone¢na plocha bude fakturovana na zakladé skuteénosti a
odsouhlaseni "tds".

-projektova dokumentace pocita v misté vybouranych prvkl se zapravenim omitek!!
-zalozeni zatepleni bude provedeno pomoci zakladaciho profilu profilu 20-40mm nad
stavajici asfaltove plochy. nutno upfesnit pfi realizaci.

-na dotéené &asti objektu bude nova hromosvodna soustava na stie$ni konstrukci a
obvodovem zdivu.

-stévajici odkoufeni z plynového kotle musi byt prostaveno 2x, mfizka vzt, 3xvzt mfizky
(nerez) 600x600mm, 8xel. vypinace, 2xlampy vo

-veskeré kotveni, detaily provadét dle technickych listl pfedepsanych vyrobcem

-veSkeré nové klempifské prace budou provedeny z poplastovaného plechu v technologii
pouzitého plechu

-nové provedeny destové svody a Zlaby

-projektova dokumentace pocita s opétovnym osazenim veskerych demontovanych prvkd na
fasadé

A) stavajici dvifka od elektrorozvadécl budou prostavena do venkovniho lice venkovni
fasady, eventuelné budou ponechdna a bude proveden venkovni parapet na zatepleni
tl.160mm. upresni dodavatel pfi realizaci. celkem 3ks

B) opétovné osazeny lampy vo, celkem 3ks

C) nové osazeny vzt mrizky (nerez) véetné Zaluzii, velikost 600x600mm. celkem 3ks.

D) nové na zateplovaci systém el. vypinace. celkem 8ks.

E) stavajici sekeni vrata s dvefmi musi byt nové sefizena, pretésnéna. nutno upfesnit s
dodavatelem

Ze strany sousediciho objektu je navrZen pozarni pas.

Vyplné otvorl venkovni

Stavajici okenni a dvefni vypIné budou vyménény za nové plastové. Zaskleni upfesnéno
dodavatelem dle tabulek PSV.

Barva bila (upfesni investor pfi realizaci).

Celkovy souginitel (v&etné ramu) Uw=0.8 W/(m?.K)
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Stavajici vstupni dvefe vyménény za nové hlinikové, zaskleni upfesnéno dodavatelem dle
tabulek PSV. Barva bila.
Celkovy souginitel (v&etné ramu) Ud=1.2 W/(m? K)

VypIné otvoru vnitini: - stavajici dfevéné.

Navrhovana skladba stfedni konstrukce:

-folie z PVC- P uréena k mechanickému kotveni tl.1.5mm

-netkana textilie ze sklenénych viaken o plo§né hmotnosti 120g.m-2, t1.3.0mm

-polystyren EPS 1008, lambda 0,037 W/m.Km t1.240mm — ve dvou vrstvach

-samolepici pas z SBS modifikovaného asfaltu na povrchu s hlinikovou folii kasirovanou
sklené&nou mfizkou, odolnost proti stékani 100°c

Ohebnost za nizkych teplot -20°C, faktor difizniho odporu 4 500 000m

-asfaltova penetracni emulze bez obsahu rozpoustédel, obsah asfaltu >48%, spotfeba cca
0,1-0,4kg.m-2, dle podkladu

Stavajici skladba
-cementovy potér t1.0-20mm
-stfesni desky t1.240mm
-stfesni desky SZD

Napojeni na stavajici stedni plast - PVC folie, nutno upfresnit pri realizaci.

Na stfeSnim plasti musi byt umisténo na hrfebeni a stranach ocelové vedeni, pro zajisténi
(pomocné bezpecnostni kotveni) pro servis, udrzbu, zasah, atd..

Veskeré klempirfské vyrobky a prace musi byt provedeny dle CSN 733610, svody a Zlaby,
oplechovani parapetl z poplastovaného plechu.

Odveétrani stfechy bude provedeno v systému stfechy, dodavatelska firma ruci za dodrzeni
technologickych postupt pfi vystavbé.

navrhovany stav

e Stresni krytina - z PVC folie, v€etné veskerych ukonéovacich list, barva Seda

e Rimsa — zatepleni polystyrenem EPS t.50mm — boky, &ela, podhled, silikonovy omitka
probarvend, jemnozrnna zrno 1.5mm, hlazena, barva svétle Seda

o Fasada- (zatepleni mineralni vatou, polystyrenem EPS tl.160mm), silikonova omitka
probarvena, jemnozrnna zrno 1.5mm, hlazena, Barva svétle Seda — upfesni investor

e Okna — plastova, zaskleni upfesnéno dodavatelem dle tabulek PSV, barva bila

o Vstupni dvefe — vchodové dvefe — hlinikove, zaskleni upfesnéno dodavatelem dle tabulek
PSV, barva bila

e Sokl — tenkovrstva mozaikova omitka, jemnozrnny, barva t,mavé Seda

e VZT mfizky v€etné Zaluzii — barva nerez

e Pozarni pasy — silikonova probarvena omitka, jemnozrmna zrno 1.5mm, hlazena, barva
svétle Seda

e Pozarni pas — fimsa — silikonova omitka probarvena, jemnozrnna zrno 1.5mm, hlazena,
barva $eda

Sekéni vrata venkovni zateplené, vysouvaci pod stropni konstrukci svétle Sedé barvy,
umisténé na vychodni fasadé zlstanou stavajici.

SO 04 — datny
Objekt bude zateplen kontakinim zateplovacim systémem. Dojde k vyméné stavajici
okennich a dvernich otvorl a stfesni krytiny.
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Zatepleni obvodového zdiva-kontaktni zateplovaci systém s obkladem z polystyrenu EPS
t.160m (lambda 0,039 w/mk) opatfeno silikonovou probarvenou omitkou véetné tmell a
tkaniny (dle technologie), vel. zrn 1.5mm, hlazena

zakladaci profil osazen na vyskové urovni +0.600m.

zatepleni osténi u okennich otvorl, kontaktnim zateplovacim systémem, polystyren eps 20-
40mm se silikonovou, opatieno silikonovou probarvenou omitkou, vel. zrn 1.5mm hlazena.
Nadprazi u vSech otvort feSeno rohovym pvc profilem s okapnickou!!

Barva - viz pohledy - nutno upresnit na zakladé formou vzorku!!

Zatepleni Fimsy-kontaktni zateplovaci systém s obkladem z polystyrenu EPS t.50m
(lambda 0,039 W/mK), opatfeno silikonovou probarvenou omitkou véetné tmell a tkaniny
(dle technologie), vel. zrn 1.5mm, hlazena

Zatepleni provedeno na podhledu a ¢ela fimsy

barva - viz pohledy - nutno upfesnit na zakladé formou vzork(!!

Zatepleni obvodového zdiva-sokl-kontaktni zateplovaci systém s obkladem z polystyrenu
XPS t.160m (lambda 0,035 W/mK) opatfeno silikonovou probarvenou omitkou véetné tmeld
a tkaniny (dle technologie), vel. zrn 1.5mm, hlazena

Zakladaci profil osazen na vy$kové urovni +0.600m pro polystyren EPS 160mm

zakladaci profil pro XPS 160mm 20-40mm nad stavajici asfaltovou plochou (PT=UT).
zatepleni osténi u okennich otvor(, kontaktnim zateplovacim systémem, polystyren EPS 20-
40mm se silikonovou, opatfeno silikonovou probarvenou omitkou, vel. zrn 1.5mm hlazena..
Nadprazi u vSech otvort feSeno rohovym pvc profilem s okapnickou!!

Barva - viz pohledy - nutno upfesnit na zakladé formou vzork(!!

Pozarni pas-na hranici pozemku - z mineralni vaty (kolma vlakna) tI.160mm (lambda 0,036
W/mK), opatfeno silikonovou probarvenou omitkou véetné tmell a tkaniny (dle technologie) ,
vel. zrn 1.5mm, hlazena.

Barva - viz pohledy - nutno upfesnit na zakladé formou vzorku!!

zakladaci profil osazen na vySkové Urovni 0.020m (20-30mm nad stavajici asfaltovou
venkovni plochou). do zakladaciho profilu na vy$ku +0.600m proveden kontaktni zateplovaci
system s obkladem z polystyrenu XPS tl. 160mm, opatieno silikonovou probarvenou omitkou
v&etné tmell a tkaniny (dle technologie), vel. zrn 2.0mm, hlazena. barva - viz pohledy - nutno
upfesnit na zakladé formou vzorka!!

Zatepleni vnitiniho zdiva-kontaktni zateplovaci systém s obkladem z minerélni vaty (kolma
viakna t1.100m (lambda 0,036 w/mk) opatfeno silikonovou probarvenou omitkou véetné
tmell a tkaniny (dle technologie), vel. zrn 1.5mm, hiazena

ZalozZeni zatepleni provedeno na stavajici podlaze..

Barva - bila - nutno upfesnit na zakladé formou vzork(!!

-veskeré navrhované konstrukce je nutné provadét dle technologickych pravidel s ohledem
na skuteCné probihajici konstrukce pfesny postup praci je nutné koordinovat pfi vlastnim
provadeéni.

-projektova  dokumentace pocita s veSkerymi ukonéovacimi profily, jako jsou vnitfni vnéjsi
apu lidty, rohové profily, ukonovaci obkladové nerez profily, atd.

-pfesna poloha prostupt musi byt upfesnéna pfi realizaci s ohledem na skute¢né probihajici
stavajici konstrukce. nutno upfesnit s dodavatelem pfi realizaci!!

-projektova dokumentace pocita s vyspravenim stavajicich vnitfnich a venkovnich omitek v
stavajicich osténi a nadprazi z divodu vymény oken.

-projektova dokumentace pocita s vnitfni vymalbou v mistech osténi, nadprazi a parapetu.
-projektova dokumentace pocita s o€isténim stavajici fasady tlakovou vodou.
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-projektova dokumentace podita s vyspravenim stavajicich venkovnich omitek na objektu v
rozsahu 20% z celkové plochy. kone¢na plocha bude fakturovana na zakladé skute¢nosti a
odsouhlaseni "tds".

-projektova dokumentace pocita v misté vybouranych prvkl se zapravenim omitek!!
-zaloZzeni zatepleni bude provedeno pomoci zakladaciho profilu profilu 20-40mm nad
stavajici asfaltové plochy. nutno upiesnit pfi realizaci.

-na dotéené Casti objektu bude nova hromosvodna soustava na stifeSni konstrukci a
obvodovém zdivu.

-stavajici odkoufeni z plynového kotle musi byt prostaveno 2x

Ze strany sousediciho objektu je navrZzen pozarni pas.

Vypiné otvord venkovni

Stavajici okenni a dveini vyplné budou vyménény za nové plastové. Zaskleni upfesnéno
dodavatelem dle tabulek PSV.

Barva bila (upfesni investor pfi realizaci).

Celkovy souginitel (véetné ramu) Uw=0.8 W/(m?.K)

Stavaijici vstupni dvere vyménény za nové hlinikové, zaskleni upfesnéno dodavatelem dle
tabulek PSV. Barva bila.
Celkovy souginitel (véetné ramu) Ud=1.2 W/(m? K)

Vyplné otvord vnitini: - stavajici dfevéné.

Navrhovana skladba stre$ni konstrukce:

-félie z PVC- P uréena k mechanickému kotveni tl.1.5mm

-netkana textilie ze sklenénych vlaken o plosné hmotnosti 120g.m-2, 11.3.0mm

-polystyren EPS 100S, lambda 0,037 W/m.Km tl.240mm — ve dvou vrstvach

-samolepici pas z SBS modifikovaného asfaltu na povrchu s hlinikovou folii kasirovanou
sklenénou mfizkou, odolnost proti stékani 100°c

Ohebnost za nizkych teplot -20°C, faktor difuzniho odporu 4 500 000m

-asfaltova penetracni emulze bez obsahu rozpoustédel, obsah asfaltu >48%, spotieba cca
0,1-0,4kg.m-2, dle podkladu

Stavajici skladba
-cementovy potér t1.0-20mm
-stiedni desky t.240mm
-stfesni desky SZD

Navrhovana skladba stropni konstrukce

-difuzni félie - tfivrstva folie, paropropustna na bazi polyesteru

-tepelna izolace z mineralnich vlaken U=0.038 W/mK, t.360mm ve dvou vrstvach
s prekrytim spoju

-parotésna folie

-stavajici ZB stropni konstrukce

Veskeré klempii'ské vyrobky a prace musi byt provedeny dle CSN 733610, svody a Zlaby,
oplechovani parapetu z poplastovaného plechu.

Odvétrani stfechy bude provedeno v systému stfechy, dodavatelska firma ruéi za dodrzeni
technologickych postupt pfi vystavbé.

navrhovany stav

e Stiedni krytina - z PVC folie, vCetné veSkerych ukoncovacich list, barva Seda

e Rimsa — zatepleni polystyrenem EPS t.50mm — boky, &ela, podhled, silikonovy omitka
probarvena, jemnozrnna zrno 1.5mm, hlazena, barva svétle Seda

o Fasada- (zatepleni mineralni vatou, polystyrenem EPS t.160mm), silikonova omitka
probarvend, jemnozrnna zrno 1.5mm, hlazena
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Barva svétle 8eda — upfesni investor

e Okna — plastova, zaskleni upfesnéno dodavatelem dle tabulek PSV, barva bila

o Vstupni dvefe — vchodové dveie — hlinikové, zaskleni upifesnéno dodavatelem dle tabulek
PSV, barva bila

o Sokl — tenkovrstva mozaikova omitka, jemnozrnny, barva t mavé $eda

o Stfedni vylez opétovné namontovan a opatifen natérem, barva $eda

e Pozasni pasy — silikonova probarvena omitka, jemnozrnna zrno 1.5mm, hlazend, barva
svétle Seda

SO 05 —dilny
Objekt bude zateplen kontaktnim zateplovacim systémem. Obvodové stény zatepleni Tl

t1.160mm. Dojde k vyméné stavajici okennich a dveinich otvor( a stiesni krytiny. Nova
stfesni krytina — falcovany plech.

Zatepleni obvodového zdiva-kontakini zateplovaci systém s obkladem =z
polystyrenu EPS t1.160m (lambda 0,039 w/mk) opatfeno silikonovou probarvenou
omitkou véetné tmelll a tkaniny (dle technologie), vel. zrn 1.5mm, hlazena

zakladaci profil osazen na vyskové Urovni +0.600m.

Zatepleni osténi u okennich otvorQ, kontaktnim zateplovacim systémem, polystyren
EPS 20-40mm se silikonovou, opatieno silikonovou probarvenou omitkou, vel. zrn
1.5mm hlazena.

Nadprazi u vSech otvor( feSeno rohovym pvc profilem s okapni¢kou!!

Barva - viz pohledy - nutno upfesnit na zakladé formou vzork(!!

Zatepleni fimsy-pozarni pas-zateplovaci systém z mineralni vaty (kolma vlakna)
t1.50mm (lambda 0,036 w/mk), opatfeno silikonovou probarvenou omitkou véetné
tmell a tkaniny (dle technologie), vel. zrn 1.5mm, hlazena

zatepleni provedeno na podhledu a €ela fimsy v&etné dfevénych zakladacich profilG.
barva - viz pohledy - nutno upfesnit na zakladé formou vzork!!

Zatepleni obvodového zdiva-sokl-kontakini zateplovaci systém s obkladem z
polystyrenu XPS t.160m (lambda 0,035 W/mK) opatfeno silikonovou probarvenou
omitkou vEetné tmell a tkaniny (dle technologie), vel. zrn 1.5mm, hlazena

Zakladaci profil osazen na vySkové trovni +0.600m pro polystyren EPS 160mm
zakladaci profil pro XPS 160mm 20-40mm nad stavajici asfaltovou plochou (PT=UT).
zatepleni osténi u okennich otvort, kontaktnim zateplovacim systémem, polystyren
EPS 20-40mm se silikonovou, opatfeno silikonovou probarvenou omitkou, vel. zrn
1.5mm hlazena..

Nadprazi u v8ech otvor(i feSeno rohovym pvc profilem s okapni¢kou!!

Barva - viz pohledy - nutno upfesnit na zakladé formou vzork(!!

PoZarni pas-na hranici pozemku, (nad sousednim pozemkem-stitové zdivo) - z
mineralni vaty (kolma vlakna) t.160mm (lambda 0,036 w/mk), opatieno silikonovou
probarvenou omitkou vEetn& tmelG a tkaniny (dle technologie) , vel. zrn 1.5mm,
hlazena.

barva - viz pohledy - nutno upfesnit na zakladé formou vzork(!!

zakladaci profil osazen na vySkové urovni 0.020m (20-30mm nad stavajici asfaltovou
venkovni plochou). do zakladaciho profilu na vy3ku -viz pohledy, proveden kontaktni
zateplovaci system s obkladem z polystyrenu xps tl.160mm, opatieno silikonovou
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probarvenou omitkou vcetné tmelll a tkaniny (dle technologie), vel. zrn 1.5mm,
hlazena. barva - viz pohledy - nutno upresnit na zakladé formou vzorki!!

-veskeré navrhované konstrukce je nutné provadét dle technologickych pravidel s
ohledem na skute¢né probihajici konstrukce pfesny postup praci je nutné
koordinovat pfi vlastnim provadéni.

-stavajici keramicky sokl bude z 50% osekan, vyspraveno jadrovou omitkou. nutno
upfesnit pfi realizaci

-veSkeré navrhované konstrukce je nutné provadét dle technologickych pravidel

s ohledem na skuteéné probihajici konstrukce. pfesny postup praci je nutné
koordinovat pfi vlastnim provadéni.

-projektova dokumentace pocita s veskerymi ukon&ovacimi profily, jako jsou vnitini
vneéjsi apu listy, rohové profily, ukon€ovaci obkladové nerez profily, atd.

-pfesnd poloha prostupl musi byt upfesnéna pfi realizaci s ohledem na

skute€né probihajici stavajici konstrukce. nutno upresnit s dodavatelem pfi
realizaci!!

-projektova dokumentace podéita s vyspravenim stavajicich vnitfinich a venkovnich
omitek v stavajicich osténi a nadprazi z divodu vymény oken.

-projektova dokumentace pocita s vnitini vymalbou v mistech osténi, nadprazi a
parapetul.

-projektova dokumentace pocita s ocisténim stavajici fasady tlakovou vodou.
-projektova dokumentace pogéita s vyspravenim stavajicich venkovnich omitek

na objektu v rozsahu 20% z celkové plochy. kone¢na plocha bude fakturovana

na zakladé skuteénosti a odsouhlaseni "tds".

-projektova dokumentace podita v misté vybouranych prvkl se zapravenim omitek!!
-zalozZeni zatepleni bude provedeno pomoci zakladaciho profilu profilu 20-40mm
nad stavajici asfaltove plochy. nutno upfesnit pfi realizaci.

-na celém objektu bude nova hromosvodna soustava na stfedni konstrukci a
obvodovem zdivu.

-nové provedeno odveétrani pldniho prostoru pomoci vzt mfizek 400x200mm

celkovy pocet 6ks

-stfesni plast ukoncen okapniCkou u okapové hrany

-na stfednim plasti budou pouZzity veskeré ukon&ovaci profily, listy atd.

-pod konstrukci podlahy v pldnim prostoru musi byt provedeny dfevéné pfilozky na
dolnich pasnicich z prken tl.30mm tak, aby bylo mozZné provést tepelnou izolaci
v t.240mm. Nutno upfesnit dle pouZzité tepelné izolace.

-nové provedeny destové svody a Zlaby

-projektova dokumentace pocita se 5 zachytnym systémem na stfeSnim plasti
z dGvodu bezpecnosti. nutno upfesnit s dodavatelem.

Veskeré prace je nutné provadét s ohledem na skutecné probihajici konstrukce a
stavajici stav stavebnich konstrukci a skutecnost zohlednit pfi vliastnim provadéni.
nutno dbat zvySené opatrnosti. vedkeré nové skutecnosti je nutné konzultovat s
projektantem a investorem!!

Navrhovana skladba stfe$ni konstrukce — S1:
-hlinikova stfesni krytina, ktera svym vzhledem pripomina falcovanou strfesni krytinu
tedy krytinu s dvojitou stojatou drazkou. tloustka plechu 0.6 mm
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-vicevrstva polypropylenova félie s nakasirovanou strukturovanou rohozi z
polypropylenovych viaken. ploSna hmotnost félie 150 g.m-2, celkova plodna
hmotnost 500 g.m-2. ekvivalentni difuzni tloustka 0,02 m. ohebnost za nizkych
teplot -20 °c. odolnost proti pronikani vody w1.

-bednéni z prken profilu tl.24

-dfevéné kontralaté 60x100mm+vétrana vzduchova mezera

-doplitkova hydroizolagni vrstva, tfivrstva folie lehkého typu s horni polymerovou
vrstvou-kontaktni

-bednéni z prken profilu t1.24

Stavajici skladba
-konstrukce stfeSnich vaznikl — stavaijici

Navrhovana skladba stfeSni konstrukce —S2:

-pochlizna podlaha z foSen tI.50mm

-difuzni folie — trivrstva folie, paropropustna na bizi polyesteru
-tepelna izolace z mineralnich viaken U=0.038W/mK, t.240mm
-parotésna folie-stavajici

Stavajici skladba

-tepelna izolace z minerainich viaken ROCKWOOL ROCKMIN tl.120mm
-Zivicné pasy 2xIPA

-ZB stfedni panely SZD t.240mm

7B stfesni vazniky SZP tI.140mm

SO 06 — garaze
Na objektu bude nové provedena stfedni krytina, véetné dievénych vaznidek.

Na dotceném objektu dojde k vyméné stavajici stie$ni konstrukce. Stavajici drevéné
vaznicka a eternitové Sablony budou demontovany.

Nové navrZzeny dfevéné vaznitky 120x180mm. Stfesni krytinu bude tvofit trapézovy
poplastovany plech TR 40/160 ALZN, tl. 0,63mm vetné veskerych ukond&ovacich list,
lepovani, atd.

Drevéné vazniCky budou opatfeny ochrannymi natéry proti dfevokaznému hmyzu a
difevokaznym houbam.

Provest statickeé posouzeni stavajicich a navrhovanych prvki s ohledem na stavajici

prabéh ocelovych a zdénych konstrukci. Stavajici ocelové vazniky budou odistény a
opatieny ochrannymi natéry 2xzakladnim a x vrchnim naté&rem.

U okapové hrany a na $titovém zdivu bude doplnéno stavajici zdivo dle priibéhu
stavajicich a navrhovanych konstrukci véetné vnitfnich a venkovnich omitek.
Presny rozsah je nutné upfesnit pfi realizaci.

Na stresnim plasti musi byt umisténo na hfebeni a stranach ocelové vedeni pro zajisténi,
servis, udrzbu, zasah, atd..

-noveé provedeny odvétravaci hlavice nad stfesni rovinu v technologii stfe$niho plasts.
-veskeré navrhované konstrukce je nutné provadét dle technologickych pravidel

s ohledem na skuteCné probihajici konstrukce presny postup praci je nutné koordinovat pfi
vlastnim provadéni.

06/2024



-pied provadénim dievénych vazniéek musi byt pfizvan statik k posouzeni veskerych prvkd
(stavajicich a navrhovanych), ocelové vazniky, dfevéné vaznicky.

-presna poloha prostupl musi byt upfesnéna pfi realizaci s ohledem na skutecné probihajici
stavajici konstrukce. nutno upfesnit s dodavatelem pfi realizacil!

-projektova dokumentace poéita s doplnénim zdiva v mistech okapové hrany, s vyspravenim
stavajicich vnitfnich a venkovnich omitek v po osazeni navrhovaného stieSniho plasté.
-projektova dokumentace pocita s ocisténim stavajici fasady tlakovou vodou.

-projektova dokumentace pocita v misté vybouranych prvkl se zapravenim omitek!!
-veskeré kotveni, detaily provadét dle technickych listl pfedepsanych vyrobcem

-veskeré nové klempifské prace budou provedeny z poplastovaného plechu v technologii
pouzitého plechu

-nové provedeny destoveé svody a Zlaby

Navrhovana skladba stfedni konstrukce:

- trapézovy poplastovany plech TR 40/160 ALZN, tl. 0,63mm vcetné veskerych
ukoncovacich list, lepovani, atd., barva Seda

-dfevéné vaznicky 120x180mm

-stavajici skladba — ocelové nosna konstrukce

Veskeré klempifské vyrobky a prace musi byt provedeny dle CSN 733610, svody a Zlaby,
oplechovani parapetu z poplastovaného plechu.

Odvétrani stiechy bude provedeno v systému stfechy, dodavatelska firma ruci za dodrzeni
technologickych postupl pfi vystavbé.

navrhovany stav

e Nové dievéné vaznicky 120x180mm vcetné veskerych ochrannych natérl proti
dfevokaznému hmyzu a dfevokaznym houbam

e provést statické posouzeni stavajicich a navrhovanych prvkl s ohledem na stavajici
prabéh ocelovych a zdénych konstrukci. stavajici ocelové vazniky budou ocistény a
opatreny ochrannymi natéry 2xzakladnim

e u okapové hrany a na Stitovém zdivu bude doplnéno stavajici zdivo dle prub&hu
stavajicich a navrhovanych konstrukci véetné vnitfnich a venkovnich omitek. presny
rozsah je nutné upfesnit pfi realizaci.

Veskeré prace je nutné provadét s ohledem na skuteéné probihajici konstrukce a stavajici
stav stavebnich konstrukci a skutec¢nost zohlednit pfi vlastnim provadéni. Nutno dbat
zvySené opatrnosti. Veskeré nové skutenosti je nutné konzultovat s projektantem a
investorem!!

B.3.5 Technologické feseni — zakladni popis technickych a technologickych
zarizeni

a) popis stavajiciho stavu
Napojeni na dopravni infrastrukturu a inzenyrské sité zustane stavajici.

b) popis navrzeného feseni

Napojeni na dopravni infrastrukturu a inZenyrskeé sité zistane stavajici.

Destové vody budou likvidovany stavajicim zplsobem. Provedenim stavebich Uprav
nedojde k navyseni mnozstvi likvidovanych destovych vod.

Hromosvod
Objekt bude chranén bleskosvodnou soustavou.
Presny navrh celé soustavy je pfedmétem samostatné dokumentace elektro.

Obecné zasady:
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Svody od sebe max.15 m, oka mfizové soustavy 15x15m, polomér valici se koule 45 m,
ochranny uhel cca 650. Uzemnovaci soustava musi byt navrzena se zemnim odporem
soustavy: RV °12°

Jimaci soustava }
Hromosvod bude feSen standardnim zptisobem v souladu s CSN EN 62305.

Soustava bude propojena se vSemi kovovymi astmi zafizeni, umisténymi na stfee objektu
a v blizkosti svod(.

Svody

Vné budovy jsou svody. SloZzené budou z dratu FeZn 10 mm, vedenym pii svodu. Kazdy
svod bude pfipojen k uzemfiovaci soustavé pres zkusebni svorku SZ.

c) energetické vypodty
Viz. samostatna ¢ast PD.

B.3.6 Zasady poZarni bezpectnosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle poZadavki jiného pravniho predpisu® - vyska
stavby, zastavéna plocha, poget podlaZi, pocet osob, pro ktery je stavba uréena, nebo jiny parametr stavby,
zejména svétla vydka podlazi nebo délka tunelu apod.

SO 01

vyska stavby: +7.200m
zastavéna plocha: 663.00m?
pocet nadzemnich podlazi: 2

pocet podzemnich podlazi: 1

svetla vyska podlazi: 3,000m
SO 02

vyska stavby: +4.550m
zastavéna plocha: 152.00m?
pocet nadzemnich podlazi: 1

pocet podzemnich podlazi: 0

svétla vySka podiazi: 3,755m
SO 03

vySka stavby: +7.000m
zastavéna plocha: 190.00m?*
poCet nadzemnich podlazi: 2

pocet podzemnich podlazi: 0

svéetla vyska podlazi: 6,170m
SO 04

vyska stavby: +4.550m
zastavéna plocha: 532.00m?
pocet nadzemnich podlazi: 1

pocet podzemnich podlazi: 0

svétla vySka podlaZi: 3,755m
SO 05

vyska stavby: +11.525m
zastavéna plocha: 702.00m?
pocet nadzemnich podlaZi: 2
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pocet podzemnich podiazi: 0

svétla vyska podlazi: 8,780m
SO 06

vyska stavby: +5.900m
zastavéna plocha: 593.00m?
pocet nadzemnich podlazi: 1

pocet podzemnich podlazi: 0

svétla vySka podlazi: 5,886m

b) kritéria - tfida vyuZiti, pfitomnost nebezpetnych latek nebo jinych rizikovych faktord, prohlaseni stavby za
kulturni pamatku

SO 01
Tfida vyuziti stavby je 2.

SO 02
Trida vyuziti stavby je 2.

SO 03
Tfida vyuziti stavby je 2.

SO 04
Ttida vyuZiti stavby je 2.

SO 05
Trida vyuziti stavby je 2.

SO 06
Trida vyuziti stavby je 2.

V objektech nebudou po celou dobu uZivani pfitomny zadné nebezpecné latky &i rizikové
faktory, stavba nebude prohlasena za kulturni pamatku.

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budovy

Stavba je navrzena v souladu a respektuje poZzadavky na energetickou naro¢nost budov
CSN 73 0540-2 a vyhlasku &.264/2020 Sb. Veskeré konstrukce a technické systémy budovy
jsou navrzeny s ohledem na Usporu energie a s dlrazem na minimalizaci vyuzivani
necobnovitelné primarni energie.

PENB bude predlozen ke kolaudaci dle vyhlasky ¢ 264/2020 Sb.

B.3.8 Hyaqienické poZzadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni

prostredi

Pfi stavbé a pfi uzivani stavby bude dbano na hygienu, ochranu zdravi a dale na ochranu
zivotniho prostfedi, zejména ovzdusi a povrchovych vod. Stavba spliuje pfislusné
hygienické vyhlasky a predpisy.

U objektu bude zfizeno misto pro ukladani komunalniho odpadu. Stavba nebude ovliviiovat
okoli vibracemi, hlukem ani prachem.

Stavba je v souladu s vyhlagkou & 272/2011 Sb. a CSN 73 0532 Akustika — Ochrana proti
hluku v budovach a posuzovani akustickych vlastnosti stavebnich vyrobkl — poZzadavky.
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Stavba splfiuje naroky na hygienické predpisy
Ochrana proti hluku b&hem provadéni vystavby musi byt soucasti technologického postupu
dodavatele zpracovaného pfed zahajenim stavby.

KOMUNALNI PROSTREDI.

Dokumentace je v souladu s dotéenymi hygienickymi pfedpisy a zavaznymi normami CSN a
vyhlaskou €. 269/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, novelizovanou vyhlagkou
20/2012 Sb. Déle je v souladu s vyhlaskou ¢&. 431/2012 Sb., kterou se méni vyhlaska &.
501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi. Dokumentace splfiuje pfislusné
predpisy a poZadavky jak pro vnitini prostfedi, tak i pro vliv stavby na Zivotni prostfedi.
Veskeré materialy navrhované pro vystavbu nepredstavuji riziko z hlediska ochrany zdravi
osob ani zivotniho prostredi.

Navrzena stavba splfiuje podminky hygienické ochrany po strance hlukové, zdravotni na
zakladé navrzenych stavebnich materiall.

Zasady rfeSeni parametr(i stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou,
odpadii apod.), a dale zasady fe$eni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk,
prasnost apod.)

Oslunéni a osvétleni

Provedenim stavebnich Uprav nedojde ke zhor$éni denniho proslunéni a osvétleni
jednotlivych objektu. Denni osvétleni a proslunéni je zaji§téno prosklenymi plochami vyplni
otvors. Umélé osvétleni stavajici.

Mikroklima, vétrani, chlazeni
Stavajici. Nefesi se.

Ochrana pred hlukem

Realizaci stavebnich Uprav nedojde ke zvy$eni hlukové zatéze.

Ochrana proti hluku béhem provadéni vystavby musi byt sou¢asti technologického postupu
dodavatele zpracovaného pred zahajenim stavby.

Vngjsi hluk stavba nebude produkovat a vnitini feSeni a pouZité stavebni materialy splfiuji
podminky pozadavk( norem.

V dotCenych objektech neni a nebude instalovan zadny podstatny zdroj vibraci a hluku, ktery
by mohl zhorsit soucasné hlukové poméry pro okoli. Stavba bude zajistovat, aby hluk a
vibrace pusobici na uZivatele byla na urovni, kterd neohroZuje zdravi a je vyhovuijici pro
dané prostiedi a pracovisté.

Ustfedni vytapéni:
Stavajici.

e Pii vystavbé& nutno dodrZzet vesSkeré predpisy tykajici se ochrany Zivotniho
prostfedi ochrana zelené, ovzdus$i, opatifeni proti hluku, zned&ifovani
komunikaci, podzemnich a povrchovych vod.

e Komunalni odpad je skladovan v kontejnerech s jednorazovym odvozem
Odpady produkované jak béhem vystavby, tak i b&€hem provozovani novych
objektt budou separovany a odpovidajicim zpUsobem likvidovany dle
uzivatelem zpracovaného harmonogramu odpadového hospodafstvi.

e Ve vlastnim objektu budou dodrzovany pozadavky bezpeénosti a hygieny prace.
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Ovzdusi bude ve fazi vystavby ovlivnéno dopravou materiall, odpadl a osob na
stavbé. Frekvence dopravni zatéze je mala a bude provadéna v dostateCném rozmezi tak,
aby okoli nebylo negativné ovlivnéno emisemi.

Odpadni materidly je nutné roztfidit a nevyuzitelny material odvest na povolenou
skladku. Zhotovitel stavby zajisti pfi provadéni stavby tfidéni odpadu jejich oddélené uloZeni
do pfipravenych kontejnert a uloZeni na povolenou skladku.

Po dobu vystavby dojde ke zhorSeni hlukové situace v posuzované lokalité. Zdroji
hluku budou stavebni prace a dale zvySena dopravni zatéz lokality. S ohledem na relativné
kratkou dobu vystavby Ize vSak povazovat zvySeni hlukové zatéZze za akceptovatelné.

Pfi provadéni bouracich praci nakladani a odvozu suti budou pfijata opatieni pro
snizeni prasnosti a hluku.

Samostatné bude nakladano s materialy obsahujicimi azbest.

Azbestocementové Sablony z objektu SO 06 budou likvidovany jako nebezpeény odpad, a
to povéfenou firmou , ktera ma opravnéni pro praci s azbestem.

Stavajici stfeSni krytinu objektu, ktera bude demontovana tvofi azbestocementové Sablony.
Plocha stiechy s azbestocementovymi $ablonami je 645.00m?
Vaha azbestocementové krytiny k demolici — 645.00m? * 12,0 kg/m?=7 740,00kg.

Pfi nakladani s odpady azbestu a s odpady, které azbest obsahuji, je nutné postupovat v
souladu se zakonem ¢&. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonl, resp. vyhlaskou ¢&. 432/2003 Sb. Zpusob prace s materialy

obsahujicimi azbest uvadi nafizeni vlady 361/2007 Sb.

B.3.9 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi Uéinky vnéjSiho prostredi

Stavba nezasahuje do Zadnych znamych ochrannych a bezpe&nostnich pasem, nenachazi
se na poddolovaném Uzemi.

Pozemek se nenachazi v seizmicky aktivni oblasti. Namahani technickou seizmicitou se v
okoli stavby nepfedpoklada, konkrétni ochrana neni feSena.

Objekty se nevyskytuji v poddolované oblasti ani v oblasti, kde je vyskyt metanu.

Ochrana pred bleskem

Hromosvod bude navrzen dle CSN EN 62305 v platném znéni. Objekt bude chranén pred
uderem blesku hromosvodnym jimacim vedenim na stfeSe objektu. Na stfeSe budou
umistény jimaci tyée a k jimacimu vedeni budou pfipojeny vSechny kovové pfedméty na
stfese. Jimaci vedeni bude pomoci svodu pfes zkuSebni svorky svedeno a pfizemnéno
zemnicimi tyGemi. Hromosvod bude FfeSen kompletni samostatnou dodavkou odborné firmy
v€. realizacniho projektu. Viz. samostatna ¢ast PD.

Ochrana pfed povodnémi a vydatnymi srazkami
Objekty se nenachazi v zaplavovém uUzemi. Stavbou nevznikaji naroky na protipovodhova
opatfeni €i jina opatfeni, ktera s timto souviseji.

Ochrana pred hlukem

Pri realizaci stavby

ZpUsob (mnozstvi, kvalitativni a kvantitativni sloZeni) nasazeni stavebnich mechanismu v
tUzemi bude zaviset na dodavatelské stavebni firmé, tento vliv bude sledovan v omezenou
dobu, pouze po dobu stavby. Bézné hodnoty hluénosti dopravnich prostfedkd a stavebnich
stroju se pohybuji kolem 80 dB (A). Podle nafizeni vlady €islo 272/2011 Sb., o ochrané
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zdravi pfed nepfiznivymi UCinky hluku a vibraci, pfiloha ¢. 2, Cast B, &ini nejvy$si pripustna
hodnota hluku ze stavebni Cinnosti 65 dB pro denni dobu. Ve venkovnim chranéném
prostoru (hranice parcel chranénych objektl) a v chranéném prostoru chranénych objektl
nebude pfipustna hodnota hlukove zatéze v dobé stavby prekracovat pripustné hodnoty.

Pri provozu objektu

Objekt je nevyrobni provoz. Z toho divodu je mozné konstatovat, Ze nebudou prekragovany
nejvyssi pfipustné hodnoty hluku dané nafizenim viady &. 272/2011 Sb, o ochrané zdravi
pred nepfiznivymi Uginky hluku a vibraci. V navrhovaném objektu nebude instalovan Zadny
podstatny zdroj vibraci a hluku, ktery by mohl zhorsit sou¢asné hlukové poméry pro okoli.

V navrhovanem objektu nebude instalovan Zadny podstatny zdroj vibraci a hluku, ktery by
mohl zhorsit soucasné hlukové poméry pro okoli.

B.4 Pfipojeni na technickou infrastrukturu
Stavajici.

Destove vody budou likvidovany stavajicim zplsobem. Provedenim stavebnich Gprav
nedojde k navyseni likvidovanych destovych vod.

Hromosvod
Objekt bude chranén bleskosvodnou soustavou.
Presny navrh celé soustavy je predmétem samostatné dokumentace elektro.

Obecné zasady:

Svody od sebe max.15 m, oka mfiZzové soustavy 15x15m, polomér valici se koule 45 m,
ochranny uhel cca 650. Uzemfiovaci soustava musi byt navrzena se zemnim odporem
soustavy: RV °12°

Jimaci soustava )
Hromosvod bude feSen standardnim zplisobem v souladu s CSN EN 62305.

Soustava bude propojena se v8emi kovovymi ¢astmi zafizeni, umisténymi na stfese objektu
a v blizkosti svodu.

Svody
Vné budovy jsou svody. SloZzené budou z dratu FeZn 10 mm, vedenym pfi svodu. Kazdy
svod bude pfipojen k uzemnovaci soustavé pres zkusebni svorku SZ.

B.5 Dopravni reseni
Napojeni na dopravni infrastrukturu. Provedenim stavebnich Gprav nevznikne pozadavek na
navyseni parkovacich stani.

B.6 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tuprav
Stavajici.
B.7 Popis vlivil stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostiedi a opatfeni vedouci k minimalizaci negativnich vliv(i - zejména pfiroda a krajina, Natura
2000, omezeni neZadoucich Gginkd venkovniho osvétleni, pfitomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, piida,
vliv na klima a ovzdusi, v&etné zafazeni stacionarnich zdrojli a zhodnoceni souladu s opatienimi uvedenymi v
pfislusném programu zlepSovani kvality ovzdusi podle jiného pravniho pFedpisu3’
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Pri vystavbé dojde kratkodobé& ke zhorSeni Zivotniho prostiedi v blizkosti stavenisté. Jedna
se predevSim o vliv hluku a odpadovy material. Stavebni prace a doprovodna &innost
souvisejici se stavbou bude provadéna v souladu s nafizenim viady €. 272/2011 Sbh.
novelizované naf. vlady 217/2016 Sb., aby byly dodrZzeny pfedepsané hladiny hluku.

Odpadovy material, ktery vznikne v pribé&hu vystavby, bude dodavatelem stavby fadné
vytfidén a jednotlivé druhy nasledné vyuzity, pfipadné nabidnuty k dalSimu vyuziti nebo
recyklaci. V pfipadé, ze jej nebude mozné vyuzit, bude zaji§téno jeho rfadné odstranéni
v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech. Odpady znecisténé Skodlivinami je
nutné odstranit pouze na zarfizenich k tomu urCenych a osobami, které maji potfebna
opravnéni pro likvidaci pfislusného druhu odpadu. O v3ech odpadech vzniklych pfi stavbé
bude vedena prubézna evidence, dle vyhlasky €. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani
s odpady, a bude nasledné pfedloZena pfi kolaudaci stavby. Pida nebude znehodnocena.

Vlastni provoz objektl nema negativni vliv na zivotni prostfedi. Stavba nebude mit vliv na
kvalitu podzemnich ani povrchovych vod.

Realizaci stavby nedojde k vyraznému dotceni okolni krajiny.

V této oblasti neni soustava chranénych uzemi Natura 2000.

Nova ochranna pasma nebudou stanovovana.

V pribéhu vystavby je tfeba minimalizovat vliv stavby na okolni pozemky a zastavbu.
Stavenisté musi byt oploceno, prace na stavbé véetné zasobovani stavby stavebnim
materialem musi byt provadény v denni dobé&. Na stavajicich zpevnénych plochach nesmi
byt skladovan stavebni material ani parkovana technika. Pro sniZzeni prasnosti je tfeba v
dobé suchého pocasi pristupové trasy a okoli stavenisté kropit.

Dodavatel stavby je povinen pfi provadéni stavby provadét opatfeni vedouci ke snizeni
prasnosti a hlu¢nosti stavebnich praci v souladu s platnymi pfedpisy a poZzadavky investora
na zajisténi provozu.

Stavba bude uzivana s obecné platnymi bezpecnostnimi pfedpisy.

Pouzité stavebni hmoty a zbytky hmot po novych konstrukcich budou povazovany za odpady
a musi s nimi byt nakladano v souladu se Zakonem ¢&. 185/2001 Sb. ,O odpadech®. Tuto
povinnost bude mit organizace provadéjici stavebni prace — t.j. zhotovitel. Odpady budou
pfedany osobé& opravnéné K jejich pfevzeti v souladu se zdkonem o odpadech. U odpadd
souvisejicich s vlastni instalaci technologie Ize z analogie s obdobnymi, jiz realizovanymi
zaméry predpokladat nasledujici druhovou strukturu:

Ndazev odpadu kod k
a
t
odpadni barvy a laky obsahujici organické rozpoustédla nebo jiné 080111 N
nebezpeéné latky
odpadni lepidla a tésnici materidly obsahujici organické rozpoustédla nebo 08 04 09 N
jiné nebezpedné latky
piliny a tiisky Zeleznych kovi 120101 0
odpady ze svafovani 120113 0
papirové a lepenkové obaly 150101 0
plastové obaly 150102 0
direvéné obaly 150103 0
kovové obaly 150104 0]
kompozitni obaly 1501 05 0
smésné obaly 150106 0
textilni obaly 150109 0
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obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly t&mito latkami 150110 N
zneci§téné

absorp¢ni ginidla, filtratni materialy, &istici tkaniny a ochranné od&vy 150202 N
znetidténé nebezp. latkami

beton (prefabrikaty) 1701 01 0
dievo 170201 0
sklo 170202 O
plasty 170203 0
sklo, plasty a dfevo obsahujici nebezpe&né latky nebo nebezpe&nymi 17 02 04 N
latkami znedisténé

Zelezo a ocel 17 04 05 0]
kabely neuvedené pod 17 04 10 170411 0
smésné stavebni a demolini odpady neuvedené pod &isly 17 09 01, 17 09 17 09 04 0
02a170903

smésny komundalni odpad 2003 01 0

Tab. B.10a: Odpady souvisejici se stavebni a montdzni éinnosti:

S ohledem na rozsah a charakter stavebnich praci (pfevazné montaZ z pfedem pfipravenych
komponent) Ize v této etapé predpokladat velmi mala mnoZstvi vznikajicich odpadu. . Cast
demolice posuzované stavby se sice z hlediska typologie odpadd nebude pfili§ liit od
predchoziho vyétu, u nékterych odpadi (napf. Zelezo a ocel, betonové prefabrikaty apod.)

V etapach stavebnich praci Ize pfedpokladat i vznik odpadl, souvisejicich s provozem
stavebnich stroju a nakladnich automobill; tyto odpady by ale v misté stavby vznikly patrné
pouze v souvislosti s pfipadnou havarijni situaci, protoZe pravidelnd Gdrzba zminénych
mechanismu, pfi niZ pfedevSim jsou podobné odpady produkovany, bude probihat
v garaZich a dilnach dodavatele stavby mimo sledovanou lokalitu. Druhové sloZeni nejéastsji
vznikajicich odpadl tohoto typu podava nasledujici tabulka:

Tab. B.10d: Odpady =z provozniho zdzemi:

Ndzev odpadu kod kat
odpadni tiskaf'sky toner neuvedeny pod ¢islem 08 03 17 08 03 18 0
papir a lepenka 200101 0
textilni materialy 200111 0]
zafivky a jiny odpad obsahujici rtut’ 200121 N
vyfazené elekirické a elektronické zafizeni obsahujici nebezp. latky 200135 N
neuvedené pod €.20 01 21 a20 01 23

vyfazené elektricke a elektronické zafizeni neuvedené pod &isly 20 01 2001 36 0}
21,200123a2001 35

plasty 20 01 39 O
biologicky rozloZitelny odpad 2002 01 O
smé&sny komunalni odpad 2003 01 0
objemny odpad 2003 07 O

Odpady v pfedchozich vyétech vznikaji vesmés nahodné, nesystematicky a v pfedem
neodhadnutelnych objemech. Ztohoto divodu nejsou mnoZstvi téchto 16 vyhrazenych
mistech vyhovujicich poZadavkim vyhlasky 383/2001 Sb.1 a neprodlené budou predavany
ke zneskodnéni opravnénym subjektim. Veskeré odpady, vznikajici b&hem vystavby,
provozu i demontaZze posuzovaného zaméru, jsou vyuzitelné, recyklovatelné nebo
zneskodnitelné souCasnymi technologiemi. Odpady budou pfedany osobé& opravnéné k jejich
prevzeti v souladu se zakonem o odpadech.
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Samostatné bude nakladano s materialy obsahujicimi azbest.

Azbestocementové $ablony z objektu SO 06 budou likvidovany jako nebezpecny odpad, a
to povérenou firmou , ktera ma opravnéni pro praci s azbestem.

Stavajici stiesni krytinu objektu, ktera bude demontovana tvofi azbestocementove Sablony.
Plocha stiechy s azbestocementovymi $ablonami je 645.00m>.
Vaha azbestocementové krytiny k demolici — 645.00m? * 12,0 kg/m?=7 740,00kg.

Pfi nakladani s odpady azbestu a s odpady, které azbest obsahuji, je nutné postupovat v
souladu se zakonem €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakond, resp. vyhladkou & 432/2003 Sb. Zpusob prace s materialy
obsahujicimi azbest uvadi nafizeni vliady 361/2007 Sb.

DemontaZ stavebnich materialu s obsahem azbestu ze stavby by méla provadét stavebni
firma, ktera zaruci fadny a bezpeény technologicky postup demontaz téchto materialu, jejich
zabaleni, oznadéeni a nasledné predani vzniklych odpadu k bezpeénému odstranéni.

Pfi odnimani stavebnich materidlu s obsahem azbestu ze stavby budou voleny takove
technologické postupy, které pfedchazeji nebo minimalizuji uvolfiovani azbestu do ovzdusi.
Azbest a materidly, které jej obsahuji, by mély byt bezpecné odnaty ze stavby pred
provadénim dal$ich stavebnich praci.

Pfi odstranéni eternitové stresni krytiny (azbest) ze stfechy budou voleny technologické
postupy, které zaruéi, Ze nebudou tyto materialy poskozeny (je tedy pfedevsim zakazano
shazovani stie$ni krytiny ze stfechy apod), krytina musi byt na uUroven terénu za zvySené
opatrnosti dopravena manipulatory, dopravniky apod.

Odpady a materialy obsahujici azbest budou po demontazi ze stavby umistény do obalu
(uzaviratelné kontejnery, uzaviratelné nadoby, plastové pytle), které jsou pred dalSim
nakladanim s nimi utésnény a oznageny napisem upozorfiujicim na obsah azbestu. Prostor,
kde dochazi k nakladani s azbestem nebo stavba cela, budou vymezeny tzv. kontrolovanym
pasmem", v némz je nutno dodrZovat reZimova opatieni - nesmi se zde jist, pit, kourit (pro
tyto Ucely bude vy&lenéno misto, které neni kontaminovano azbestem).

Pii dinnostech, jejichz predmétem jsou materialy z azbestu nebo obsahuji jako sloZku
azbest, je nezbytné jiz od prvniho kontaktu s nimi dbat na disledné zabranéni kontaminace
ovzdus$i a okolniho prostifedi azbestem a azbestovym prachem a zabranéni jeho vdechnuti.
Pracovnici v ,kontrolovaném pasmu“ musi byt vybaveni maskou s filtrem nebo polomaskou,
ochrannym odévem (kombinéza), rukavicemi, pracovni obuvi. Z mista, kde dochazi k
odnimani stavebnich prvku obsahujicich azbest nebo je nakladano s azbestovymi odpady,
nesmi dochazet k Uniku prachu do okolniho nechranéného prostfedi. PouzZité ochranné
odévy se musi pfepravovat napf. do Cistirny nebo pradelny v uzavienych obalech (pytlich,
kontejnerech).

Zaméstnavatel je dle zakona ¢. 258/2000 Sh. povinen ohlasit pfislusnému organu ochrany
vefejného zdravi, Zze budou provadény prace, pfi nichz jsou zamestnanci exponovani
azbestu. Hiaseni je zaméstnavatel povinen ucinit nejméné 30 dnu pfed zahajenim prace.
Nalezitosti hlageni stanovi vyhlaska &. 432/2003 Sb. 7

Pfi jakékoliv manipulaci s materidly obsahujicimi azbest se doporuCuje snizit prasnost
vihéenim demontovanych materialu vodou.
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Odpady obsahujici azbest je mimo zafizeni k jejich odstranéni, mozné pfedavat do sbérnych
dvord odpadu, které maji povoleni takové odpady pfijimat a maji tyto odpady uvedeny v
platném provoznim fadu (pfi vstupu do kazdého sbérného dvora odpadu je obvykle
vyvésena tabule s udaji, které obsahuji oznaceni provozovatele sbérného dvora odpadu,
jeho adresu, vedouciho pracovnika a seznam odpadu, které je moZné do takového zafizeni
prijmout). Zasadni podminkou vSak je, Ze tyto odpady musi byt pfedany v neprody$ném
utésnéném obalu (kontejnery, nadoby, plastové pytle apod.) s oznadenim, Ze odpad
obsahuje azbest.

b) zpGsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prosttedi, je-Ii
podkladem

Stavba dle zakona 100/2001 Sb. o posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi a o zméné
nékterych souvisejicich zakond (zakon o posuzovani vlivil na zivotni prostfedi), ve znéni
pozdéjsich pfedpisu, nevyzaduje posouzeni EIA.

c) popis souladu zaméru s ozndmenim zaméru podie zakona o posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi, bylo-li
zjistovaci fizeni ukongeno se zavérem, ze zamér nepodléha daldimu posuzovani podle tohoto zakona

Studie EIA neni poZadovana — jedna se o revitalizaci stavajicich objektd v arealu CM TFebid
za Ucelem uspory energii. Na zamér se nevztahuje zakon ¢&. 100/2001 Sb. ani § 45h a 45i
zakona €. 114/1992 Sb

d) v pfipadé zamérl spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zplsobu naplnéni
zavérl o nejlep8ich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Projekt nespada do zamérl spadajicich do reZimu zakona 76/2002 Sb., o integrované
prevenci a o omezovani znecisténi, o integrovaném registru znedi$tovani a o zméné
nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpis.

Navrhovana opatfeni:

Jelikoz se na posuzovanych budovéch nachazi pogetna hnizdni kolonie jificek, bylo by
vhodné

termin realizace rekonstrukce obvodového plasté posunout mimo hnizdni sezonu, ktera je
od

konce bfezna do poloviny zafi. V pfipadé jificek je hnizdni obdobi témé&f pll roku, coz mize
zpusobit znané komplikace se zdrzenim stavebnich praci. V zké spolupraci s biology
(doporuceny biologicky dozor) by bylo mozZné prace provadét i béhem hnizdniho obdobi pfi
dodrzeni nasledujicich podminek:

1) je nutné si zazadat o piislus$na povoleni (odchyiny postup) u pfisluéné obce s rozsifenou
pusobnosti

2) nesmi dojit k podkozeni nebo shozeni aktivniho jific¢iho hnizda (za aktivni je povaZovano
kazdé dostavéné hnizdo, v jehoz okoli se jificky pohybuiji)

3) nesmi dochazet k nadmérnému ruseni hnizdicich ptakl a pfed jejich hnizdy nesmi stat
zasitované leSeni

4) prace v bezprostfedni blizkosti aktivnich hnizd (okoli 2m) budou dokon&eny aZ po
vyvedeni

mladat.

Na budovach je nutné pouzit fasadu s vyssi zrnitosti, aby si jificky pfipadné mohly vystavét
hnizda nova (Nedoporu€uje se hladka nenasakava fasada). Jako nahradu za zanikla
hnizdisté

doporu¢ujeme instalovat 20 hnizdnich budek pro jificku obecnou (dle obr. nize) ideéln&

v mistech pod stfechou kde jiz hnizda byla. Vzhledem k tomu, Ze jifiéky mohu okoli hnizda
znecistit, doporucujeme instalovat nahradni hnizda do mist, kde bude snizeny pohyb lidi, a
nebudou pod hnizdy okna, pfipadné je mozné pod hnizda instalovat podlozky proti
znedisténi
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(obr. nize)"
,9. Navrhovana opatreni:
JelikoZ se na posuzovanych budovéach nachéazi pocetna hnizdni kolonie jificek, bylo by
vhodné
termin realizace rekonstrukce obvodového plasté posunout mimo hnizdni sezonu, ktera je
od
konce biezna do poloviny z&fi. V pfipadé jificek je hnizdni obdobi témér pdl roku, coz mize
zpGsobit znacné komplikace se zdrZzenim stavebnich praci. V Gzké spolupréaci s biology
(doporuceny biologicky dozor) by bylo mozné prace provadét i béhem hnizdniho obdobi pri
dodrZeni nésledujicich podminek:
1) je nutné si zazadat o pfislusnéa povoleni (odchylny postup) u pfisludné obce s roz$ifenou
pusobnosti
2) nesmi dojit k poSkozeni nebo shozeni aktivniho jific¢iho hnizda (za aktivni je
povaZovéano
kaZdé dostavéné hnizdo, v jehoZ okoli se jificky pohybuji)
3) nesmi dochézet k nadmérnému rueni hnizdicich ptéki a pred jejich hnizdy nesmi stéat
zasitované leseni
4) prace v bezprostredni blizkosti aktivnich hnizd (okoli 2m) budou dokonceny aZ po
vyvedeni
mladat.
Na budovach je nutné pouZit faséadu s vyssi zrnitosti, aby si jifiCky pfipadné mohly vystavét
hnizda novéa (Nedoporucuje se hladka nenasakava fasada). Jako nahradu za zanikla
hnizdisté
doporuéujeme instalovat 20 hnizdnich budek pro jificku obecnou (dle obr. nize) ideéalné
v mistech pod stfechou kde jiZ hnizda byla. Vzhledem k tomu, Ze jificky mohu okoli hnizda
znecistit, doporucujeme instalovat nédhradni hnizda do mist, kde bude sniZzeny pohyb lidi, a
nebudou pod hnizdy okna, pfipadné je moZné pod hnizda instalovat podlozZky proti
znecisténi
(obr. nize)”

Otevriené vétraci otvory na budové 3 doporucujeme zachovat pfistupné. Obsazenost
dalsich
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otvort v podstiesi nebylo mozné zkontrolovat, jelikoZ byl pruzkum provadén v zimnim
obdobi
a bude tedy nutné lokalitu navstivit jeste béhem netopyfi sezony duben-srpen.

Oteviené vétraci otvory na budové 3 doporucujeme zachovat pfistupné. Obsazenost dalSich
otvorli v podstfedi nebylo mozné zkontrolovat, jelikoz byl prizkum provadén v zimnim
obdobi

a bude tedy nutne lokalitu navativit je$té& béhem netopyii sezony duben-srpen.

B.8 Celkové vodohospodaiské Feseni
Stavajici.

Dest'ové vody
Destové vody budou likvidovany stavajicim zpUsobem. Provedenim stavebnich Uprav
nedojde k navyseni likvidovanych destovych vod.

B.9 Ochrana obyvatelstva

a) zplisob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pfed hrozici nebo nastalou mimofadnou udalosti
Stavba nevyZaduje realizaci systémU varovani a informovani obyvatelstva.

b) zplisob zajisténi ukryti obyvatelstva
Stavba nevyzaduje z hlediska ochrany obyvatelstva Zadné zvlastni pozadavky na situovani a
stavebni feseni.

¢) zplisob zajisténi ochrany pred nebezpecnymi tiginky nebezpednych latek u staveb v zénach havarijniho
planovani

Navrhovana stavba se nenachazi v zéné havarijniho planovani.

d) zptsob zajisténi ochrany pfed povodn&mi
Stavba neni umisténa v zaplavovém Uzemi, nevyzaduje realizaci ochrany pfed povodnémi.

e) zplsob zajidt&ni sobéstaénosti stavby pro pfipad vypadku elektrické energie u staveb ob&anského vybaveni
Stavajici.

f) zplsob zajiSténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v uzemi dotéeném stavbou nebo stavenistém, jejich
vycet, umisténi a popis mozného dotéeni jejich funkce a provozuschopnosti

Stavajici stavby civilni ochrany nebudou stavbou navrhovaného objektu dotéeny ani
ovlivnény.

B.10 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavajict.

b) ochrana okoli stavenidté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz, dekonstrukce a kaceni
dfevin apod.

Stavba si nevyZada Zadné asanace ani kaceni dievin. BEhem provadéni stavby bude
bezprostfedni okoli udrzovano v gistoté, pfi vyjezdu vozidel stavby na verejnou komunikaci

bude zamezeno jejimu zneciStovani. Stavba nevyvola poZadavky na asanace, kaceni dfevin
ani dalsi zasahy.
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Stavba bude probihat pouze na pozemcich investora. Stavebni prace budou provadény
pouze v dennich hodinach. Stavebni hluk nepfesahne dle nafizeni vlady €.272/2011 Sb.
hodnotu limitd pro ekvivalentni hladinu hluku. Stavba nebude pfitom mit b&éhem provadéni
zasadné negativni vliv na Urovef Zivotniho prostiedi v okoli stavby.

Odtokové poméry v Uzemi se stavbou nezméni, likvidace deStovych vod bude feSena
stavajicim zplsobem na pozemku stavby.

Béhem stavby nebudou kladeny zvlastni pozadavky na demolice a asanace. Kaceni dfevin
neni vyZzadovano, na pozemku se zadné nenachazeji.

Soucasti navrzenych stavebnich pracich je provedeni bouracich praci. (viz. Vykresova ¢ast
PD), jako je demontaz stavajici stfedni krytiny a stavajicich okennich a dvefnich vyplini.

Veskeré prace je nutné provadét s ohledem na skutecné probihajici konstrukce a stavajici
stav stavebnich konstrukci a skutecnost zohlednit pfi viastnim provadéni. nutno dbat
zvySené opatrnosti. vedkeré nové skutecnosti je nutné konzultovat s projektantem a
investorem!!

Veskeré prace je nutné provadét s ohledem na skutecné probihajici konstrukce a stavajici
stav stavebnich konstrukci. Nutno dbat zvySené opatrnosti.
Veskeré nové skuteénosti je nutné konzultovat s projektantem a investorem!!:

V blizkosti stavajici okolni zastavby budou bouraci prace provadény se zvySenou opatrnosti.

Pfi bouracich pracich nesmi dojit v mistech styku s okolni prilehlou stavajici
zastavbou k jejimu poskozeni. Je nutné zohlednit stavajici sousedni objekty, jejich
konstrukéni Feseni a pribéh stavajicich konstrukci, nesmi dojit k jejich poruseni!!

Pfed zahajenim bouracich praci je nutné vymezit ohrozeny prostor a zajistit jej proti vstupu
nepovolanych osob.

PFi demolici bude nutné dbat, aby nebylo okoli ohrozovano prachem.

Bé&hem bouracich praci budou vznikat odpady bézné ze stavebni vyroby — rlzna stavebni
sut’, odpadni a stavebni dfevo, mohou se vyskytnout i zbytky nejriznéjsich izolaénich hmot.
PFi odstrafiovani elektroinstalace se vyskytnou zbytky kabel(, pfipadné i plastové nebo
kovové trubky.

Tfidéni odpadld bude probihat pfimo na stavenisti. Skladkovani bude provedeno na
bezpetné skladce, oddélené budou vykopové materidly a stavenistni odpad. Drevéné
konstrukce budou taktéz oddéleny.

POSTUP BOURACICH PRACI A VYMEZENIi OHROZENEHO PROSTORU
Stavenisté bude oploceno stavenistnim plotem s osazenim vystrazné tabulky zakaz vstupu
nepovolanym osobam.

Ochrana pred hlukem a prachem

Bouraci prace budou probihat v éasech stanovené hygienickymi predpisy a normami.
Ochrana proti hluku béhem provadéni vystavby musi byt soucasti technologického
postupu dodavatele zpracovaného pred zahajenim stavby.

Zabranéni prasnosti je nutné fesit vhodnym zplsobem tak, aby Zadna nevznikla.
Dodavatel musi vyuzit hodné klimatické podminky (napr.po desti), dale pouzit
skrapéni vodou pfi demolici nebo nakladani. Pfesny zplsob si navrhne dodavatel sam
a tento postup bude schvalen investorem.
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c) vstup a vjezd na stavbu, pfistup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pfistupové trasy, véetné pozadavkl
na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a zplsob zaji§téni bezpeénosti
provozu

Uzemi je dostate&né& dopravné napojeno na hlavni dopravni tahy v lokalité. Pozemek je
napojen stavajicim sjezdem na mistni komunikaci. Sjezd je vyhovujici a bude pouzit pro
potieby stavby. Stavba bude provadéna vyhradné zpozemki, které jsou majetkem
investora, do vefejnych pozemku nebude zasahovano. PoZadavky na bezbariérové obchozi
trasy tedy nevznikaiji.

d) maximalni do€asné a trvalé zabory pro stavenisté

Stavba bude probihat vyhradné na pozemku investora. Zabory ostatnich pozemk(i nejsou
vyzadovany.

e) poZadavky na ochranu Zivotniho prostiedi pfi vystavbé - zejména opatieni k minimalizaci dopadd pfi provadéni
stavby na Zivotni prostiedi, popis pfitomnosti nebezpecénych latek pii vystavbé, pfedchazeni vzniku odpadd,
tfidéni material pro recyklaci za ucelem materialového vyuziti, véetné popisu opatieni proti kontaminaci
materialll, stavby a jejiho okoli, opatfeni pii nakladani s azbestem, opatieni na sniZeni hluku ze stavebni &innosti
a opatfeni proti prasnosti

Nakladani s odpady ze stavby bude provadéno dle zakona ¢.541/2020 Sb. o odpadech v
platném znéni.

Odpad Ize zatfidit dle katalogu odpadi jako stavebni a demoli¢ni odpad dle vyhlasky &.
8/2021 Sb. o Katalogu odpadl. Vzhledem k povaze praci bude odpad obsahovat zejména
smesi betonu a kamene, difevo a kovy. Obsah nebezpeénych latek se neuvaZuje. Stavebni
odpad bude tfidén dle katalogu odpadl (smés betonu a kamene, dfevo a kovy). Stavebni
odpad bude dle mozZnosti znovu vyuZzit pfip. druhotné vyuzit (kovy), bude uloZen na skladku
odpadu &i zlikvidovan subjektem, opravnénym k nakladani s odpady.

Stavebni odpad bude shromaZzdovan na zabezpeteném stavenisti, které je vymezeno
uzavienym vlastnim pozemkem. Timto je odpad zaji§tén proti nezadoucimu znehodnoceni
nebo uniku.

Preprava odpadi na skladku bude feSena samostatnou dodavkou subjektu opravnéného k
nakladani s odpady. Odpad bude pfepravovan v typovych kontejnerech se zakrytou loZnou
plochou zékrytnou plachtou branici Uniku odpadu.

Stavebni prace budou provadény pouze v dennich hodinach. Stavebni hluk nepfesahne dle
nafizeni viady €.272/2011 Sb. hodnotu limitl pro ekvivalentni hladinu hluku. Stavba nebude
pfitom mit béhem provadéni zasadné negativni vliv na Uroven Zivotniho prostiedi v okoli
stavby.

Prehled a kategorizace odpadu vznikajicich pfi vystavbé dle predpisu &. 8/2021Sb.:
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Ndzev odpadu kod kat.
odpadni barvy a laky obsahujici organické rozpoustédla nebo jiné nebezpetné 08 0111 N
latky
odpadni lepidla a t&snici materialy obsahujici organicka rozpoustédla nebo 08 04 09 N
jiné nebezpeéné latky
piliny a tfisky Zeleznych kovti 12 01 01 0
odpady ze svafovani 120113 (0]
papirové a lepenkové obaly 1501 01 0
plastové obaly 1501 02 (0]
dfevéné obaly 150103 0
kovové obaly 1501 04 o]
kompozitni obaly 150105 (6]
smésné obaly 1501 06 (6]
textilni obaly 1501 09 (0]
obaly obsahujici zbytky nebezpednych latek nebo obaly témito latkami 1501 10 N
znedi§téné
absorpéni &inidla, filtraéni materialy, Sistici tkaniny a ochranné odévy 1502 02 N
znedi§téné nebezp. latkami
beton (prefabrikaty) 17 0101 (6]
drevo 17 02 01 (@]
sklo 17 02 02 0O
plasty 17 02 03 0
sklo, plasty a dievo obsahujici nebezpeéné latky nebo nebezpeénymi latkami 1702 04 N
znediiténé
Zelezo a ocel 170405 0
kabely neuvedené pod 17 04 10 1704 11 (0]
smésné stavebni a demoliéni odpady neuvedené pod €isly 17 09 01, 170902a | 1709 04 (6]
170903
smé&sny komunalni odpad 20 03 01 O

Pfed zahajenim bouracich praci je nutné vymezit ohrozeny prostor a zajistit jej proti vstupu
nepovolanych osob.

Pfi demolici bude nutné dbat, aby nebylo okoli ohrozovano prachem.

Béhem bouracich praci budou vznikat odpady bé&zné ze stavebni vyroby — rizna stavebni
sut, odpadni a stavebni dfevo, mohou se vyskytnout i zbytky nejriznéjsich izolaénich hmot.
Pfi odstrafiovani elektroinstalace se vyskytnou zbytky kabell, pfipadné i plastové nebo
kovové trubky.

Tridéni odpadl bude probihat pfimo na stavenisti. Skladkovani bude provedeno na
bezpeéné skladce, oddélené budou vykopové materialy a stavenidtni odpad. Dfevéné
konstrukce budou taktéz oddéleny.

Samostatné bude nakladano s materialy obsahujicimi azbest.

Azbestocementové Sablony z objektu SO 06 budou likvidovany jako nebezpeény odpad, a
to povéfenou firmou , ktera ma opravnéni pro praci s azbestem.

Stavajici stfedni krytinu objektu, ktera bude demontovana tvofi azbestocementové Sablony.
Plocha stfechy s azbestocementovymi $ablonami je 645.00m?.
Vaha azbestocementové krytiny k demolici — 645.00m? * 12,0 kg/m?=7 740,00kg.

PFi nakladani s odpady azbestu a s odpady, které azbest obsahuji, je nutné postupovat v
souladu se zakonem ¢&. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonl, resp. vyhlaskou ¢&. 432/2003 Sb. Zpusob prace s materialy

obsahujicimi azbest uvadi nafizeni vliady 361/2007 Sb.
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Demontaz stavebnich materialu s obsahem azbestu ze stavby by méla provadét stavebni
firma, ktera zaruci fadny a bezpecny technologicky postup demontaz téchto materialu, jejich
zabaleni, oznaceni a nasledné pfedani vzniklych odpadu k bezpeénému odstranéni.

Pfi odnimani stavebnich materidlu s obsahem azbestu ze stavby budou voleny takové
technologické postupy, které predchazeji nebo minimalizuji uvolfiovani azbestu do ovzdusi.
Azbest a materialy, které jej obsahuji, by mély byt bezpe¢né& odhaty ze stavby pied
provadénim dalSich stavebnich praci.

Pri odstranéni eternitové stfedni krytiny (azbest) ze stiechy budou voleny technologické
postupy, které zaruci, Ze nebudou tyto materidly poskozeny (je tedy pfedev§im zakazano
shazovani stresni krytiny ze stfechy apod), krytina musi byt na Urovefl terénu za zvy$ené
opatrnosti dopravena manipulatory, dopravniky apod.

Odpady a materialy obsahujici azbest budou po demontaZzi ze stavby umistény do obalu
(uzaviratelné kontejnery, uzaviratelné nadoby, plastové pytle), které jsou pfed dal$im
nakladanim s nimi utésnény a oznaéeny napisem upozorfiujicim na obsah azbestu. Prostor,
kde dochazi k nakladani s azbestem nebo stavba celd, budou vymezeny tzv. ,kontrolovanym
pasmem®”, v némz je nutno dodrZovat rezimova opatieni - nesmi se zde jist, pit, koufit (pro
tyto ucely bude vy€lenéno misto, které neni kontaminovano azbestem).

Pfi cinnostech, jejichZ pfedmétem jsou materidly z azbestu nebo obsahuji jako slozku
azbest, je nezbytné jiz od prvniho kontaktu s nimi dbat na dusledné zabranéni kontaminace
ovzdusi a okolniho prostfedi azbestem a azbestovym prachem a zabrénéni jeho vdechnuti.
Pracovnici v ,kontrolovaném pasmu* musi byt vybaveni maskou s filtrem nebo polomaskou,
ochrannym odévem (kombinéza), rukavicemi, pracovni obuvi. Z mista, kde dochazi k
odniméni stavebnich prvku obsahujicich azbest nebo je nakladano s azbestovymi odpady,
nesmi dochazet k uniku prachu do okolniho nechranéného prostfedi. Pouzité ochranné
odévy se musi pfepravovat napf. do Cistirny nebo pradelny v uzavienych obalech (pytlich,
kontejnerech).

Zamestnavatel je dle zakona €. 258/2000 Sb. povinen ohlasit pfislusnému organu ochrany
vefejného zdravi, Ze budou provadény prace, pfi nichz jsou zaméstnanci exponovani
azbestu. Hlaseni je zaméstnavatel povinen uginit nejméné 30 dnl pfed zahajenim prace.
Nalezitosti hlaSeni stanovi vyhlaska ¢. 432/2003 Sb. 7

Pfi jakekoliv manipulaci s materidly obsahujicimi azbest se doporuéuje snizit prasnost
vlhéenim demontovanych materialu vodou.

Odpady obsahujici azbest je mimo zafizeni k jejich odstranéni, mozné piedavat do sb&mych
dvorll odpadu, které maji povoleni takové odpady pfijimat a maji tyto odpady uvedeny v
platném provoznim Fadu (pfi vstupu do kazdého sbérného dvora odpadu je obvykle
vyvésena tabule s (daji, které obsahuji oznaceni provozovatele sbé&rného dvora odpadu,
jeho adresu, vedouciho pracovnika a seznam odpadu, které je mozné do takového zafizeni
pfijmout). Zasadni podminkou v8ak je, Ze tyto odpady musi byt pfedany v neprody$ném
utésnéném obalu (kontejnery, nadoby, plastové pytle apod.) s oznaéenim, Ze odpad
obsahuje azbest.

f) zasady bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniiti¥

Pfi provadéni stavby budou dodrZeny podminky stanovené predpisy na bezpeé&nost prace a
ochrany zdravi pfi praci dle predpis(:

zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist (zejména &ast pata —
Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci)
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zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

nafizeni vlady & 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpetnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpeéim padu z vysky nebo do hloubky

nafizeni viady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZadavcich na pracovi§té a pracovni
prostredi

vyhlaska &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace
a technickych zafizeni, ve znéni pozdéjSich predpisu

Stavba nevyzaduje pritomnost koordinatora bezpecénosti a zdravi pfi praci.

Pro dany typ stavby nebude tfeba koordinatora BOZP. Provozovatel musi seznamit vSechny
pracovniky s bezpecnostnimi predpisy, které musi byt dle poZzadavku pfedpist vyvéseny.
Provozovatel zpracuje pfislusné provozni fady. Veskeré vyrobky a prace na stavbé a
provozu budou schvaleny pro CR. Pfi provadéni nutno dodrzovat zakon &.309/2007 Sb. a
NV &. 591/2006 Sb. Pred zahajenim zemnich praci a skladek je investor povinen vytydit
v8echna podzemni vedeni, respektovat jejich ochranné pasma a dodrZovat pokyny jejich
sprévced.

g) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin
Nerfesi se.

h) limity pro uZiti vy8kové mechanizace

Vyskova mechanizace nebude pro stavbu pouzita.

i) poZzadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uZivani), poZadavky na priibéh a zplsob pfipravy a
realizace vystavby a dal§i specificke poZzadavky

Na stavbu bude vydano kolaudaéni rozhodnuti po jejim dokongeni. Zadné specifické
pozadavky na prubéh a zplsob pfipravy a realizace vystavby nejsou kladeny.

j) navrh fazi vystavby za ucelem provedeni kontrolnich prohlidek
Vzhledem k malému rozsahu a jednoduchosti nebude stavba ¢lenéna na etapy.

k) doasné objekty
V ramci stavby nebudou realizovany zadné docasné objekty.
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