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                D1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

k projektu:      "OPRAVA PODLAH V AREÁLU CM V TŘEBÍČI“ 
 

Předmětem projektové dokumentace je provedení nových podlah ve 
stávajících garážích v jednotlivých objektech. 

 
SO 01 - garáže č. 14-23, p.č.st. 6682 
SO 02 - garáže č. 26-34, p.č.st. 6684 
SO 03 - garáže č. 38-41, p.č.st. 6686 
 
Stavba nevyvolá žádné negativní účinky na okolní pozemky a stavby. Svou funkcí 
i hmotnou návrh respektuje stávající zástavbu. Projekt byl zpracován na základě 
požadavků investora. Jeho požadavky byly odsouhlaseny, prokonzultovány a 
zpracovány, stejně tak i požadavky v jednotlivých vyjádřeních a stanoviscích. 
 
Stávající stav  
Stávající podlahy v dotčené části objektu tvoří betonové mazaniny (betonu) s 
vloženou ocelovou sítí  (předpoklad).  
 
SO 01 - garáže č. 14-23, p.č.st. 6682 
Konstrukce podlahy S1 (označení je patrné z projektové dokumentace): 
-betonová mazanina tl.300mm – vyztužená sítí (předpoklad 6x6/100mm) 
-štěrkový podsyp tl. 300mm (předpoklad) 
-rostlá zemina 
 
SO 02 - garáže č. 26-34, p.č.st. 6684 
Konstrukce podlahy S1 (označení je patrné z projektové dokumentace): 
-betonová mazanina tl.200mm – vyztužená sítí (předpoklad 6x6/100mm) 
-štěrkový podsyp tl. 300mm (předpoklad) 
-rostlá zemina 
 
Konstrukce podlahy S2 (označení je patrné z projektové dokumentace): 
-hutněný asfaltový povrch tl.180mm 
-štěrkový podsyp tl. 320mm (předpoklad) 
-rostlá zemina 
 
SO 03 - garáže č. 38-41, p.č.st. 6686 
-betonová mazanina tl.330mm – vyztužená sítí (předpoklad 6x6/100mm) 
-štěrkový podsyp tl. 300mm (předpoklad) 
-rostlá zemina 
 
Zaměření objektu provedeno pomocí laserového dálkoměru HILTI a dřevěného 
dvoumetru. 
Byla provedena osobní prohlídka stávajícího objektu.  

Bourací práce 
Realizací stavebních úprav nebude nutno kácet žádné dřeviny. 
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Součástí navržených stavebních pracích je provedení bouracích prací. (viz. 
Výkresová část PD). Bouracími pracemi se rozumí vybourání stávajících 
betonových podlah v dotčené části objektu. 
Před zahájením bouracích prací je nutné vymezit ohrožený prostor a zajistit jej 
proti vstupu nepovolaných osob. 
Při demolici bude nutné dbát, aby nebylo okolí ohrožováno prachem.  
Během bouracích prací budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby – různá 
stavební suť, odpadní a stavební dřevo, mohou se vyskytnout i zbytky 
nejrůznějších izolačních hmot. Při odstraňování případné elektroinstalace se 
vyskytnou zbytky kabelů, případně i plastové nebo kovové trubky.  
Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi. Skládkování bude provedeno 
na bezpečné skládce, odděleně budou výkopové materiály a staveništní odpad. 
Dřevěné konstrukce budou taktéž odděleny. 
 
POSTUP BOURACÍCH PRACÍ A VYMEZENÍ OHROŽENÉHO PROSTORU 
Před započetím demolice bude provedena prohlídka a odpojení objektu od všech 
inženýrských sítí a jejich uzavření, či odpojení. 
 
Ochrana před hlukem a prachem  
Bourací práce budou probíhat v časech stanovené hygienickými předpisy a 
normami. Ochrana proti hluku během provádění výstavby musí být součástí 
technologického postupu dodavatele zpracovaného před zahájením stavby. 
Zabránění prašnosti je nutné řešit vhodným způsobem tak, aby žádná 
nevznikla.  
Přesný způsob si navrhne dodavatel sám a tento postup bude schválen 
investorem. 
 
Bourací práce - venkovní strana 
-na venkovní straně budou vybourány stávající ocelové profily. 
-betonová podlaha v místě nájezdu mezi ostěními 
-odříznutí stávající asfaltové plochy v místech nového provedení  
 
Bourací práce - uvnitř objektu 
-jednotlivé podlahy v garážích a částečně v místě olejárny 
 
Veškeré práce je nutné upřesnit při realizaci s ohledem na skutečně probíhající 
konstrukce. 
Projektant upozorňuje na nutnost provedení zatěžovacích zkoušek v průběhu 
bouracích prací a tuto skutečnost je nutné zohlednit při realizaci. Požadavek 
únosnosti na pláni je 40 MPa. 
Veškeré práce je nutné provádět s ohledem na skutečně probíhající konstrukce a 
stávající stav stavebních konstrukcí. 
 
Konstrukce podlah budou vybourány do hloubky uvedené na výkresech. 

Navrhovaný stav 
S vytýčením stavby se nepočítá. 
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Podlaha 0,000je vztažena k podlaze 1. NP v objektu (projekt uvažuje s 0,000 na 
čisté podlaze -nutno upřesnit při realizaci). 
 
Navrhované skladby podlah:  
Skladba podlahy – S5 
-drátkobetonová podlaha tl.200mm leštěná se vsypem z betonu B30 drátky 20kg/m3 
 vyztužené drátky krampe-harex 50/1. 
-štěrkový podsyp (fr.0-4) tl.max. 30mm, (požadavek na 80 mpa) 
-štěrkový podsyp (fr.0-32)-tl.200mm ve spádu-u pásové vpusti 150mm 
-štěrkový podsyp (fr.0-63) tl.400mm ve spádu-u pásové vpusti 350mm 
-polyetylenová folie 0.4 
-rostlá zemina, hutněná pláň, (požadavek na 40 mpa) 
 
Mezi ostěním bude provedena nová podlaha ve složení: drátkobetonová podlaha (ve 
spádu) tl.200mm leštěná se vsypem z betonu B30, drátky 20kg/m3 vyztužené drátky 
krampe-harex 50/1.+polyetylenová folie 0.4+vyspravení stávajícího základu 
tl.100mm. 
 
Ve vytypovaných místnostech bude osazen nový liniový žlab šířky 200mm.  
 
Liniový žlab 
Odvodňovací žlaby jsou navrženy z polymerického betonu odolného vůči mrazu a 
posypovým solím, s třídou zatížení až F900, s litinovou ochranou hrany žlabu. Žlab 
má plochý průřez tvaru „U“, světlá šířka je 200mm (stavební rozměry 260x130mm). 
Žlaby budou opatřeny litinovým můstkovým roštem s povrchovou úpravou KTL 
lakováním, s třídou zatížení F900 dle EN1433, aretovaný bezšroubovou aretací. 

Žlab je odvodněn systémovou tvarovkou s integrovaným nátrubkem DN110 ve dně 
žlabu. 

Projektová dokumentace počítá s vyspravením stávajících vnitřních omítek na výšku 
dle výkresové dokumentace, dle jednotlivých objektů. 
Nové podbetonování stávající zděné příčky uvnitř objektu. 
 
Snížením konstrukce podlahy musí být prostaveny stávající sekční vrata, včetně 
vodících ocelových profilů – toto není součástí této projektové dokumentace. Zajistí 
investor samostatně. 

 
Poznámka :  
Všechny změny konstrukcí a povrchových úprav musí být konzultovány 
s projektantem.  
V projektu nejsou zahrnuty požadavky na stavební úpravy – interiér. Tyto případné 
požadavky nutno konzultovat s projektantem. 
Všechny výrobky použité na stavbě musí mít patřičné certifikáty. Betonové směsi 
používané na nosné konstrukce musí mít atesty a zkoušky dle ČSN. 
 
Dodávající firma ručí za dodržování technologických postupů doporučenými výrobci 
jednotlivých hmot a systémů a ČSN. 

 
 


