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D1.1.a TECHNICKA ZPRAVA
k projektu: "OPRAVA PODLAH V AREALU CM V TREBICI

Pfedmétem projektové dokumentace je provedeni novych podlah ve
stavajicich garazich v jednotlivych objektech.

SO 01 - garaze ¢. 14-23, p.€.st. 6682
SO 02 - garaze €. 26-34, p.€.st. 6684
SO 03 - garaze €. 38-41, p.€.st. 6686

Stavba nevyvola Zadné negativni u€inky na okolni pozemky a stavby. Svou funkci
i hmotnou navrh respektuje stavajici zastavbu. Projekt byl zpracovan na zakladé
pozadavkl investora. Jeho pozadavky byly odsouhlaseny, prokonzultovany a
zpracovany, stejné tak i pozadavky v jednotlivych vyjadfenich a stanoviscich.

Stavajici stav
Stavajici podlahy v dotéené casti objektu tvofi betonové mazaniny (betonu) s
vloZenou ocelovou siti (pfedpoklad).

SO 01 - garaze ¢. 14-23, p.c¢.st. 6682

Konstrukce podlahy S1 (oznaceni je patrné z projektové dokumentace):
-betonova mazanina t1.300mm — vyztuZena siti (pfedpoklad 6x6/100mm)
-Stérkovy podsyp tl. 300mm (pfedpoklad)

-rostla zemina

SO 02 - garaze ¢. 26-34, p.c.st. 6684

Konstrukce podlahy S1 (oznaceni je patrné z projektové dokumentace):
-betonova mazanina t1.200mm — vyztuzena siti (pfedpoklad 6x6/100mm)
-Stérkovy podsyp tl. 300mm (pfedpoklad)

-rostla zemina

Konstrukce podlahy S2 (oznaceni je patrné z projektové dokumentace):
-hutnény asfaltovy povrch t1.180mm

-Stérkovy podsyp tl. 320mm (pfedpoklad)

-rostla zemina

SO 03 - garaze €. 38-41, p.c.st. 6686

-betonova mazanina t1.330mm — vyztuZena siti (pfedpoklad 6x6/100mm)
-Stérkovy podsyp tl. 300mm (pfedpoklad)

-rostla zemina

Zaméreni objektu provedeno pomoci laserového dalkoméru HILTI a dfevéného
dvoumetru.
Byla provedena osobni prohlidka stavajiciho objektu.

Bouraci prace
Realizaci stavebnich uprav nebude nutno kacet Zadné dfeviny.
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Soucasti navrZzenych stavebnich pracich je provedeni bouracich praci. (viz.
Vykresova ¢ast PD). Bouracimi pracemi se rozumi vybourani stavajicich
betonovych podlah v dotéené ¢asti objektu.

Pfed zahajenim bouracich praci je nutné vymezit ohroZeny prostor a zajistit jej
proti vstupu nepovolanych osob.

PFi demolici bude nutné dbat, aby nebylo okoli ohrozovano prachem.

Béhem bouracich praci budou vznikat odpady bézné ze stavebni vyroby — rlizna
stavebni sut, odpadni a stavebni dfevo, mohou se vyskytnout i zbytky
nejriznéjSich izolatnich hmot. Pfi odstrafiovani pfipadné elektroinstalace se
vyskytnou zbytky kabeld, pfipadné i plastové nebo kovové trubky.

TFidéni odpadu bude probihat pfimo na stavenisti. Skladkovani bude provedeno
na bezpecéné skladce, oddélené budou vykopové materialy a stavenistni odpad.
Dfevéné konstrukce budou taktéz oddéleny.

POSTUP BOURACICH PRACi A VYMEZENi OHROZENEHO PROSTORU
Pfed zapoc€etim demolice bude provedena prohlidka a odpojeni objektu od vSech
inZenyrskych siti a jejich uzavfeni, ¢i odpojeni.

Ochrana pred hlukem a prachem

Bouraci prace budou probihat v éasech stanovené hygienickymi predpisy a
normami. Ochrana proti hluku béhem provadéni vystavby musi byt soucasti
technologického postupu dodavatele zpracovaného pred zahajenim stavby.
Zabranéni prasnosti je nutné resit vhodnym zplisobem tak, aby zadna
nevznikla.

Presny zpusob si navrhne dodavatel sam a tento postup bude schvalen
investorem.

Bouraci prace - venkovni strana

-na venkovni strané budou vybourany stavajici ocelové profily.
-betonova podlaha v misté najezdu mezi osténimi

-odfiznuti stavajici asfaltové plochy v mistech nového provedeni

Bouraci prace - uvniti objektu
-jednotlivé podlahy v garazich a ¢aste¢né v misté olejarny

Veskeré prace je nutné upfesnit pfi realizaci s ohledem na skute¢né probihajici
konstrukce.

Projektant upozorfiuje na nutnost provedeni zatéZovacich zkouSek v prubéhu
bouracich praci a tuto skuteCnost je nutné zohlednit pfi realizaci. PoZzadavek
unosnosti na plani je 40 MPa.

Veskeré prace je nutné provadét s ohledem na skute¢né probihajici konstrukce a
stavajici stav stavebnich konstrukci.

Konstrukce podlah budou vybourany do hloubky uvedené na vykresech.
Navrhovany stav

S vyty€enim stavby se nepodita.
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Podlaha +0,000je vztazena k podlaze 1. NP v objektu (projekt uvazuje s +0,000 na
Cisté podlaze -nutno upfesnit pfi realizaci).

Navrhované skladby podiah:

Skladba podlahy — S5

-dratkobetonova podlaha t1.200mm lesténa se vsypem z betonu B30 dratky 20kg/m3
vyztuzené dratky krampe-harex 50/1.

-Stérkovy podsyp (fr.0-4) t.max. 30mm, (pozadavek na 80 mpa)

-Stérkovy podsyp (fr.0-32)-t1.200mm ve spadu-u pasove vpusti 150mm

-Stérkovy podsyp (fr.0-63) t1.400mm ve spadu-u pasové vpusti 350mm
-polyetylenova folie 0.4

-rostla zemina, hutnéna plan, (pozadavek na 40 mpa)

Mezi osténim bude provedena nova podlaha ve sloZeni: dratkobetonova podlaha (ve
spadu) t1.200mm lesténa se vsypem z betonu B30, dratky 20kg/m3 vyztuzené dratky
krampe-harex 50/1.+polyetylenova folie 0.4+vyspraveni stavajiciho zakladu
t1.100mm.

Ve vytypovanych mistnostech bude osazen novy liniovy Zlab Sifky 200mm.

Liniovy zlab

Odvodnovaci zlaby jsou navrzeny z polymerického betonu odolného viéi mrazu a
posypovym solim, s tfidou zatiZzeni az F900, s litinovou ochranou hrany Zlabu. Zlab
ma plochy prafez tvaru ,U“ svétla Sitka je 200mm (stavebni rozméry 260x130mm).
Zlaby budou opatfeny litinovym mustkovym rostem s povrchovou Upravou KTL
lakovanim, s tfidou zatizeni FO00 dle EN1433, aretovany bezSroubovou aretaci.

Zlab je odvodnén systémovou tvarovkou s integrovanym natrubkem DN110 ve dné
Zlabu.

Projektova dokumentace pocita s vyspravenim stavajicich vnitfnich omitek na vysku
dle vykresové dokumentace, dle jednotlivych objektu.
Nové podbetonovani stavajici zdéné pficky uvnitf objektu.

SniZenim konstrukce podlahy musi byt prostaveny stavajici sekéni vrata, v€etné
vodicich ocelovych profilt — toto neni soucasti této projektové dokumentace. Zaijisti
investor samostatné.

Poznamka :

VSechny zmény konstrukci a povrchovych dprav musi byt konzultovany
s projektantem.

V projektu nejsou zahrnuty pozZzadavky na stavebni Upravy — interiér. Tyto pfipadné
pozadavky nutno konzultovat s projektantem.

VSechny vyrobky pouZité na stavbé musi mit patficné certifikaty. Betonové smési
pouZivané na nosné konstrukce musi mit atesty a zkousky dle CSN.

Dodavajici firma ruci za dodrZovani technologickych postupt doporu¢enymi vyrobci
jednotlivych hmot a systém( a CSN.
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