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BOURACI PRACE NA STAVAJICIM STAWU

BOURACI PRACE — VENKOVNI STRANA

—STAVAJICI KERAMICKY SOKL BUDE Z 50% OSEKAN, VYSPRAVENO JADROVOU OMITKOU. NUTNO
UPRESNIT PRI REALIZACI

—NA CELEM OBJEKTU BUDE DEMONTOVANA CELA HROMOSVODNA SOUSTAVA NA STRESNI KONSTRUKCI A
OBVODOVEM ZDIVU.

—~NA STRESNIM PLASTI BUDE DEMONTOVANO VESKERE SOUVRSTVI STRESNI KRYTINY PVC FOLIE+TEPELNE
IZOLACE 140MM—POLYSYTREN (PREDPOKLAD)+IZOLACNI ASFALTOVE VRSTVY) AZ NA STAVAJICI BETONOWY
PODKLAD. DEMONTOVANY VESKERE OKAPNICKY, UKONCOVACI PROFILY Z POPLASTOVANEHO PLECHU.

TATO DEMONTAZ BUDE PROVEDENA | NA ATIKACH. DEMONTOVANY | VESKERE DREVENE PROFILY NA
TL. STAVAJICI TEPELNE 1ZOLACE.

—NAD STAVAJICI VRATNICI BUDE ROZEBRAN STAVAJICI STRESNI PLAST VCETNE CELE KONSTRUKCE
KROVU — DREVENE (PREDPOKLAD) AZ NA NOSNOU KONSTRUKCI ZB STROPNI KONSTRUKCI.

—DEMONTOVANY VESKERE STRESNI ZLABY A SVODY.

—NA JIZNI STRANE PROVEDENA DEMONTAZ OCELOVEHO ZASTRESENI VCETNE VESKERYCH OCELOVYCH Q
VODICICH PROFILU, KTERE JSOU KOTVENY DO FASADY o

—NA OBJEKTU BUDE PROVEDENA DEMONTAZ 2xODTAH Z PLYNOVEHO KOTLE DO FASADY, 2xKOVOVA
MRIZKA, VYPINACE, KAMEROVY SYSTEM, KLIMATIZACNI JEDNOTKA, CEDULE, WIFI-PRIIMACE A ATD.

—PROJEKTOVA DOKUMENTACE POCITA.S CELKOVYM POCTEM 200 HODIN NA VENKOVNI DEMONTAZE VZT
LEKTRO VEDENI, ZASUVEK, VYPINACU (PRO CELY OBJEKT
CELKOWY POCET HODIN BUDE FAKTUROVANO NA ZAKLADE SKUTECNOSTI A ODSOUHLASENI "TDS".

BOURACI PRACE — UVNITR OBJEKTU .
—VYBOURANY VESKERA PLASTOVA OKNA VCETNE VENKOVNICH A VNITRNICH PARAPETU., HLINIKOVE A DREVENE
DVERE, A OCELOVA OKNA A DVERE, PLECHOVA VRATA VCETNE OCELOVYCH ZARUBNI.
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—VE VNITRNIM PROSTORU GARAZI PROVEDENO OCISTENI STAVAJICICH PODLAHOVYCH KONSTRUKCI. =
=
VESKERE PRACE JE NUTNE PROVADET S OHLEDEM NA SKUTECNE PROBIHAJICI KONSTRUKCE A STAVAJICI -
STAV STAVEBNICH KONSTRUKCI A SKUTECNOST ZOHLEDNIT PRI VLASTNIM PROVADENI. NUTNO DBAT ZWS3ENE
OPATRNOSTI. VESKERE NOVE SKUTECNOSTI JE NUTNE KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A INVESTOREM!!
~PLECHOVA KRYTINA (BARVA SEDA) P of
@ —CEMENTOVY POTER —1.500 3
—%KVAROBETONOVA MAZANINA
—/ELEZOBETONOVA DESKA

—VNITRNI OMITKA

—STRESNI KRYTINA Z POLYKARBONATU
—HLINIKOVA KONSTRUKCE STRISKY

—STRESN( KRYTINA Z FALCOVANEHO POZINKOVANEHO PLECHU
—SEPARACNI VRSTVA

—PRKENNY ZAKLOP

—NOSNA KONSTRUKCE STRESNIHO PLASTE

—BETONOVA MAZANINA

—SKVAROVY ZASYP
—VNITRNI OMITKA, VENKOVNI OMITKA
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STAVAJICI PLASTOVA OKNA BUDOU VYBOURANA VCETNE VNITRNICH A VENKOVNICH PARAPETU
V MISTECH SOCIALNICH ZAZEMI OSEKANY STAVAUICI OBKLADY NA VNITRNICH PARAPETECH.

STAVAJICI PLASTOVE DVERE BUDOU VYBOURANA VCETNE PLASTOVYCH ZARUBNI

STRESNI PLAST NAD VSTUPEM — STAVAJICI STRESNI KRYTINA Z FALCOVANEHO POZINKOVANEHO
PLECHU BUDE DEMONTOVANA VCETNE VESKERYCH SEPARACNICH VRSTEV AZ NA BETONOVY
PODKLAD. PODKLAD OCISTEN.

DEMONTOVANA KOMPLETNE STAVAJICI PVC STRESNI KRYTINA (NA CASTI) VCETNE VESKERYCH
IZOLACNICH VRSTEV (POLYSTYREN TL.140MM (PREDPOKLAD)+ASFALTOVE ZIVICNE PASY) AZ NA
STAVAJICI BETONOVY PODKLAD. VCETNE DESTOVYCH SVODU A DESTOVYCH ZLABU.

TENTO PODKLAD MUSI BYT OCISTEN. NUTNO UPRESNIT PRI REALIZACI.
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SKLADBA STRECHY

—PVC FOLIE

—GEOTEXTILIE

—TEPELNA |ZOLACE Z POLYSTYRENU TL.140MM—PREDPOKLAD
—ASFALTOVA LEPENKA T500/H

—LEPENKA R 400/H

—2x LEPENKA A 400

—BETONOVA MAZANINA TL.50MM

—SKVAROVY ZASYP TL. 100-350MM

—STROPNI PANELY PZD 50/510 TL. 215MM

—VNITRNI OMITKA

LEGENDA HMOT

STAVAJICI ZDIVO — CIHLY PLNE PALENE, ROZMERY 290x140x65MM

07/ ZAKLADOVE KONSTRUKCE

ROSTLA ZEMINA

BOURANE ZDIVO

----------------- OSTATNI BOURANE KONSTRUKCE

POZNAMKA

—VSECHNY HLOUBKY JSOU VZTAZENY K +0.000

—VESKERE PRACE PROVADET DLE PLATNYCH NOREM A TECHNOLOGICKYCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA
DODRZOVANI ZAKONA €.309/2007 Sb. A NV €.591/2006 Sb. A NV €.362/2005 Sb.

—POKUD DOJDE PRI PROVADENI K NEJASNOSTEM, Cl NEPREDVIDATELNYM OKOLNOSTEM JE NUTNE
PRIZVAT PROJEKTANTA K UPRESNENI POSTUPU PRACI

—STAVEBNI UPRAVY PROVADET A KOORDINOVAT DLE ROZVODU JEDNOTLIVYCH PROFESI S UPRESNENIM
PRI REALIZACI

—POZNAMKY PLATI PRO VSECHNY WWKRESY
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