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                D1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

k projektu:      "REVITALIZACE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY DÍLEN 
A SKLADU NA CM TŘEBÍČ“ 

Daná PD řeší revitalizaci stávajících objektů CM Třebíč. Jedná se o 
stávající objektu v areálu CM. Hlavním předmětem stavebních úprav je výměna 
stávajících nevyhovujících okenních a dveřních otvorů za nové a výměna střešní 
krytiny a provedení zateplení objektu KZS za účelem úspory energií. 
Nosná konstrukce objektů je ve vyhovujícím stavebnětechnickém stavu. 
 
SO 01 – administrativní objekt 
Objekt má 1 podzemní a 2 nadzemní podlaží. Stávající zdivo z cihel plných pálených. 
Předpoklad založení objektu na základových patkách. Objekt je zastřešen plochou střešní 
konstrukcí se spádem 3°, kde hlavní nosnou konstrukci střechy tvoří stropní panely PZD. 
Střešní krytina nad převažující částí objektu – asfaltové pásy. Venkovní okna a dveře 
plastová, barva bílá. Venkovní omítka břízolitová, barva šedá/modrošedá. Sokl tvoří 
kabřincový obklad. Oplechování atiky pozinkovaný plech. Sokl 1.PP venkovní omítka, 
vosáž v omítce, barva šedá. Střešní krytinu nad vjezdem do garáží tvoří falcovaný plech 
šedé barvy. Střešní krytina nad vstupem polykarbonát + hliníková konstrukce. Střešní 
krytina nad jednopodlažní částí afaltový šindel, barva tmavě zelená. 
 
Skladby stávajících střešních konstrukcí  
Střešní konstrukce nad vjezdy do garáže: 
-střešní krytina z falcovaného pozinkovaného plechu 
-separační vrstva 
-spádová vrstva z betonové mazaniny 
-železobetonová stropní deska  
-venkovní březolitová omítka 
Střešní konstrukce nad vsttupem: 
-střešní krytina z falcovaného pozinkovaného plechu 
-separační vrstva 
-spádová vrstva z betonové mazaniny 
-železobetonová stropní deska  
-vnitřní omítka 
 
Střešní konstrukce nad jednopodlažní částí: 
-střešní krytina z asfaltového šindele 
-pojistná hydorizolace 
-prkenný záklop 
-nosná konstrukce střešního pláště 
-betonová mazanina 
-škavárový zásyp 
-stropní panely PZD 104-60/360, tl.150mm 
-vnitřní omítka 
 
Střešní konstrukce přístřešek: 
-střešní krytina z polykarbonátu 
-hliníková konstrukce střechy 
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Střešní konstrukce západní jednopodlažní část: 
-střešní krytina z falcovaného pozinkovaného plechu 
-separační vrtsva 
-prkenný záklop 
-nosná kce střešního pláště 
-betonová mazanina 
-škvárový zásyp 
-vnitřní, venkovní omítka 
 
Střešní konstrukce nad hlavní částí objektu: 
-PVC folie 
-geotextílie 
-asfaltová lepenka T500/H7 
-lepenka R 400/H 
-2xlepenka A400 
-betonová mazanina tl.50m 
-škvárový zásyp tl.100-350mm 
-storpní panely pZD 50/510 tl.215mm 
-vnitřní omítka 
 
SO 01 – administrativní objekt – navrhovaný stav 

 Střešní krytina  - z PVC folie, včetně veškerých ukončovacích lišt, barva 
šedá 

 Atiky – z PVC folir včetně veškerých ukončovacích lišt, barva šedá 
 Římsa – zateplení boky, čela, podhled, silikonový omítka probarvená, 

jemnozrnná zrno 1.5mm, hlazená, barva světle šedá 
 Fasáda (zateplení minerální vatou, polystyrenem EPS tl.160mm), 

silikonová probarvená jemnozrnná hlazená omítka, hlavní objekt barva 
lomená bílá, přístavba barva šedá, 1.PP v prostoru vrat a římsa - šedá 

 Okna – plastová, zasklení upřesněno dodavatelem dle tabulek PSV, barva 
bílá 

 Vstupní dveře – vchodové dveře – hliníkové, plné, upřesněno dodavatelem 
dle tabulek PSV, barva bílá 

 Přístřešek nad vstupem – konstrukce přístřešku, nosná konstrukce nerez 
se skelnou výplní, kotvené přes táhla do zdiva,  

 Venkovní žaluzie – se zabudovaným truhlíkem do obvodové konstrukce 
pod omítku, žaluzie – hliníkové barva stříbrná 

 Garážová vrata – dvoukřídlá zateplená do hliníkových zárubní, barva šedá 
 Střešní krytina – z hliníkového falcovaného plechu, barva světle šedá 
 Sokl .- tenkovrstvá mozaiková omítka, jemnozrnný, barva světle šedá 
 Požární pás – silikonová probarvebý, hlazená omítka, barva lomená bílá 

 
Stavba bude probíhat pouze na pozemcích investora. Stavební práce budou 
prováděny pouze v denních hodinách. Stavební hluk nepřesáhne dle nařízení 
vlády č.272/2011 Sb. hodnotu limitů pro ekvivalentní hladinu hluku. Stavba 
nebude přitom mít během provádění zásadně negativní vliv na úroveň životního 
prostředí v okolí stavby.  
Odtokové poměry v území se stavbou nezmění, likvidace dešťových vod bude 
řešena stávajícím způsobem na pozemku stavby.  
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Během stavby nebudou kladeny zvláštní požadavky na demolice a asanace. 
Kácení dřevin není vyžadováno, na pozemku se žádné nenacházejí. 

Technické řešení 

Bourací práce 
 

Součástí navržených stavebních pracích je provedení bouracích prací. (viz. 
Výkresová část PD), jako je demontáž stávající střešní krytiny a stávajících okenních 
a dveřních výplní.  
 
SO 02 – dispečink – bourací práce 
1) stávající plastová okna budou vybourána včetně vnitřních a venkovních parapetů. 

v místech sociálních zázemí osekány stávající obklady na vnitřních parapetech. 
2) stávající dřevěné dveře budou demontována, ocelové zárubně vybourány 
3) stávající plastové dveře budou vybourána včetně plastových zárubní 
4) z vnitřní strany bude vybourána stávající podlaha (viz pd) z důvodu osazení 

ocelového profilu.  nutno upřesnit. 
5) stávající ocelové mříže budou vybourány 
6) stávající ocelová (plechová) vrata budou vybourána včetně ocelové zárubně a 

ocelového zapuštěného prahu v podlaze. nutno upřesnit. 
7) stávající podlaha bude očištěna, odstraněny nesoudržné části stávající 

konstrukce podlahy. nutno upřesnit. 
8) vykonzolavaná část - stávající střešní krytina z falcovaného pozinkovaného 

plechu bude demontována včetně veškerých separačních vrstev až na betonový 
podklad. podklad očištěn. 

9) střešní plášť nad vstupem - stávající střešní krytina z falcovaného pozinkovaného 
plechu bude demontována včetně veškerých separačních vrstev až na betonový 
podklad. podklad očištěn. 

10) konstrukce střechy nad vrátnicí - stávající střešní plášť bude demontován včetně 
nosné dřevěné nosné konstrukce krovu až na nosnou konstrukci stropu a zdiva 
podklad očištěn. 

11) stávající polykarbonátový přístřešek bude demontován včetně nosné ocelové 
konstrukce 

12) stávající hliníkové posuvné dveře budou vybourány včetně hliníkových zárubní 
13) demontována kompletně stávající pvc střešní krytina (na části) včetně veškerých 

izolačních vrstev (polystyren tl.140mm (předpoklad)+asfaltové živičné pásy) až na  
stávající betonový podklad. včetně dešťových svodů a dešťových žlabů. tento 
podklad musí být očištěn. nutno upřesnit při realizaci. 

14) stávající střešní výlezy budou demontovány celkem ks. 
 
Bourací práce - venkovní strana 
-stávající keramický sokl bude z 50% osekán, vyspraveno jádrovou omítkou. nutno 
 upřesnit při realizaci 
-na celém objektu bude demontována celá hromosvodná soustava na střešní 
konstrukci a obvodovém zdivu. 
-na střešním plášti bude demontováno veškeré souvrství střešní krytiny pvc 
folie+tepelné izolace 140mm-polysytren (předpoklad)+izolační asfaltové vrstvy) až na 
stávající betonový  podklad. demontovány veškeré okapničky, ukončovací profily z 
poplastovaného plechu.  
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 tato demontáž bude provedena i na atikách. demontovány i veškeré dřevěné profily 
na  tl. stávající tepelné izolace. 
-nad stávající vrátnicí bude rozebrán stávající střešní plášť včetně celé konstrukce  
 krovu - dřevěné (předpoklad) až na nosnou konstrukci žb stropní konstrukci.  
-demontovány veškeré střešní žlaby a svody. 
-na jižní straně provedena demontáž ocelového zastřešení včetně veškerých 
ocelových vodících profilů, které jsou kotveny do fasády 
-na objektu bude provedena demontáž 2xodtah z plynového kotle do fasády, 
2xkovová mřížka, vypínače, kamerový systém, klimatizační jednotka, cedule, wifi-
příjmače a atd.  
 
-projektová dokumentace počítá s celkovým počtem 200 hodin na venkovní 
demontáže vzt 
 lektro vedení, zásuvek, vypínačů (pro celý objekt) 
 celkový počet hodin bude fakturováno na základě skutečnosti a odsouhlasení "tds". 
 
Bourací práce - uvnitř objektu 
-vybourány veškerá plastová okna včetně venkovních a vnitřních parapetů., hliníkové 
a dřevěné dveře, a ocelová okna a dveře, plechová vrata včetně ocelových zárubní. 
-ve vnitřním prostoru garáží provedeno očištění stávajících podlahových konstrukcí. 
 
Veškeré práce je nutné provádět s ohledem na skutečně probíhající konstrukce a 
stávající stav stavebních konstrukcí a skutečnost zohlednit při vlastním provádění. 
Nutno dbát zvýšené opatrnosti. Veškeré nové skutečnosti je nutné konzultovat s 
projektantem a investorem!! 
 
V blízkosti stávající okolní zástavby budou bourací práce prováděny se zvýšenou 
opatrností.  
Při bouracích pracích nesmí dojít v místech styku s okolní přilehlou stávající 
zástavbou k jejímu poškození. Je nutné zohlednit stávající sousední objekty, 
jejich konstrukční řešení a průběh stávajících konstrukcí, nesmí dojít k jejich 
porušení!! 
Před zahájením bouracích prací je nutné vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti 
vstupu nepovolaných osob. 
Při demolici bude nutné dbát, aby nebylo okolí ohrožováno prachem.  
Během bouracích prací budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby – různá 
stavební suť, odpadní a stavební dřevo, mohou se vyskytnout i zbytky nejrůznějších 
izolačních hmot. Při odstraňování elektroinstalace se vyskytnou zbytky kabelů, 
případně i plastové nebo kovové trubky.  
Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi. Skládkování bude provedeno na 
bezpečné skládce, odděleně budou výkopové materiály a staveništní odpad. 
Dřevěné konstrukce budou taktéž odděleny. 
Ochrana před hlukem a prachem  
Bourání bude probíhat v časech stanovené hygienickými předpisy a normami. 
Ochrana proti hluku během provádění výstavby musí být součástí 
technologického postupu dodavatele zpracovaného před zahájením stavby. 
Zabránění prašnosti je nutné řešit vhodným způsobem tak, aby žádná 
nevznikla. Dodavatel musí využít hodné klimatické podmínky (např.po dešti), 
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dále použít skrápění vodou při demolici nebo nakládání. Přesný způsob si 
navrhne dodavatel sám a tento postup bude schválen investorem. 

Navrhovaný stav 
Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem. Zateplení 

obvodového pláště je navrženo od výšky 20-40mm nad PT. Při provádění je nutno 
dodržet „Závazný technologický postup montáže KZS. Rovinnost podkladu pro 
ETICS – přípustná tolerance 10mm. Větší nerovnosti je nutno srovnat jádrovou 
vápenocementovou omítkou, nesoudržná místa odstranit, případné nerovnosti nad 
rámec tolerance vyrovnat. Povrchy sprašujících podkladů je nutno mechanicky 
odstranit. Takto vyspravené podklady se při požadavku zpevnění povrchu celoplošně 
napustí penetračním nátěrem IEH, nebo NL dle PN 72 2435. Praskající a odlupující 
části omítky odstranit, podklad vyspravit a ošetřit. Před započetím zateplovacích 
prací je nutno demontovat oplechování parapetů a bleskosvodů atd. Je nutno 
zabezpečit jejich instalaci ihned po dokončení obkladu. Jako izolační materiál 
obkladu budou použity polystyrenové izolační desky EPS tl. 180. Na ostění (boční, 
nadpraží i pod parapetem) budou použity desky tl. 20mm. Římsy v okapové části 
z minerální vaty tl.50mm (kolmá vlákna). U nadpraží použita okapnička  - APU lišta, 
u ostění rohové lišty. Jako lepidlo bude použit suchý lepící tmel - šedý. Před přesnou 
specifikací lepícího materiálu bude provedena zkouška soudržnosti lepeného 
materiálu a zároveň zkouška soudržnosti podkladu. Po vyhodnocení bude proveden 
přesný návrh lepeného kotvení. Pro sekundární mechanické kotvení budou použity 
talířové hmoždinky. Sokl bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem 
s obkladem z polystyrenu XPS tl.180mm. Zakládací profil osazen na výškové úrovni 
+0.600m pro polystyren EPS 180mm.  
 Jako stěrková hmota na izolantu bude použit suchý stěrkový tmel - šedý. 
Vyztužená armovaná mezivrstva se provádí na přebroušený povrch izolantu. 
Vyztužená armovaná mezivrstva se vytvoří plošným zatlačením výztužné tkaniny, 
případně vyztužené tkaniny z nárožních armovacích profilů kombi. Tkanina se 
uzavře zahlazením přebytků tmele. Takový to postup probíhá v rámci jedné operace 
a je nutné zajistit polohu armovací tkaniny v jedné třetině  z vnější strany armované 
vrstvy a současně minimální tloušťku vyztužené armované mezivrstvy nejméně 
3mm.Na některých místech obkladu se provádí armování dvakrát s použitím dvou 
výztužných tkanin – překrytí v ploše, napojení říms, šambrán a jiných náhrad 
štukatérské výzdoby, rohy otvorů na styku ostění a nadpraží, ukončení obkladu na 
kraji štítů, atik. Bude použita tkanina perlinková VT 1 a penetrační lak EH.Pro plochy, 
které budou v kontaktu s lidmi a kde hrozí nebezpečí proražení, bude použito 
systému s vyšší odolností proti proražení. Toho se dosáhne dvojím použitím 
výztužné vrstvy. Jako omítka vnějších ploch byla zvolena omítka v odstínech dle 
jednotlivých výkresů.  
 
Zateplení obvodového zdiva-kontaktní zateplovací systém s obkladem z 
polystyrenu eps tl.180m (lambda 0,039 w/mk) opatřeno silikonovou probarvenou 
omítkou včetně tmelů a tkaniny (dle technologie), vel. zrn 1.5mm, hlazená 
zakládací profil osazen na výškové úrovni - viz pohledy. 
zateplení ostění u okenních otvorů, kontaktním zateplovacím systémem, polystyren 
eps 20-40mm se silikonovou, opatřeno silikonovou probarvenou omítkou, vel. zrn 
1.5mm hlazená. 
nadpraží u všech otvorů řešeno rohovým pvc profilem s okapničkou!! 
barva - viz pohledy - nutno upřesnit na základě formou vzorků!! 
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Zateplení římsy (hlavní římsy) - z minerální vaty (kolmá vlakna), spodní líc 
tl.100mm, čela přes dřevěné profily tl.180mm, (lambda 0,036 w/mk), opatřeno 
silikonovou probarvenou omítkou včetně tmelů a tkaniny (dle technologie) , vel. zrn 
1.5mm, hlazená.  
barva - viz pohledy - nutno upřesnit na základě formou vzorků!! 
 
Požární pás-na hranici pozemku - z minerální vaty (kolmá vlakna) tl.180mm 
(lambda 0,036 w/mk), opatřeno silikonovou probarvenou omítkou včetně tmelů a 
tkaniny (dle technologie) , vel. zrn 1.5mm, hlazená.  
barva - viz pohledy - nutno upřesnit na základě formou vzorků!! 
zakládací profil osazen na výškové úrovni 0.020m (20-30mm nad stávající asfaltovou 
venkovní plochou, nad polysytrenem xps). do zakládacího profilu na výšku +0.900m 
proveden kontaktní zateplovací systém s obkladem z polystyrenu xps tl.180mm, 
opatřeno silikonovou probarvenou omítkou včetně tmelů a tkaniny (dle technologie), 
vel. zrn 1.5mm, hlazená. barva - viz pohledy -  
nutno upřesnit na základě formou vzorků!! 
 
Zateplení obvodového zdiva-kontaktní zateplovací systém s obkladem z 
polystyrenu eps tl.100m (lambda 0,039 w/mk) opatřeno silikonovou probarvenou 
omítkou včetně tmelů a tkaniny (dle technologie), vel. zrn 1.5mm, hlazená 
zakládací profil osazen na výškové úrovni - viz pohledy. 
zateplení ostění u okenních otvorů, kontaktním zateplovacím systémem, polystyren 
eps 20-40mm se silikonovou, opatřeno silikonovou probarvenou omítkou, vel. zrn 
1.5mm hlazená. 
nadpraží u všech otvorů řešeno rohovým pvc profilem s okapničkou!! 
barva - viz pohledy - nutno upřesnit na základě formou vzorků!! 
 
Zateplení římsy (v místě vstupu, přesahu střechy) - z minerální vaty (kolmá 
vlakna) tl.50mm-čela, spodní části, (lambda 0,036 w/mk), opatřeno silikonovou 
probarvenou omítkou včetně tmelů a tkaniny (dle technologie) , vel. zrn 1.5mm, 
hlazená.  
barva - viz pohledy - nutno upřesnit na základě formou vzorků!! 
 
Zateplení vykonzolované části (římsy) nad vraty 1.pp - z minerální vaty (kolmá 
vlakna) tl.50mm-čela, spodní části, (lambda 0,036 w/mk), opatřeno silikonovou 
probarvenou omítkou včetně tmelů a tkaniny (dle technologie) , vel. zrn 1.5mm, 
hlazená.  
barva - viz pohledy - nutno upřesnit na základě formou vzorků!! 
 
Zateplení stropní konstrukce v garážích-kontaktní zateplovací systém v místech 
stropní konstrukce v 1.pp z minerální vaty (kolmá vlákna) tl.100mm (lambda 0,036 
w/mk). opatřeno silikonovou probarvenou omítkou včetně tmelů a armovací tkaniny, 
(dle technologie) , vel. zrn 1.5mm, hlazená 
barva - bílá.  
alternativně lze použít štuková omítka a výmalba. rozpočtována je silikonová omítka!! 
 
Zateplení podhledu - z minerální vaty (kolmá vlakna) tl.100mm, spodní podhled 
(lambda 0,036 w/mk), opatřeno silikonovou probarvenou omítkou včetně tmelů a 
tkaniny (dle technologie) , vel. zrn 1.5mm, hlazená.  
barva - viz pohledy - nutno upřesnit na základě formou vzorků!! 
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Zateplení obvodového zdiva-sokl-kontaktní zateplovací systém s obkladem z 
polystyrenu xps tl.180m (lambda 0,035 w/mk) opatřeno silikonovou probarvenou 
omítkou včetně tmelů a tkaniny (dle technologie), vel. zrn 1.5mm, hlazená 
zakládací profil osazen na výškové úrovni (viz pohledy) pro polystyren eps 160mm 
zakládací profil pro xps 160mm 20-40mm nad stávající asfaltovou plochou (pt=ut). 
zateplení ostění u okenních otvorů, kontaktním zateplovacím systémem, polystyren 
eps 20-40mm se silikonovou, opatřeno silikonovou probarvenou omítkou, vel. zrn 
1.5mm hlazená.. 
nadpraží u všech otvorů řešeno rohovým pvc profilem s okapničkou!! 
barva - viz pohledy - nutno upřesnit na základě formou vzorků!! 
 
Zateplení obvodového zdiva-sokl (místo vstupu)-kontaktní zateplovací systém s 
obkladem z polystyrenu xps tl.100m (lambda 0,035 w/mk) opatřeno silikonovou 
probarvenou omítkou včetně tmelů a tkaniny (dle technologie), vel. zrn 1.5mm, 
hlazená 
zakládací profil osazen na výškové úrovni (viz pohledy) pro polystyren eps 160mm 
zakládací profil pro xps 160mm 20-40mm nad stávající asfaltovou plochou (pt=ut). 
zateplení ostění u okenních otvorů, kontaktním zateplovacím systémem, polystyren 
eps 20-40mm se silikonovou, opatřeno silikonovou probarvenou omítkou, vel. zrn 
1.5mm hlazená.. 
nadpraží u všech otvorů řešeno rohovým pvc profilem s okapničkou!! 
barva - viz pohledy - nutno upřesnit na základě formou vzorků!! 
 
V místech sociálního zázemí je počítáno po výměně oken s novým keramickým 
obkladem v místech parapetů a ostění-1.pp, 1.np, 2.np. nutno upřesnit při realizaci-
dle stávajícího stavu. 
 
Očištěná stávající podlaha v garáži bude vyspravena ve složení:adhezivní můstek+ 
vyrovnávací stěrka (se skelnými vlákny-průměrná výška 30mm)+epoxidový nátěr. 
nutno upřesnit s investorem a dodavatelem. 
 
Stávající venkovní rozvaděč bude oplechován. velikost 1250x500mm z poplastované 
hoplechu. barva - šedá. 
 
Přístřešek nad vstupem - konstrukce přístřešku, nosná konstrukce nerez se skelnou 
výplní, kotvené přes táhla do zdiva, velikost 3700x1000mm. 
 
Střešní plášť nad vstupem - stávající střešní krytina z falcovaného pozinkovaného 
plechu bude demontována včetně veškerých separačních vrstev až na betonový 
podklad. podklad očištěn. 
 
-stávající keramický sokl bude z 50% osekán, vyspraveno jádrovou omítkou. nutno 
 upřesnit při realizaci 
-veškeré navrhované konstrukce je nutné provádět dle technologických pravidel 
 s ohledem na skutečně probíhající konstrukce 
 přesný postup prací je nutné koordinovat při vlastním provádění. 
-projektová dokumentace počítá s veškerými ukončovacími profily, jako jsou vnitřní 
 vnější apu lišty, rohové profily, ukončovací obkladové nerez profily, atd. 
-přesná poloha prostupů musí být upřesněna při realizaci s ohledem na skutečně 
probíhající stávající konstrukce. nutno upřesnit s dodavatelem  při realizaci!! 
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-projektová dokumentace počítá s vyspravením stávajících vnitřních a venkovních 
omítek v  stávajících ostění a nadpraží z důvodu výměny oken. 
-projektová dokumentace počítá s vnitřní výmalbou v místech ostění, nadpraží a  
 parapetů. 
-projektová dokumentace počítá s očištěním stávající fasády tlakovou vodou.   
-projektová dokumentace počítá s vyspravením stávajících venkovních omítek na 
objektu v rozsahu 20% z celkové plochy. konečná plocha bude fakturována na 
základě skutečnosti a odsouhlasení "tds". 
-projektová dokumentace počítá v místě vybouraných prvků se zapravením omítek!! 
-založení zateplení  bude provedeno pomocí zakládacího profilu profilu 20-40mm 
 nad stávající asfaltové plochy. nutno upřesnit při realizaci.  
-na celém objektu bude nová hromosvodná soustava na střešní konstrukci a 
obvodovém zdivu. 
 
-střešní plášť ukončen okapničkou u okapové hrany 
-na střešním plášti budou použity veškeré ukončovací profily, lišty atd. 
 
-projektová dokumentace počítá se 5 záchytným systémem na střešním plášti z 
důvodu bezpečnosti. nutno upřesnit s dodavatelem. 
 
veškeré práce je nutné provádět s ohledem na skutečně probíhající konstrukce a 
stávající  
stav stavebních konstrukcí a skutečnost zohlednit při vlastním provádění. nutno dbát 
zvýšené  
opatrnosti. veškeré nové skutečnosti je nutné konzultovat s projektantem a 
investorem!! 
 
-nově provedeny svody a žlaby 
-projektová dokumentace počítá a opětovným osazením veškerých demontovaných 
prvků na fasádě. 
-veškeré kotvení, detaily provádět dle technických listů předepsaných výrobcem!! 

Zatepelní KZS 
Při provádění je nutno dodržet „Závazný technologický postup montáže KZS. 
Rovinnost podkladu pro ETICS – přípustná tolerance 10mm. Větší nerovnosti je 
nutno srovnat jádrovou vápenocementovou omítkou, nesoudržná místa odstranit, 
případné nerovnosti nad rámec tolerance vyrovnat. Povrchy sprašujících podkladů je 
nutno mechanicky odstranit. Takto vyspravené podklady se při požadavku zpevnění 
povrchu celoplošně napustí penetračním nátěrem IEH, nebo NL dle PN 72 2435. 
Praskající a odlupující části omítky odstranit, podklad vyspravit a ošetřit.Před 
započetím zateplovacích prací je nutno demontovat průvětrníky, oplechování 
parapetů a bleskosvodů atd. Je nutno zabezpečit jejich instalaci ihned po dokončení 
obkladu.  

Výplně otvorů 
Výplně otvorů venkovní  
Stávající okenní a dveřní výplně budou vyměněny za nové plastové. Zasklení 
upřesněno dodavatelem dle tabulek PSV. 
Barva bílá (upřesní investor při realizaci). 
Celkový součinitel (včetně rámu) Uw=0.8 W/(m2.K) 
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Stávající vstupní dveře vyměněny za nové hliníkové, plné upřesněno dodavatelem 
dle tabulek PSV. Barva bílá.  
Celkový součinitel (včetně rámu) Ud=1.2 W/(m2.K) 
 
Garážová vrata – dvoukřídlá zateplená do hliníkových zárubní, barva šedá 

Výplně otvorů vnitřní: - stávající dřevěné. 
 
TECHNICKÉ PODMÍNKY DODÁVKY VÝPLNÍ OTVORŮ 

Certifikát autorizované osoby o zajištění shody výrobku s technickými požadavky 
podle nařízení vlády 178/97SB. V platném znění, včetně specifikace složek výrobku. 
Prohlášení o shodě v souladu se zákonem 22/97Sb. V platném znění.Certifikát 
jakosti ČSN EN ISO 9001:2001 

Střešní konstrukce 
Navrhovaná skladba střešní konstrukce S1: 
-fólie z pvc-p určená k mechanickému kotvení tl.1.5mm 
-netkaná textilie ze skleněných vláken o plošné hmotnosti 120 g.m-2. tl.3.0mm 
-polystyren eps 100, tl.140mm  
-systém kombinované tepelné izolace složený ze vzájemně se překrývajících desek 
z čedičových minerálních vláken tl. 2x50 mm pro požární odolnost střech rei 30 
(dp1). celková tl.100mm 
-samolepící pás z sbs modifikovaného asfaltu, na povrchu s hliníkovou fólií 
kašírovanou skleněnou mřížkou. odolnost proti stékání 100 °c.  ohebnost za nízkých 
teplot -20 °c. faktor difuzního odporu 4 500 000 (±450 000). výhřevnost ≤10,5 mj.m-
2. 
-asfaltová penetrační emulze bez obsahu rozpouštědel. obsah asfaltu >48%. 
spotřeba cca 0,1 - 0,4 kg.m-2 dle podkladu. 
 
Stávající skladba 
-betonová mazanina tl.50mm 
-škvárový zásyp tl.100-350mm 
-stropní panely pZD 50/510 tl.215mm 
-vnitřní omítka 
 
Navrhovaná skladba střešní konstrukce S2: 
-fólie z pvc-p určená k mechanickému kotvení tl.1.5mm 
-netkaná textilie ze skleněných vláken o plošné hmotnosti 120 g.m-2. tl.3.0mm 
-polystyren eps 100s, lambda 0,037 w/mk, tl.260mm - ve dvou vrstvách  
-samolepící pás z sbs modifikovaného asfaltu, na povrchu s hliníkovou fólií 
kašírovanou skleněnou mřížkou. odolnost proti stékání 100 °c.  ohebnost za nízkých 
teplot -20 °c. faktor difuzního odporu 4 500 000 (±450 000). výhřevnost ≤10,5 mj.m-
2. 
-asfaltová penetrační emulze bez obsahu rozpouštědel. obsah asfaltu >48%. 
spotřeba cca 0,1 - 0,4 kg.m-2 dle podkladu. 
 
Stávající skladba 
-spádová vrstva z betonové mazaniny 
-žb stropní deska 
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-vnitřní omítka 
 
Navrhovaná skladba střešní konstrukce S4: 
-fólie z pvc-p určená k mechanickému kotvení tl.1.5mm 
-netkaná textilie ze skleněných vláken o plošné hmotnosti 120 g.m-2. tl.3.0mm 
-polystyren eps 100s, lambda 0,037 w/mk, tl.350mm - ve dvou vrstvách  
-samolepící pás z sbs modifikovaného asfaltu, na povrchu s hliníkovou fólií 
kašírovanou skleněnou mřížkou. odolnost proti stékání 100 °c. ohebnost za nízkých 
teplot -20 °c. faktor difuzního odporu 4 500 000 (±450 000). výhřevnost ≤10,5 mj.m-
2. 
-asfaltová penetrační emulze bez obsahu rozpouštědel. obsah asfaltu >48%. 
spotřeba cca 0,1 - 0,4 kg.m-2 dle podkladu. 
 
Stávající skladba 
-betonová mazanina  
-škvárový zásyp  
-stropní panely pZD 104-60/360 tl.150mm 
-vnitřní omítka 
¨ 
Navrhovaná skladba střešní konstrukce S5: 
-střešní krytina z falcovaného pozinkovaného plechu 
-separační vrstva 
 
Stávající skladba 
-spádová vrstva z betonové mazaniny  
-žb stropní deska 
-venkovní břízolitová omítka  
 
-nově provedeny svody a žlaby 
-střešní plášť ukončen okapničkou u okapové hrany 
-na střešním plášti budou použity veškeré ukončovací profily, lišty atd. 
-projektová dokumentace počítá se 5 záchytným systémem na střešním plášti z 
důvodu bezpečnosti. nutno upřesnit s dodavatelem. 
-na celém objektu bude nová hromosvodná soustava na střešní konstrukci a 
obvodovém zdivu. 
Přístřešek nad vstupem - konstrukce přístřešku, nosná konstrukce nerez se skelnou 
výplní, kotvené přes táhla do zdiva, velikost 3700x1000mm. 
 
Střešní plášť nad vstupem - stávající střešní krytina z falcovaného pozinkovaného 
plechu bude demontována včetně veškerých separačních vrstev až na betonový 
podklad. podklad očištěn. 

Konstrukce klempířské 
Veškeré klempířské výrobky a práce musí být provedeny dle ČSN 733610, svody a 
žlaby, oplechování parapetů z poplastovaného plechu. 

Větrání 
Zajištěno přirozeným způsobem to znamená okny v dané místnosti.  
Odvětrání střechy bude provedeno v systému střechy, dodavatelská firma ručí za 
dodržení technologických postupů při výstavbě.  
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Hromosvod 
Na objektu bude zřízena v souladu s ČSN 34 13 90 ochrana před bleskem – 
hřebenová hromosvodová soustava. Po sedlech a hřebenech střechy bude veden 
jímací vodič FeZn ϕ 8 mm. Jímací soustava bude připojena na anténní stožár. Nad 
komín a na konci hřebenů budou vztyčeny volné konce do výšky 0,6m. Jímací 
soustava bude připojena k zemnící soustavě svody se zkušebními svorkami.  

 
Poznámka :  
Všechny změny konstrukcí a povrchových úprav musí být konzultovány 
s projektantem.  
V projektu nejsou zahrnuty požadavky na stavební úpravy – interiér. Tyto případné 
požadavky nutno konzultovat s projektantem. 
Všechny výrobky použité na stavbě musí mít patřičné certifikáty. Betonové směsi 
používané na nosné konstrukce musí mít atesty a zkoušky dle ČSN. 
 
Dodávající firma ručí za dodržování technologických postupů doporučenými výrobci 
jednotlivých hmot a systémů a ČSN. 

 
 
 
 


