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D1.1.a TECHNICKA ZPRAVA

k projektu: "REVITALIZACE ADMINISTRATIVNI BUDOVY DILEN
A SKLADU NA CM TREBIC#

Dana PD feSi revitalizaci stavajicich objektd CM Trebi€. Jedna se o
stavajici objektu v arealu CM. Hlavnim pfedmétem stavebnich uprav je vyména
stavajicich nevyhovujicich okennich a dvefnich otvorl za nové a vyména stfesni
krytiny a provedeni zatepleni objektu KZS za u€elem uspory energii.

Nosna konstrukce objektl je ve vyhovujicim stavebnétechnickém stavu.

SO 05 - dilny

Objekt ma 1 nadzemni podlazi. Stavajici zdivo zcihel plnych palenych.
Predpoklad zaloZeni objektu na zakladovych patkach a pasech. Objekt je
zastfeSen sedlovou stfesSni konstrukci se spadem 13°, kde hlavni nosnou
konstrukci stfechy tvofi ocelové vazniky. Stfedni krytina vinité velkoformatové
eternitové Sablony. Pfedmétem stavebnich uprav je vyména stavajici stfesni
konstrukce.

Stavaijici skladba stfeSni konstrukce

-vinité asfaltové desky — ONDULINE, barva €ervena, v€etné systému odvétrani u
fimsy a hifebene

-dfevéné laté 50x50mm

-pojistnia hydroizolacni folie

-konsrukce sbijenych stfeSnich vaznik(

-tepelna izolace z mineralnich viaken ROCKWOOL ROCKMIN t1.120mm

-Zivicné pasy 2x IPA

-Zb stfedni panely SZD t1.240mm

-ZB stfedni vazniky SZP tI.140mm

SO 05 — dilny — navrhovany stav

e Stfesni krytina - z hlinikového falcovaného plechu, barva Seda

e Atiky — oplechovani z poplastovaného plechu, barva Seda

e Rimsa — zatepleni boky, &ela, podhled, silikonova omitka probarvena,
jemnozrnna zrno 1.5mm, hlazena, barva svétle Seda

e Fasada- (zatepleni mineralni vatou, polystyrenem EPS tl.160mm), silikonova
omitka probarvend, jemnozrnna zrno 1.5mm, hlazena

Barva svétle Seda — upresni investor

e Okna — plastova, zaskleni upfesnéno dodavatelem dle tabulek PSV, barva
bila

e Vstupni dvefe — vchodové dvefe — hlinikové, plné,upfesnéno dodavatelem dle
tabulek PSV, barva bila

e Sokl — tenkovrstva mozaikova omitka, jemnozrnny, barva t,mavé Seda

e Pozasni pasy — silikonova probarvena omitka, jemnozrnna zrno 1.5mm,
hlazena, barva svétle Seda

e Pozasni pasy fimsa — silikonova probarvena omitka, jemnozrnna zrno 1.5mm,
hlazena, barva Seda

06/2024



Stavba bude probihat pouze na pozemcich investora. Stavebni prace budou
provadény pouze v dennich hodinach. Stavebni hluk nepfesahne dle nafizeni
vlady ¢€.272/2011 Sb. hodnotu limitd pro ekvivalentni hladinu hluku. Stavba
nebude pfitom mit béhem provadéni zasadné negativni vliv na uroven Zivotniho
prostfedi v okoli stavby.

Odtokové poméry v uzemi se stavbou nezméni, likvidace destovych vod bude
feSena stavajicim zplsobem na pozemku stavby.

Béhem stavby nebudou kladeny zvlastni poZzadavky na demolice a asanace.
Kaceni dfevin neni vyZzadovano, na pozemku se Zadné nenachazeji.

Technické reseni

Bouraci prace

Soucasti navrzenych stavebnich pracich je provedeni bouracich praci. (viz.
Vykresova ¢ast PD), jako je demontaz stavajici stfesni krytiny a stavajicich okennich
a dvefnich vyplni.

SO 05 - dilny — bouraci prace

1) stavajici plastova okna budou vybourana v€etné vnitinich a venkovnich parapetu.
v mistech socialnich zazemi osekany stavajici obklady na vnitfnich parapetech.

2) stavajici ocelové (plechové) dvefe budou vybourana véetné ocelovych zarubni

3) stavajici sklobetonoveé tvarnice budou vybourany véetné parapetu.

4) stavaijici vzt potrubi bude demontovano, uschovano pro opétovné osazeni

5) stavajici ocelova okna budou vybourana v&etné vnitfnich a venkovnich parapetu

6) stavajici ocelové zarubné po ocelovych vratech kotvené do zdiva budou
vybourana

7) stavajici betonové podlahy budou vybourany. projektova dokumentace pocita s
t1.100mm. nutno upfesnit pfi realizaci.

8) na venkovni strané musi byt stavajici zabradli odfiznuto (upraveno) z divodu
zatepleni. nutno upresnit pfi realizaci. celkem 5ks.

9) demontovana kompletné stavajici stfesni krytina vcetné veSkerych izolaénich
vrstev stavajici dfevéné vazniky. véetné desStovych svodi a destovych
Zlabl.tento podklad musi byt o€istén. nutno upfesnit pfi realizaci.

10)stavaijici ocelovy vylez bude vybouran véetné ocelové zarubné

11)stavajici oplechovani atik bude demontovano

bouraci prace - venkovni strana

-na objektu bude demontovana celd hromosvodna soustava na stfesni konstrukci a
obvodovém zdivu.

-demontovana kompletné stavajici stfesni krytina v€etné veskerych

izola€nich vrstev stavajici dfevéné vazniky. v€etné destovych svodl a destovych
Zlaba.

tento podklad musi byt ocistén. nutno upfesnit pfi realizaci.

-demontovany veskeré stfedni Zlaby a svody.

-demontovany veskeré stfedni Zlaby a svody.

-projektova dokumentace pocita s celkovym poctem 100 hodin na venkovni
demontaze vzt
lektro vedeni, zasuvek, vypinacu (pro cely objekt)
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celkovy pocet hodin bude fakturovano na zakladé skuteCnosti a odsouhlaseni "tds".

bouraci prace - uvnitf objektu
-vybourany veskera plastova, ocelova okna, sklobetony a dvefe v€etné venkovnich a
vnitfnich parapetd.

Veskeré prace je nutné provadét s ohledem na skute€¢né probihajici konstrukce a
stavajici stav stavebnich konstrukci a skuteCnost zohlednit pfi vlastnim provadéni.
Nutno dbat zvySené opatrnosti. VeSkeré nové skuteCnosti je nutné konzultovat s
projektantem a investorem!!

V blizkosti stavajici okolni zastavby budou bouraci prace provadény se zvySenou
opatrnosti.

Pri bouracich pracich nesmi dojit v mistech styku s okolni pfilehlou stavajici
zastavbou k jejimu poskozeni. Je nutné zohlednit stavajici sousedni objekty,
jejich konstrukéni feSeni a prabéh stavajicich konstrukci, nesmi dojit k jejich
poruseni!!

Pfed zahajenim bouracich praci je nutné vymezit ohroZeny prostor a zajistit jej proti
vstupu nepovolanych osob.

PFi demolici bude nutné dbat, aby nebylo okoli ohrozovano prachem.

Béhem bouracich praci budou vznikat odpady bézné ze stavebni vyroby — rizna
stavebni sut, odpadni a stavebni dfevo, mohou se vyskytnout i zbytky nejriznéjSich
izolanich hmot. Pfi odstrafiovani elektroinstalace se vyskytnou zbytky kabeld,
pfipadné i plastové nebo kovové trubky.

TFidéni odpadl bude probihat pfimo na stavenisti. Skladkovani bude provedeno na
bezpelné skladce, oddélené budou vykopové materidly a staveni$tni odpad.
Drevéné konstrukce budou taktéz oddéleny.

Ochrana pred hlukem a prachem

Bourani bude probihat v éasech stanovené hygienickymi predpisy a normami.
Ochrana proti hluku béhem provadéni vystavby musi byt soucasti
technologického postupu dodavatele zpracovaného pred zahajenim stavby.
Zabranéni prasnosti je nutné resit vhodnym zplisobem tak, aby zadna
nevznikla. Dodavatel musi vyuzit hodné klimatické podminky (napf.po desti),
dale pouzit skrapéni vodou pii demolici nebo nakladani. Pfesny zplsob si
navrhne dodavatel sam a tento postup bude schvalen investorem.

Navrhovany stav

Objekt bude zateplen kontakinim zateplovacim systémem. Zatepleni
obvodového plasté je navrZzeno od vysky 20-40mm nad PT. Pfi provadéni je nutno
dodrzet ,Zavazny technologicky postup montaze KZS. Rovinnost podkladu pro
ETICS — pfipustna tolerance +10mm. VétSi nerovnosti je nutno srovnat jadrovou
vapenocementovou omitkou, nesoudrzna mista odstranit, pfipadné nerovnosti nad
ramec tolerance vyrovnat. Povrchy sprasujicich podkladl je nutno mechanicky
odstranit. Takto vyspravené podklady se pfi poZadavku zpevnéni povrchu celoplosné
napusti penetraCnim natérem IEH, nebo NL dle PN 72 2435. Praskajici a odlupuijici
Casti omitky odstranit, podklad vyspravit a oSetfit. Pfed zapocCetim zateplovacich
praci je nutno demontovat oplechovani parapetd a bleskosvodu atd. Je nutno
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zabezpedit jejich instalaci ihned po dokonéeni obkladu. Jako izolacni material
obkladu budou pouzity polystyrenové izolaCni desky EPS tl. 160. Na osténi (bocni,
nadprazi i pod parapetem) budou pouzity desky tl. 20mm. Rimsy v okapové &asti
z mineralni vaty t.50mm (kolma vlakna). U nadprazi pouZzita okapni¢ka - APU lista,
u osténi rohové listy. Jako lepidlo bude pouZit suchy lepici tmel - Sedy. Pfed presnou
specifikaci lepiciho materidlu bude provedena zkouSka soudrznosti lepeného
materialu a zaroven zkouska soudrznosti podkladu. Po vyhodnoceni bude proveden
pfesny navrh lepeného kotveni. Pro sekundarni mechanické kotveni budou pouzity
talifové hmozdinky. Sokl bude zateplen kontaktnim zateplovacim systémem
s obkladem z polystyrenu XPS tl.160mm. Zakladaci profil osazen na vySkové urovni
+0.600m pro polystyren EPS 160mm.

Jako stérkova hmota na izolantu bude pouzit suchy stérkovy tmel - Sedy.
Vyztuzena armovana mezivrstva se provadi na prebrouseny povrch izolantu.
Vyztuzena armovana mezivrstva se vytvofi ploSnym zatlacenim vyztuzné tkaniny,
pfipadné vyztuzené tkaniny z naroznich armovacich profili kombi. Tkanina se
uzavie zahlazenim prebytkl tmele. Takovy to postup probiha v ramci jedné operace
a je nutné zajistit polohu armovaci tkaniny v jedné tfetiné z vnéjsSi strany armované
vrstvy a soucasné minimalni tloustku vyztuzené armované mezivrstvy nejméné
3mm.Na nékterych mistech obkladu se provadi armovani dvakrat s pouzitim dvou
vyztuznych tkanin — pfekryti v ploSe, napojeni fims, Sambran a jinych nahrad
Stukatérské vyzdoby, rohy otvort na styku osténi a nadprazi, ukonceni obkladu na
kraji §titd, atik. Bude pouzita tkanina perlinkova VT 1 a penetraéni lak EH.Pro plochy,
které budou v kontaktu slidmi a kde hrozi nebezpeli prorazeni, bude pouzito
systému s vySSi odolnosti proti prorazeni. Toho se dosahne dvojim pouzitim
vyztuzné vrstvy. Jako omitka vnéjSich ploch byla zvolena omitka v odstinech dle
jednotlivych vykresa.

Zatepleni obvodového zdiva-kontaktni zateplovaci systém s obkladem =z
polystyrenu EPS t1.160m (lambda 0,039 w/mk) opatfeno silikonovou probarvenou
omitkou v€etné tmell a tkaniny (dle technologie), vel. zrn 1.5mm, hlazena

zakladaci profil osazen na vyskové urovni +0.600m.

Zatepleni osténi u okennich otvoru, kontaktnim zateplovacim systémem, polystyren
EPS 20-40mm se silikonovou, opatfeno silikonovou probarvenou omitkou, vel. zrn
1.5mm hlazena.

Nadprazi u vSech otvorl feSeno rohovym pvc profilem s okapnickou!!

Barva - viz pohledy - nutno upfesnit na zakladé formou vzorka!!

Zatepleni fimsy-pozarni pas-zateplovaci systém z mineralni vaty (kolma vlakna)
t1.50mm (lambda 0,036 w/mk), opatfeno silikonovou probarvenou omitkou véetné
tmell a tkaniny (dle technologie), vel. zrn 1.5mm, hlazena

zatepleni provedeno na podhledu a Cela fimsy véetné dfevénych zakladacich profilQ.
barva - viz pohledy - nutno upfesnit na zakladé formou vzorka!!

Zatepleni obvodového zdiva-sokl-kontakini zateplovaci systém s obkladem z
polystyrenu XPS t1.160m (lambda 0,035 W/mK) opatfeno silikonovou probarvenou
omitkou v€etné tmell a tkaniny (dle technologie), vel. zrn 1.5mm, hlazena

Zakladaci profil osazen na vyskové urovni +0.600m pro polystyren EPS 160mm
zakladaci profil pro XPS 160mm 20-40mm nad stavajici asfaltovou plochou (PT=UT).
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zatepleni osténi u okennich otvor(, kontaktnim zateplovacim systémem, polystyren
EPS 20-40mm se silikonovou, opatfeno silikonovou probarvenou omitkou, vel. zrn
1.5mm hlazena..

Nadprazi u vSech otvorl feSeno rohovym pvc profilem s okapnickou!!

Barva - viz pohledy - nutno upfesnit na zakladé formou vzorka!!

Pozarni pas-na hranici pozemku, (nad sousednim pozemkem-stitové zdivo) - z
mineralni vaty (kolma vlakna) t1.160mm (lambda 0,036 w/mk), opatfeno silikonovou
probarvenou omitkou v€etné tmelG a tkaniny (dle technologie) , vel. zrn 1.5mm,
hlazena.

barva - viz pohledy - nutno upfesnit na zakladé formou vzorka!!

zakladaci profil osazen na vyskoveé urovni 0.020m (20-30mm nad stavajici asfaltovou
venkovni plochou). do zakladaciho profilu na vysku -viz pohledy, proveden kontaktni
zateplovaci systém s obkladem z polystyrenu xps tl.160mm, opatfeno silikonovou
probarvenou omitkou v&etné tmeld a tkaniny (dle technologie), vel. zrn 1.5mm,
hlazena. barva - viz pohledy - nutno upfesnit na zakladé formou vzorku!!

-veSkeré navrhované konstrukce je nutné provadét dle technologickych pravidel s
ohledem na skute¢né probihajici konstrukce pFfesny postup praci je nutné
koordinovat pfi vlastnim provadéni.

-stavajici keramicky sokl bude z 50% osekan, vyspraveno jadrovou omitkou. nutno
upfesnit pfi realizaci

-veSkeré navrhované konstrukce je nutné provadét dle technologickych pravidel

s ohledem na skute¢né probihajici konstrukce. pfesny postup praci je nutné
koordinovat pfi vlastnim provadéni.

-projektova dokumentace pocita s veSkerymi ukon€ovacimi profily, jako jsou vnitfni
vnéjSi apu listy, rohové profily, ukonCovaci obkladové nerez profily, atd.

-pfesna poloha prostupt musi byt upfesnéna pfi realizaci s ohledem na

skuteCné probihajici stavajici konstrukce. nutno upfesnit s dodavatelem pfi
realizaci!!

-projektova dokumentace pocita s vyspravenim stavajicich vnitfnich a venkovnich
omitek v stavajicich osténi a nadprazi z divodu vymény oken.

-projektova dokumentace pocita s vnitfni vymalbou v mistech osténi, nadprazi a
parapetd.

-projektova dokumentace pocita s ocisténim stavajici fasady tlakovou vodou.
-projektova dokumentace pocita s vyspravenim stavajicich venkovnich omitek

na objektu v rozsahu 20% z celkové plochy. kone¢na plocha bude fakturovana

na zakladé skutecnosti a odsouhlaseni "tds".

-projektova dokumentace pocita v misté vybouranych prvk( se zapravenim omitek!!
-zalozZeni zatepleni bude provedeno pomoci zakladaciho profilu profilu 20-40mm
nad stavajici asfaltové plochy. nutno upfesnit pfi realizaci.

-na celém objektu bude nova hromosvodna soustava na stfesni konstrukci a
obvodovém zdivu.

-noveé provedeno odvétrani pudniho prostoru pomoci vzt mfizek 400x200mm

celkovy pocet 6ks

-stfedni plast ukon€en okapni¢kou u okapové hrany

-na stfeSnim plasti budou pouZity veskeré ukoncovaci profily, listy atd.
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-pod konstrukci podlahy v pudnim prostoru musi byt provedeny dfevéné pfilozky na
dolnich pasnicich z prken t1.30mm tak, aby bylo mozné provést tepelnou izolaci
v 11.240mm. Nutno upresnit dle pouzité tepelné izolace.

-noveé provedeny destové svody a Zlaby

-projektova dokumentace pocita se 5 zachytnym systémem na stifeSnim plasti
z ddvodu bezpecnosti. nutno upfesnit s dodavatelem.

Veskeré prace je nutné provadét s ohledem na skute€¢né probihajici konstrukce a
stavajici stav stavebnich konstrukci a skute€nost zohlednit pfi vlastnim provadéni.
nutno dbat zvySené opatrnosti. veSkeré nové skutecnosti je nutné konzultovat s
projektantem a investorem!!

Zatepelni KZS

Pfi provadéni je nutno dodrzet ,Zavazny technologicky postup montaze KZS.
Rovinnost podkladu pro ETICS — pfipustna tolerance £+10mm. Vétsi nerovnosti je
nutno srovnat jadrovou vapenocementovou omitkou, nesoudrzna mista odstranit,
pfipadné nerovnosti nad ramec tolerance vyrovnat. Povrchy sprasujicich podkladu je
nutno mechanicky odstranit. Takto vyspravené podklady se pfi poZzadavku zpevnéni
povrchu celoplodné napusti penetracnim natérem IEH, nebo NL dle PN 72 2435.
Praskajici a odlupujici Casti omitky odstranit, podklad vyspravit a oSetfit.Pfed
zapocCetim zateplovacich praci je nutno demontovat pravétrniky, oplechovani
parapetl a bleskosvodl atd. Je nutno zabezpedit jejich instalaci ihned po dokon&eni
obkladu.

Vypiné otvoru

VypIné otvord venkovni

Stavajici okenni a dvefni vyplné budou vyménény za nové plastové. Zaskleni
upfesnéno dodavatelem dle tabulek PSV.

Barva bila (upfesni investor pfi realizaci).

Celkovy souginitel (véetné ramu) Uw=0.8 W/(m?.K)

Stavajici vstupni dvefe vyménény za nové hlinikové, plné, upfesnéno dodavatelem
dle tabulek PSV. Barva bila.
Celkovy souginitel (véetné ramu) Ud=1.2 W/(m?.K)

VyplIné otvord vnitini: - stavajici dfevéné.

TECHNICKE PODMINKY DODAVKY VYPLNI OTVORU
Certifikat autorizované osoby o zajisténi shody vyrobku s technickymi poZadavky
podle nafizeni viady 178/97SB. V platném znéni, v€etné specifikace sloZzek vyrobku.
ProhlaSeni o shodé v souladu se zakonem 22/97Sb. V platném znéni.Certifikat
jakosti CSN EN ISO 9001:2001
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Stresni konstrukce
Navrhovana skladba stfeSni konstrukce — S1:

-hlinikova stfedni krytina, ktera svym vzhledem pfipomina falcovanou stfesni krytinu
tedy krytinu s dvoijitou stojatou drazkou. tloustka plechu 0.6 mm

-vicevrstva polypropylenova félie s nakasirovanou strukturovanou rohozi z
polypropylenovych vladken. plosna hmotnost folie 150 g.m-2, celkova plosna
hmotnost 500 g.m-2. ekvivalentni difuzni tloustka 0,02 m. ohebnost za nizkych
teplot -20 °c. odolnost proti pronikani vody w1.

-bednéni z prken profilu .24

-dfevéné kontralaté 60x100mm-+vétrana vzduchova mezera

-doplikova hydroizolaéni vrstva, tfivrstva folie lehkého typu s horni polymerovou
vrstvou-kontaktni

-bednéni z prken profilu .24

Stavajici skladba
-konstrukce stfeSnich vaznikl — stavaijici

Navrhovana skladba stfesni konstrukce —S2:

-pochuzna podlaha z foSen t1.50mm

-difuzni folie — tfivrstva folie, paropropustna na bizi polyesteru
-tepelna izolace z mineralnich vlaken U=0.038W/mK, t1.240mm
-parotésna folie-stavajici

Stavajici skladba

-tepelna izolace z mineralnich viaken ROCKWOOL ROCKMIN t1.120mm
-Zivicné pasy 2xIPA

-ZB stfedni panely SZD tl.240mm

ZB stfedni vazniky SZP tI.140mm

-na celém objektu bude nova hromosvodna soustava na stfesni konstrukci a
obvodovém zdivu.

-noveé provedeno odvétrani pudniho prostoru pomoci vzt mfizek 400x200mm

celkovy pocet 6ks

-stfedni plast ukon€en okapni¢kou u okapové hrany

-na stfeSnim plasti budou pouZity veskeré ukoncovaci profily, listy atd.

-pod konstrukci podlahy v pudnim prostoru musi byt provedeny dfevéné pfilozky na
dolnich pasnicich z prken t1.30mm tak, aby bylo mozné provést tepelnou izolaci
v 11.240mm. Nutno upfesnit dle pouzité tepelné izolace.

-noveé provedeny destové svody a Zlaby

-projektova dokumentace pocita se 5 zachytnym systémem na stifeSnim plasti

z ddvodu bezpecnosti. nutno upfesnit s dodavatelem.

Konstrukce klempirské

Veskeré klempiiské vyrobky a prace musi byt provedeny dle CSN 733610, svody a
Zlaby, oplechovani parapett z poplastovaného plechu.

Vétrani
Zajisténo pfirozenym zplsobem to znamena okny v dané mistnosti.
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Odvétrani stfechy bude provedeno v systému stfechy, dodavatelska firma ruci za
dodrzeni technologickych postupl pfi vystavbé.

Hromosvod

Na objektu bude zfizena v souladu s CSN 34 13 90 ochrana pfed bleskem —
hfebenova hromosvodova soustava. Po sedlech a hiebenech stfechy bude veden
jimaci vodi¢ FeZn ¢ 8 mm. Jimaci soustava bude pfipojena na anténni stoZar. Nad
komin a na konci hfebend budou vzty€eny volné konce do vysky 0,6m. Jimaci
soustava bude pfipojena k zemnici soustavé svody se zkuSebnimi svorkami.

Poznamka :

VSechny zmény konstrukci a povrchovych dprav musi byt konzultovany
s projektantem.

V projektu nejsou zahrnuty poZzadavky na stavebni Upravy — interiér. Tyto pfipadné
pozadavky nutno konzultovat s projektantem.

VSechny vyrobky pouZité na stavbé musi mit patficné certifikaty. Betonové smési
pouZivané na nosné konstrukce musi mit atesty a zkousky dle CSN.

Dodavajici firma ruci za dodrZovani technologickych postupt doporu¢enymi vyrobci
jednotlivych hmot a systém( a CSN.
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