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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 

území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 

zastavěnost území 

Jedná se o změnu stávající stavby zázemí budovy Krajské správy údrţby silnic střediska Herálec. Budova je v provozuschopném stavu, 

s částečnými nedostatky.  Navrţený stav bude přestavbou samostatného stávajícího objektu v původním objemu a půdorysné stopě na 

pozemku p. č. st. 259/4 (zast. plocha a nádvoří). Navrţena je i přestavba svodu dešťových vod a vybudování nové dešťové kanalizace. 

Tyto stavby se budou realizovat na pozemcích p.č. 927/206 (ostatní plocha) a p.č. 927/208 (ostatní plocha).  Tyto pozemky jsou rovinného 

charakteru, v  katastrálním území Herálec [638293].  

  Stavba bez poţadavků na okolní stavby. 

  Stavba bez vlivu na okolní stavby. 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 

územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací 

dokumentaci, 

Stavba je v souladu ÚPD obce Herálec, platnou v době vzniku dokumentace. Řešená budova stavby svým charakterem a rozsahem 

nenarušuje  svým provozem  okolí, jak je definováno v ÚP. Stavba svou změnou nemění způsob vyuţití, funkce zůstává stejná.  

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 

na využívání území 

Stavba udělení výjimek dle Vyhl. 501/2006 Sb. nepoţaduje. 

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Nebylo třeba ţádat o výjimky z obecných poţadavků na vyuţívání území. 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zohledněny, dodrţeny a zapracovány do dokumentace.  

Jednotlivá stanoviska jsou uvedena v projektové dokumentaci v části Dokladová část. 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

Průzkumy a rozbory není třeba zadávat.  

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů, 

Stavba se nenachází v ţádném ochranném pásmu, záplavovém území, nezasahuje do ÚSES, není součástí památkově chráněného 

území, ani se nenachází v sousedství ţádné památkově chráněné stavby.  

Stavba ani následné uţívání nebudou mít negativní vliv na ţádné chráněné území.  

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Řešené pozemky se nenachází v záplavovém území dle elektronického digitálního povodňového portálu. Stavba se nenachází 

v poddolovaném či jinak nevhodném území. 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Stavba nebude mít ţádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky, ani na ochranu okolí ani na odtokové poměry v území. 
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Stavbou nedochází k výškové změně okolního terénu, bez vlivu na odtokové poměry v území.  

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Charakter stavby nevyvozuje poţadavky na asanace. Asanace, demolice nebudou prováděny, není součástí PD.  

j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 

fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Přestavbou objektu se nemění rozloha, ani výška budovy. Poţadavky na zábory tak nejsou známy. 

k) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 

stavbě) 

Územně technické podmínky se nemění, stávající zpevněné plochy zůstávají zachovány.  

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba není podmíněna jinou stavební a investiční činností ani ţádné podmínky nevyvolává. 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a 

provádí 

Stavba se umisťuje výhradně na pozemcích investora.  

p.č.  
plocha 

[m
2
] 

druh pozemku Vlastnické právo 

St. 259/4 314 Zastavěná plocha a nádvoří Kraj Vysočina 

927/208 217 Ostatní plocha 
Hospodaření se svěřeným  

majetkem kraje: 

927/206 2 453 Ostatní plocha 
Krajská správa a údržba silnic 

Vysočiny, příspěvková organizace 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

nebo bezpečnostní pásmo 

Nové ochranné ani bezpečnostní pásmo na pozemku nevznikne. Charakter ani vyuţití pozemku se nemění. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejím 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 

historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí: 

Jedná se o změnu dokončené stavby. Budova je rozdělena na část slouţící jako garáţe a na část, která slouţí jako zázemí pro 

zaměstnance. Původní stavba bude ponechána, dojde jen k odstranění drobností jako např. stříška nad vraty, či nevelký stávající přesah 

stropní konstrukce na východní straně. Kompletně pak bude nahrazena střecha a to v původním umístění i rozsahu. Hlavním zásahem do 

objektu pak bude jeho kompletní zateplení a také přestavba odpadních a dešťových inţenýrských sítí. 

b) Účel užívání stavby 

Stavba má povahu zázemí pro pracovníky údrţby silnic. Slouţí tedy jako místo pro uskladnění jejich techniky a vybavení (garáţe, sklad). 

Součástí je i sociální zázemí pro zaměstnance (denní místnost, kuchyňka, sprchy, odpočívárna atd.), tedy vše potřebné pro jejich sluţbu.  
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c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové 

užívání stavby 

Není třeba ţádat o výjimky z technických poţadavků na stavby a technických poţadavků zabezpečující bezbariérové uţívání stavby. 

 

Vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických poţadavcích na stavby ve znění vyhlášky č. 266/2021 Sb. – navrţené řešení stavby je v 

podrobnostech dokumentace pro stavební řízení v souladu se všemi paragrafy vyhlášky, které se na tento charakter stavby a stupeň 

přípravy stavby vztahují. 

 

Vyhl č. 501/2006 Sb. o obecných poţadavcích na vyuţívání území ve znění vyhlášek č. 269/2009 Sb., č. 22/2010 Sb., č. 20/2011 Sb., č. 

431/2012 Sb., č. 360/2021 Sb. a 418/2022 Sb.– navrţené řešení stavby je v souladu se všemi paragrafy vyhlášky, které se vztahují k 

umisťování stavby. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

V rámci zpracování je projektová dokumentace průběţně konzultována a nebyly stanoveny závazné podmínky dotčených orgánů.  

Projektová dokumentace byla zpracovávána podle platné legislativy a norem platných v době provádění. V případě, ţe mezi zpracováním 

dokumentace a vlastní realizací dojde ke změně platnosti dokumentů, je nezbytná aktualizace podkladů dle aktuálně platných závazných 

dokumentů. 

 

 Obecné poţadavky jsou dodrţeny. Projekt stavby je navrţen podle zákona č. 183/2006 Zákon o územním plánování a stavebním řádu a 

dle příslušných vyhlášek (vyhláška č. 499/2009 SB. O dokumentaci staveb; vyhláška č. 500/2006 Sb. O územně analytických podkladech, 

územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti; vyhláška č. 501/2006 Sb. O obecných poţadavcích na 

vyuţití území; vyhláška 268/2009 Sb. O technických poţadavcích na stavby.) ve znění aktuálních novel.  

f) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 

apod.) 

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů – není kulturní památkou, nenachází se v ochranném pásmu památkové péče apod. 

g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost, apod.: 

Celková zastavěná plocha včetně venkovních krytých ploch:  315 m2 

Obestavěný prostor:      1 270 m3 

Uţitná plocha:      261 m2 

Podlaţí:      1 nadzemní, nepodsklepeno 

h) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 

třída energetické náročnosti budov apod.) 

Zdravotechnika – vodovod 

Objekt je napojen stávající vodovodní přípojkou, která je ukončena ve stávající vnitřní vodoměrné šachtě. Vnitřní rozvody vody a 

zařizovací předměty budou stávající. Nově bude řešen rozvod vody v technické místnosti, z důvodu výměny zdroje tepla a ohřevu za 

Tepelné Čerpadlo vzduch – voda. Nově bude vyuţita dešťová voda z akumulační nádrţe k venkovnímu pouţití závlahy a oplachu. 
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Zdravotechnika – kanalizace dešťová 

Dešťové vody z objektu budou nově svedeny přes vnější svody do akumulační nádrţe a přepadem napojeny do vsakovacího objektu na 

pozemku investora.  

 

Zdravotechnika – kanalizace  splašková 

Objekt je napojen stávajícím leţatým potrubím vedeným pod podlahou 1.NP do betonové jímky na vyváţení. 

 

Zdroj tepla a teplé vody 

Jako zdroj tepla je navrţeno tepelné čerpadlo vzduch – voda o výkonu 12kW a ohřev teplé vody bude řešen v nepřímo topném zásobníku 

teplé vody o objemu 200 litrů.  

Umístění je voleno tak, aby neobtěţovalo sousední objekty případným hlukem. 

Venkovní jednotka tepelného čerpadla je vzdálena k nejbliţším hranicím pozemku 9,5 m - p. č. 1346 (ostatní plochy). 

Venkovní jednotka je umístěna na jedné stěně domu se směrovým faktorem Q = 4. 

Hladina akustického výkonu venkovní jednotky je max. 53 dB(A). Viz. příloha D.1.4.b – VYTÁPĚNÍ, D.1.4.b.01 – TECHNICKÁ ZPRÁVA. 

  
Na hranici pozemku bude hladina akustického hluku max. 28,5 dB(A). 

 

„V případě realizace výměny/rekonstrukce zdroje tepla na vytápění musí tepelné čerpadlo plnit třídu energetické účinnosti A++ v souladu s 

nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 811/2013 ze dne 18. února 2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů, 

kombinovaných ohřívačů, souprav sestávajících z ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, regulátoru teploty a solárního zařízení a 

souprav sestávajících z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení.“ 

 

Vytápění 

Budova je rozdělena na vytápěné zázemí zaměstnanců a temperovanou část garáţí. Systém vytápění objektu je stávající a je řešen (při 

venkovní výpočtové teplotě –15°C) teplovodním systémem otopnými tělesy se spádem 50/40°C. 

 

Vzduchotechnika 

Nově je navrţeno provozní větrání garáţí pod stropem pomocí odvodního potrubního ventilátoru. Přívod vzduchu je zajištěn u podlahy 

přes protidešťovou ţaluzii.  

 

Chlazení 

Není navrhováno. 

 

Plynoinstalace 

Objekt není napojen na rozvod plynu. 

 

Elektroinstalace 

V části objektu dojde k rozšíření rozvodů NN z důvodu instalace nových el. zařízení. Napojení nových rozvodů bude provedeno ze 

stávajícího rozvaděče RM1, který bude osazen novými el. přístroji a vývody. Slaboproudé rozvody budou zachovány stávající. Venkovní 

osvětlení a další el. zařízení na vnější zdi budovy budou upevněna na systémových drţácích do zateplovacího systému. 

 

FVE 

Bude realizována fotovoltaická elektrárna o instalovaném výkonu 17,55 kWp. FVE panely se budou nacházet na 

jiţně a východně orientovaných plochách střechy objektu. Přebytky energie budou ukládány do bateriového 

úloţiště s kapacitou 18,4 kWh. Viz výkres D.1.4.c.03 FVE. 
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Podmínky realizace 
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Odpady 

Běţný odpad bude pravidelně odváţen komunálními sluţbami spolu s dalším odpadem. Podporováno bude třídění odpadů a bude vyuţití 

stávající systém řešení odpadů v rámci celé lokality. Bioodpad bude kompostován a zpracováván na pozemku. 

 

Energetická náročnost budovy 

Stavba je navrţena v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. Splňuje poţadavek normy ČSN 73 0540 a 

poţadavky zákona č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č 406/2000 Sb. O hospodaření s energiemi - ve znění všech pozdějších 

předpisů. Dokumentace je dále zpracována v souladu s vyhláškou č.264/2020 Sb. Skladby obvodových konstrukcí budou splňovat 

poţadavky normy ČSN 73 0540-2 na poţadovaný příp. doporučený součinitel prostupu tepla. Dům je podle vyhlášky navrţen jako budova 

s téměř nulovou spotřebou energie. 

i) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy) 

Přepokládaná výstavba je 2025. Stavba nebude etapizována. 

j) Orientační náklady stavby:  

Orientační náklady na stavbu činí 5.000.000,- Kč 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba je v souladu s platným územním plánem obce Herálec. Jedná se o přestavbu budovy slouţící jako zázemí pro zaměstnance a 

techniky Krajské správy a údrţby silnic.  

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

Jednopodlaţní budova má jednoduchý účelový tvar. Budova je na obdélníkového půdorysu. Tvoří ji obvodové zdivo, které je v části pro 

skladování techniky a vybavení doplněno středovými nosnými sloupy. V části pro zázemí zaměstnanců jsou sloupy nahrazeny střední 

nosnou zdí. Objekt je zastřešen jednoduchou plochou střechou, která má mírný směr klesání na východní stranu. Ze tří stran je tvořena 

atikou. Všechny tyto parametry budou zachovány i v novém stavu. Nová střecha bude tvořena ze stávající ţelezobetonové stropní 

desky (spiroly) a nového zateplení pomocí spádových klínů a desek tepelné izolace z EPS. Krytina je navrţena z hydroizolační fólie. 

Nová atika ve stejném rozsahu i umístění jako stávající bude opatřena oplechováním. Zateplení obvodových stěn je navrţeno z tepelné 

izolace EPS, s finální vrstvou ze silikátové probarvené omítky. Sokly jsou navrţeny z XPS 300 a soklové omítky z marmolitu. Finální 

barevné řešení není v této fázi řešeno. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Nejedná se o výrobní objekt, objekt slouţící jako zázemí zaměstnanců a techniky správy a údrţby silnic. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Není řešeno. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Bezpečnost při uţívání bude zajištěna provozovatelem stavby. Stavba bude provedena tak, aby při její realizaci a uţívání nedocházelo k 

úrazům (podrobněji vyhláška č. 591/2006 Sb. a č. 362/2005 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích). 

Veškeré pouţité stroje, zařízení a materiály musí splňovat poţadavky na bezpečný provoz a bezpečné uţívání a musí mít příslušné 

certifikáty (prohlášení o shodě). 

Uţivatel objektu bude uţívat objekt podle projektovaných parametrů a ve shodě s účelem stavby, na který bylo vydáno stavební povolení. 

Bude zajišťovat potřebné pravidelné revize, údrţbu a předepsané kontrolní zkoušení systémů. 

Stavba je navrţena v souladu se závaznými normovými a právními předpisy, při běţném provozu tedy nebude docházet k ohroţení zdraví 

osob v souvislosti s tvarem a technickým řešením stavby. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
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a) Stavební řešení 

Přestavba nebude zasahovat do nosných konstrukcí, stejně tak ani do obvodových stěn a příček. Proběhne je výstavba nové střechy 

s atikou ve stejném rozsahu a umístění, jako střecha stávající. Hlavním prvkem přestavby bude zateplení objektu. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Je komplexně řešeno v samostatné části projektové dokumentace – D.1.1.1 Technická zpráva. 

 

ZÁKLADY – Není řešeno 

 

STROPNÍ KONSTRUKCE – Není řešeno  

 

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE – Nová střecha je navrţena ve stejném rozsahu a umístění, jako střecha stávající. Atika je navrţena 

s oplechováním. Samotná střecha bude tvořena ze stávající ţelezobetonové stropní desky (spiroly) a nového zateplení pomocí 

spádových klínů a desek tepelné izolace z EPS. Krytina je navrţena z hydroizolační fólie. 

 

OBVODOVÉ KONSTRUKCE – Beze změn, bude zateplena tepelnou izolací EPS. 

 

FASÁDA – bude zateplena pomocí tepelné izolace EPS s finální vrstvou ze silikátové probarvené omítky 

 

OTVORY – Okna jsou navrţeny jako plastová s izolačním trojsklem. Vrata jsou navrţena ocelová dvoukřídlá se zateplením 

vratového křídla (PUR panel). Vstupní dveře jsou navrţena jako plastová s izolačním trojsklem. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Jsou dány pouţitým konstrukčním a materiálovým řešením. Podrobně popsána v části Stavebně konstrukční řešení D.1.2. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

d) Technické řešení 

Technická zařízení - viz část D.1.4 – Zdravotechnika, vytápění, vzduchotechnika, silnoproud. Technologická zařízení se v objektu 

nenachází. Objekt je napojen na stávající vybudované přípojky vody, elektřiny. 

e) Výčet technických a technologických řešení 

Není předmětem PD. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Je předmětem dokumentace, podrobně řešeno v části D.1.3. Poţárně bezpečnostní řešení. 

 

V rámci poţárně bezpečnostního řešení stavby je: 

· navrţeno rozdělení stavby do poţárních úseků 

· proveden výpočet poţárního rizika a stanovení stupně poţární bezpečnosti 

· provedeno zhodnocení navrţených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

poţadavků na zvýšení poţární odolnosti stavebních konstrukcí 

· provedeno zhodnocení evakuace osob včetně návrhu únikových cest 

· provedeno zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení poţárně nebezpečného prostoru 

· provedeno zajištění potřebného mnoţství poţární vody včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 

· provedeno zhodnocení moţnosti provedení poţárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty) 

· provedeno zhodnocení technických a technologických zařízení stavby 

· provedeno posouzení poţadavků na zabezpečení stavby poţárně bezpečnostními zařízeními 

· stanoven rozsah a způsob rozmístění výstraţných a bezpečnostních značek a tabulek 

 

Přehled dokladů k poţárně bezpečnostním zařízením předkládaných zhotovitelem stavby: 

· doklad potvrzující poţadované vlastnosti z PBŘ např. prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech, certifikáty apod. (např. i Katalogové 

listy jednotlivých ucpávek + Bezpečnostní listy) 

· doklad o montáţi dle § 6 odst. 2 a §10 vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 



B. Souhrnná technická zpráva 

 
9 

· osoba, která provedla montáţ poţárně bezpečnostního zařízení, potvrzuje splnění poţadavků výrobce písemně. 

· doklad o oprávnění osob k montáţi dle § 6 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

· doklad o kontrole provozuschopnosti s obsahem podle § 7 odst. 8 vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je 

povinen výše uvedené doklady předloţit správci objektu před uvedením stavby do provozu. Doklady tvoří nedílnou součást dokumentace 

poţární ochrany provozovatele stavby. 
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B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Všechny konstrukce jsou navrţeny s ohledem na poţadavky ČSN 730540 – Tepelná ochrana budov a tyto poţadavky splňují včetně 

doporučených hodnot. K ţádosti o stavební povolení bude přiloţen PENB (průkaz energetické náročnosti budovy). 

Dokumentace je dále zpracována v souladu s vyhláškou č.264/2020 Sb. Dům je podle vyhlášky navrţen jako budova s téměř nulovou 

spotřebou energie.  

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování pitnou vodou, 

odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

Jedná se pouze o stavební změny stávajícího objektu, nikoliv o změnu v uţívání. Budou zachovány stávající hygienické parametry 

stavby. Stavba je navrţena v souladu s platnými hygienickými předpisy a souvisejícími normami. 

Budova bude osvětlena denním a umělým osvětlením v poţadovaných hodnotách, vytápěna, napojena na přívod pitné vody a 

odkanalizována do bezodtoké jímky.  

 

Odpady 

Běţný odpad související s uţíváním objektu bude pravidelně odváţen komunálními sluţbami spolu s dalším odpadem. Podporováno 

bude třídění odpadů a bude vyuţit stávající systém řešení odpadů v rámci domu a celé lokality. Bioodpad bude kompostován a 

zpracováván na pozemku. 

 

Vliv stavby na okolí 

Stavba a její provoz jako celek nevyvozuje pro okolí škodlivé vibrace, hluk prašnost apod. a nebude mít ţádný negativní vliv na okolí. Ke 

zvýšení prašnosti bude v okolí docházet pouze po dobu výstavby. 

 

Prohlášení -  nakládání s azbestem 

V rámci stavby budovy nebude nakládáno s materiálem typu azbest. 

 

Zdroj tepla a teplé vody 

Jako zdroj tepla je navrţeno tepelné čerpadlo vzduch – voda o výkonu 12kW a ohřev teplé vody bude řešen v nepřímo topném 

zásobníku teplé vody o objemu 200 litrů.  

Umístění je voleno tak, aby neobtěţovalo sousední objekty případným hlukem. 

Venkovní jednotka tepelného čerpadla je vzdálena k nejbliţším hranicím pozemku 9,5 m - p. č. 1346 (ostatní plochy). 

Venkovní jednotka je umístěna na jedné stěně domu se směrovým faktorem Q = 4. 

Hladina akustického výkonu venkovní jednotky je max. 53 dB(A). Viz. příloha D.1.4.b – VYTÁPĚNÍ, D.1.4.b.01 – TECHNICKÁ ZPRÁVA. 

  
Na hranici pozemku bude hladina akustického hluku max. 28,5 dB(A). 

 

„V případě realizace výměny/rekonstrukce zdroje tepla na vytápění musí tepelné čerpadlo plnit třídu energetické účinnosti A++ v 

souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 811/2013 ze dne 18. února 2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích ohřívačů pro vytápění vnitřních 

prostorů, kombinovaných ohřívačů, souprav sestávajících z ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů, regulátoru teploty a solárního 

zařízení a souprav sestávajících z kombinovaného ohřívače, regulátoru teploty a solárního zařízení.“ 

B.2.11 Zásady ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Stavba nevytváří trvale uzavřený vnitřní prostor, není třeba chránit před účniky Rn. 
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b) Ochrana před bludnými proudy 

Podle dostupných informací se v blízkosti nenachází ţádný zdroj pro vznik bludných proudů – ţádná ochrana z tohoto důvodu není 

potřebná.  

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba se nenachází v oblasti s technickou seizmicitou – ţádná ochrana z tohoto důvodu není potřebná. 

d) Ochrana před hlukem 

V lokalitě se nevyskytují ţádné zdroje nadměrného hluku, které by provoz budovy ovlivňovaly. 

Ani objekt sám nebude akusticky ovlivňovat prostředí vnější/okolní.  

e) Protipovodňová opatření 

Pozemky stavby se nenachází v záplavovém území – ţádná ochrana z tohoto důvodu není potřebná. 

f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Stavba se nenachází v poddolovaném území, v oblasti není ani znám výskyt metanu apod. – ţádná ochrana z tohoto důvodu není 

potřebná. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 Objekt je napojen na stávající technickou infrastrukturu. 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Pitná voda – objekt je napojen stávající vodovodní přípojkou. 

Kanalizace splašková – objekt je napojen do stávající betonové jímky na vyváţení.  

Kanalizace dešťová – objekt bude napojen novým svodným potrubím do akumulační nádrţe se vsakem na pozemku investora.  

Nízké napětí – objekt je napojen na rozvod NN v rámci domovních rozvodů. 

Plyn - objekt není napojen na rozvod plynu. 

Sdělovací vedení – objekt není napojen na sdělovací slaboproudé vedení. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Budou vycházet z výpočtů jednotlivých profesí pro daná média dle normových poţadavků. 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

Stávající dopravní řešení území zůstane beze změny. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Nové sjezdy a přístupové komunikace nebudou budovány.  

c) Doprava v klidu 

Beze změn. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Beze změny.  

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Veškerá přebytečná zemina zuţitkována na pozemku investora. Jedná se o čistou nekontaminovanou zeminu, nespadá do reţimu 

odpadu. Po dokončení stavebních prací budou v rámci stavby realizovány vegetační úpravy.  
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B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nebude mít ţádný negativní vliv na ţivotní prostředí 

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památkových stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 

v krajině 

Stavba byla posouzena z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů ţivočichů (MŢP). Během kontroly bylo 

zjištěno, ţe na budově se nachází hnízdiště jiřičky obecné. Při rekonstrukcích budov je tedy velmi důleţité dbát na zachování těchto 

hnízdních příleţitostí. Během rekonstrukcí mohou o svá hnízdiště přicházet i další druhy například jiřička obecná, vlaštovka obecná, kavka 

obecná, synantropní druhy sov a další. 

 

Navrhované opatření: 

Jelikoţ se na budově nachází jiřiččí kolonie, bylo by vhodné termín realizace rekonstrukce obvodového pláště posunout mimo hnízdní 

sezonu, která je od konce března do poloviny září. V případě jiřiček je hnízdní období téměř půl roku, coţ můţe způsobit značné 

komplikace se zdrţením stavebních prací. V úzké spolupráci s biology by bylo moţné práce provádět i během hnízdního období při 

dodrţení následujících podmínek: 

1) nesmí dojít k poškození nebo shození aktivního jiřiččího hnízda (za aktivní je povaţováno kaţdé dostavěné hnízdo, v jehoţ okolí se 

jiřičky pohybují) 

2) nesmí docházet k nadměrnému rušení hnízdících ptáků a před jejich hnízdy nesmí stát zasíťované lešení 

3) práce v bezprostřední blízkosti aktivních hnízd (okolí 2m) budou dokončeny aţ po vyvedení mláďat. 

 

Jako náhradu za zaniklá hnízdiště bude instalováno 8 hnízdních budek pro jiřičku obecnou. 

Návrh umístění hnízd jiřičky obecné je znázorněn v následujícím obrázku. 

 
 

Z hlediska ochrany hnízdících dutinových ptáků a netopýrů doporučujeme ponechání přístupných větracích otvorů. Kdyby to nebylo 

moţné, doporučujeme důslednou kontrolu během hnízdního období, která odhalí aktuální obsazenost dutin ptáky i netopýry a bude 

moţné se zaměřit v zachování štěrbin pouze u několik vybraných. Kdyby zachování dutin nebylo vůbec moţné, doporučujeme mimo 

hnízdní obdob ptáků a hibernační období netopýrů na větrací otvory instalovat jednosměrnou uzávěru. Tato uzávěra můţe být instalována 

pouze v období od 1.9. od 1.11. „závěs“ (Andeas, Cepáková et Hanzal 2010). Pozor! Tato mříţka nesmí být instalována v jiném období, 

jelikoţ by mohlo dojít k úhynům netopýrů nebo mláďat ptáků. 

 
Příklady vyhotovení jednosměrné uzávěry (Andeas, Cepáková et Hanzal 2010, www.sousednetopýr.cz ) 
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Uzávěru je nutné instalovat s dostatečným předstihem, minimálně však alespoň týden před plánovaným uzavřením větracích otvorů. 

Uzávěra můţe být tvořena i hladkou kovovou nebo plastovou trubku dlouhou cca 20 cm (vnitřní průměr min. 4 cm), která se upevní do 

výletového otvoru šikmo dolů. Sklon a hladké stěny trubky opět znemoţní netopýrům návrat do úkrytu. Uzávěrou by měly být opatřeny 

všechny otevřené větrací otvory. Následně bude moţné větrací otvory uzavřít všechny a jako náhradu instalovat 8 hnízdních budek pro 

drobné pěvce(sýkorníky). 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nebude mít ţádný negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.  

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení ani stanovisku EIA – ţádné podmínky tedy nejsou. 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 

základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 

technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno: Stavba nespadá do 

režimu zákona.  

Stavba nespadá do reţimu zákona. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Stavba nevyvolá ţádná ochranná a bezpečnostní pásma, ţádný rozsah omezení ani podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Stavební práce jsou navrţeny v souladu s platnou legislativou, především se stavebním zákonem č.183/2006 Sb. a příslušnými 

vyhláškami č. 268/2009 Sb. o technických poţadavcích na stavby a 398/2009 Sb. O obecných technických poţadavcích zabezpečující 

bezbariérové uţívání staveb. 

Prostředí v objektu bude odpovídat běţným podmínkám s předpoklady splnění hygienických normativních, bezpečnostních i dalších 

poţadavků na prostředí. Celá stavba je koncepčně řešena tak, aby pro uţivatele byl pobyt v ní příjemný a neohroţoval je na zdraví a 

ţivotě. Při provozování stavby nedojde k ţádnému negativnímu ovlivnění obyvatel ani k narušení faktorů pohody. 

Stavba nebude plnit funkci ochrany obyvatelstva – například improvizovaný úkryt a podobně. 

B.8 Zásady organizace výstavby 
ZOV nevyţadují samostatnou část projektové dokumentace, pro účely stavby nebude nutné umísťovat zařízení staveniště na volných 

plochách mimo stavbou dotčený pozemek. 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Všechna potřebná média pro stavbu budou odebírána z domovních rozvodů. 

b) Odvodnění staveniště 

Vzhledem k poloze a rozloze staveniště nebude docházet k odtoku povrchových vod na sousední pozemky ani na zpevněné 

komunikace. Dešťové vody budou přednostně zasakovány na pozemku. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště se nachází cele pozemku investora. Pro vznik stavby poslouţí stávající dopravní napojení, není třeba měnit. Zdroje 

elektrické energie a vody pro potřebu stavby a zařízení staveniště lze v dostatečném mnoţství a kapacitě zajistit z rozvodů na pozemku 

investora.  
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d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při stavbě bude v maximální moţné míře dbáno na ochranu okolí staveniště. Dodavatel je povinen udrţovat na převzatém stanovišti a na 

přenechaných inţenýrských sítích pořádek a čistotu, odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Při provádění stavebních a 

technologických prací musí být vyloučeny všechny negativní vlivy na ţivotní prostředí a to zejména dodrţováním těchto zásad: 

 chránit okolní prostor proti vlivům stavby provedením ochranných pásů textilie s prováděním prašných prací pod vodní clonou 

 nádoby na odpad trvale umístit mimo veřejné prostranství 

 bourání provádět ručním způsobem bez pouţití trhavin 

 suť průběţně odváţet na zajištěnou skládku 

 stavební činnost stavebními mechanizmy, hlučné práce včetně nákladní a automobilové dopravy realizovat v dohodnutých 
termínech 

 stavební činnost provozovat tak, aby nedocházelo k obtěţování okolí nadměrným hlukem a prachem 

 dopravní prostředky před výjezdem ze staveniště řádně očistit 

 vyloučit nebezpečí poţáru z topenišť a jiných zdrojů 

 zabránit exhalacím z topenišť, rozehřívání strojů nedovoleným způsobem 

 zabránit znečišťování okolí odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru stavenišť, zejména z míst znečištěných oleji a 
ropnými produkty 

 zamezit znečišťování komunikace a zvýšené prašnosti. Pokud dojde při vyuţívání veřejných komunikací k jejich znečištění, 
dodavatel je povinen toto znečištění neprodleně odstranit 

 respektovat stávající i nová ochranná pásma, která se vztahují k vedení inţenýrských sítí a dopravních komunikací místního 
charakteru, dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. V ochranném 
pásmu lze provádět práce jen s písemným souhlasem provozovatele sítí, nelze umisťovat zařízení staveniště, budovat stavby a 
konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou úpravy povrchu a staveb inţenýrských sítí. 

 

Stavební činnosti na staveništi budou probíhat v časovém rozmezí 7-21 hod a nepřekročí povolený limit hluku 65 dB. Odvodnění 

staveniště bude stávající. 

Odpady vzniklé při realizaci stavby budou tříděny na jednotlivé druhy a odváţeny v souladu s příslušnými zákony zabývajícími se 

nakládání s odpady. Odpady vhodné k druhotnému zpracování budou odváţeny k zpracovateli, který je schopen vzniklé odpady 

zuţitkovat k opětovnému vyuţití.  

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

Prostor, ve kterém budou stavební práce prováděny je nutno zabezpečit před vstupem nepovolaných osob minimálně ohraničením s 

výstraţnou páskou, oplocením, popř. střeţením. Po obvodu stavby – na hranici staveniště na exponovaných místech budou umístěny 

výstraţné tabulky s červeným nápisem: ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM – OHROŢENÝ PROSTOR – STAVEBNÍ PRÁCE. 

Předmětem dokumentace nejsou demoliční práce.  

f) Maximální dočasné a trvalé zábory staveniště 

Pro zábor vlastního staveniště budou vyuţity výhradně plochy v majetku investora. Stějně tak i pro deponii odtěţené zeminy a ornice.  

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Poţadavky nejsou známy.  

h) Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Likvidace odpadu ze stavby 

S veškerými odpady bude náleţitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, vyhl. č. 8/2021 Sb., a předpisů 

souvisejících. Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhu a kategorií, zajistit přednostní vyuţití odpadů. Odpady lze 

ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením splňují poţadavky pro ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím hlediskem 

pro ukládání odpadů na skládky je jejich sloţení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu.  
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Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle Vyhl. Č. 8/2021 Sb. (Katalog odpadů). 

Evidence odpadů, včetně doloţení způsobu odstranění odpadů bude předloţena při kolaudaci stavby a na OŢP. Dodavatel zodpovídá 

za likvidaci veškerých odpadů v rámci realizace stavby. 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Objem zemních prací je kolem 20 m3 výkopů, včetně skrývky ornice a terénních úprav. 

Veškerá přebytečná zemina bude dočasně na vyhrazeném pozemku v blízkosti stavby. 

Při provádění zemních prací budou provedeny výkopy pro přestavbu odpadních vod a stavbu sítě odvodu dešťových vod. Vytěţená ornice 

bude deponována v blízkosti staveniště a vyuţita beze zbytku pro konečné terénní a vegetační úpravy. Veškerá další přebytečná zemina 

bude dočasně uskladněna na pozemku v blízkosti stavby, část bude vyuţita na zásypy, násypy a další terénní úpravy kolem objektu, 

zbytek bude vhodně vyuţit na pozemcích investora. Viz bod B.5 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na ţivotní prostředí. Budou dodrţovány obecné zásady ochrany vodních zdrojů, 

ochrana zamezující devastaci půdy v okolí staveniště. Staveništní a demoliční odpady budou separovány podle jednotlivých typů, 

odvezeny a ukládány na řízené skládky. Manipulace, doprava a ukládání odpadů musí být prováděno firmami s příslušným oprávněním 

podle typu odpadu. Pokud se vyskytne dle zatřídění odpad nebezpečný, musí být odváţen na schválenou skládku nebezpečného odpadu. 

Chráněné území se v prostoru zájmového území vyskytuje dle bodu B.1 g) – je nutné dbát zvýšených opatření vyplývajících z poţadavků 

legislativy a správců k těmto územím. Nebude likvidována vzrostlá zeleň. Při provádění stavby je nutno počítat s běţným stavebním 

provozem. Zhotovitel je povinen zajistit dodrţování příslušných předpisů a hygienických poţadavků v průběhu realizace stavby.  

k) Zásady bezpečnosti o ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů 

Při realizaci stavby budou dodrţeny všechny platné obecně závazné předpisy a předpisy v oblasti BOZP. 

 Zhotovitel se bude při provádění prací řídit zejména: 

 • zákonem č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce; 

 • zákonem č. 309/2006 Sb. - Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

 • nařízením vlády č. 591/2006 - Nařízením vlády o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při zdraví při práci 

na staveništích; 

 • zákonem č. 362/2005 - Nařízením vlády o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky. 

 Legislativní předpoklady 

 Dle zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoníku práce) v platném znění je třeba vytvořit podmínky pro bezpečnou a zdraví neohroţující práci v 

souladu s platnými předpisy o bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a ochraně zdraví při práci, předpisy o poţární ochraně 

aj., to je především:  

• zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci);  

• vyhláška č. 601/2006 Sb. k zákonu 309/2006 Sb. a také NV 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích; 

 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

 • nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a pracovní prostředí; • nařízení vlády č. 495/2001 Sb., 

kterou se stanoví rozsah a bliţší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních 

prostředků;  

• zákon č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně v platném znění;  

• zákon č. 266/2006 Sb. zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců;  

• ČSN ISO 3864 - bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky. Pracovníci provádějící práce a pracovníci provádějící odborný dozor budou 

prokazatelně proškolení z interních předpisů prováděcí firmy, technikem BOZP a PO, tj. především z provozního a havarijního řádu. Tito 

pracovníci musí být rovněţ proškolení ze shora uvedených předpisů se zaměřením a předání pracoviště, vedení stavebního deníku, 

provedení bouracích a stavebních prací. 
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l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Jiné stavy nebudou z hlediska bezbariérového uţívání stavbou dotčeny. 

 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Stavbou nedojde ke změně základní koncepce dopravního řešení. Stavba bude pro obsluhu staveniště vyuţívat stávající sjezd na 

pozemek investora. Nedojde k narušení dopravy. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Není potřeba stanovit speciální podmínky pro provádění stavby. 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 Podrobný harmonogram stavebních a montáţních prací vypracuje vybraný dodavatel stavby. 

V harmonogramu stavebních a montáţních prací je nutné naplánovat provádění prací tak, aby stavební činnosti se zvýšenou produkcí 

hluku nebyly prováděny v neţádoucích dnech a hodinách (svátky, noční hodiny apod). 

Jedná se o stavbu menšího rozsahu. Výstavba bude probíhat v jednom časovém úseku bez přerušení. 

Zahájení stavby: 1/2025 

Ukončení stavby: 12/2025 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Dešťové vody jsou ze střech svedeny vnějšími svody, na kterých jsou osazeny lapače střešních splavenin a leţatým potrubím napojeny 

do akumulační nádrţe a dále vsakovány na pozemku investora.  

 

 

 

 

 V Litomyšli 06/2024         Ing. Lukáš Krška 


