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hydroizolační fólie z TPO/FPO - mechanicky kotvena, tl 1,5 mm

TI EPS 150, tl. 150 mm

hydroizolační modifikovaný pás, tl. 4 mm

spádová TI EPS 150, tl. 30 - 290 mm
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asfaltový nátěr
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Legenda nového materiálu:

tepelná izolace EPS 100F, tl. 160 mm

tepelná izolace XPS 300, tl. 140 mm

tepelná izolace EPS 150 - spádové klíny

tepelná izolace EPS 150, tl. 150 a 50 mm

cihly plné - nosné

Legenda stávajícího materiálu:

cihly plné - nenosné

beton - vyztužený

podhled SDK

beton - prostý

stávající stav

Legenda:

nové konstrukce

Tabulka místností 1.NP - nový stav
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Název místnosti

Sklad značek

Skklad III.

Garáž č.1

Garáž č.2

Garáž č.3

Sklad I.

Odpočívárna

Sprcha ženy

WC ženy

Chodba 1

Chodba 2

WC muži

Sprcha muži

Odpočívárna 2

Společenská místnost

Kuchyňka

Chodba 3

Šatna

Sklad II.

Technická místnost

Technologie FVE
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Stropní konstrukce
světlá výška

žb deska - sv. 3 500 mm
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Podlaha - nášlapná vrstva
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