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1. Pfedmét projektové dokumentace
Projekt ustiedniho vytapéni feS$i vyménu zdroje tepla a ohievu teplé vody V rekonstruovaném
objektu zazemi stiediska SUS Heralec.

Zatizeni je navrzeno ve smyslu platnych Ceskych norem a ostatnich pfedpisi. Dokumentace splituje
CSN 060310, CSN 070703-05, CSN 060830, CSN EN 1775 a CSN 386420, CSN 734201, CSN
736660, CSN 736760, CSN 060320 a pozadavky zakont ¢. 22/97 Sb., 406/00 Sb., 86/02 Sb.

2. Tepelna bilance objektu

Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukei musi respektovat ustanoveni CSN 730540.
Navrh stavebnich konstrukci je pifedmétem stavebni ¢asti projektu.

Vypocet tepelnych ztrat byl proveden dle CSN EN 12831 — viz. ptiloha.

Rekapitulace energetické spotieby objektu

Tepelna ztrata objektu 12,0 [kW]
Teplota vnitini vypoctova 15-24 [°C]
Teplota vnéjsi vypoctova -12 [°C]
Spotieba energie
pro Vytapéni TC 10 500 [kWh/rok]
pro piipravu Teplé Vody 5000 [kWh/rok]
Spoti‘eba tepla celkem 15 500 [KWh/rok]
Zdroj vytapéni a teplé vody Tepelné cerpadlo

VZDUCH-VODA

Vykon 12 kW

3. Zdroj tepla pro vytapéni

Jako hlavni zdroj tepla je navrzeno tepelné Cerpadlo VZUDCH — VODA. Tepelné ¢erpadlo se
sklada z venkovni jednotky o topném vykonu (A2/W35) 12 kW a vnitini jednotky. Venkovni
jednota a vnitini jednotka je propojena potrubim s topnou vodou. Soucasti vnitini jednotky je
elektrokotlem 3-6-9 kW, jako bivalentni zdroj tepla. Ohfev teplé vody zajistuje nepiimotopny
zasobnikem teplé vody o objemu 200 litrti, kombinovany. Soucésti zdroje tepla je vyrovnavaci
akumulator o objemu 120 litrd. Zdroj tepla je umistén v 1.NP (technicka mistnost).

Na paté vétve budou osazena Cerpadlova sada obsahujici modula¢ni ob&hové Cerpadlo pro zajisténi
ob¢hu vody pro otopna télesa.

Zabezpeceni systému:

Integrovany pojistny ventil (3,0 bar) v TC, integrovana tlakové expanzni nadoby objem 8 litrii
v TC. Dale bude systém doplnén o expanzni nadobu s membranou s ventilem se zajisténim v
oteviené poloze.

Regulace:
Provoz zdroje bude tizen ekvitermné dle venkovni teploty a nastavené¢ho programu na regulaci s
venkovnim ¢idlem. V referen¢ni mistnosti bude osazena regulace, ktera budou propojena s vnitini
jednotkou.

Napousténi a odkanalizovani:

Napousténi systému bude z vnitiniho vodovodu ptes odpojovanou hadici. Hadice bude pfipojena
pouze na dobu dopliovani. Dopliiovani je mozné jen do vychladlého systému.

Odkanalizovani bude provedeno odpadnim sifonem umisténym pod zdrojem tepla.




TECHNICKE PARAMETRY:
TEPELNEHO CERPADLA



4. Ohrev teplé vody
Ohiev TV bude provadén za pomoci vnitini jednotky TC Vv nepiimo topném zasobniku TV o
objemu 200 litrt.

Ochrana proti bakterii legionella bude zajisténa pravidelnou tydenni termickou dezinfekei
zasobniku.

6. Systém vytapéni
Vytapéni objektu je feSeno (pfi venkovni vypoctové teplot¢ —15°C) teplovodnim systémem
otopnymi telesy se spadem 50/40°C.

Na paté€ vétve budou osazena cerpadlova sada obsahujici modulacni ob&hové cerpadlo pro zajisténi
ob¢hu vody pro otopna télesa.

Otopna télesa:

Jako topna télesa jsou navrzena otopna télesa Korado RADIK VK (ventil kompakt) a v koupelné
jsou navrzena koupelnové trubkové télesa Korado KORALUX.

RADIK VK bude napojen pies ventil integrovany v télese a rohové Sroubeni.

KORALUX bude napojen pies spodni rohovou stfedovou armaturu.

Topna télesa budou napojena ze zdi.

Topné télesa budou opatiena termostatickou hlavici.

Rozvody topeni:

Rozvody topné vody jsou navrzeny z trubek médénych Supersan. Potrubi bude vedeno nad
podlahou, pod stropem a ve sténach. Spojovani potrubi umisténého skryté bude provedeno pajenim
natvrdo, pripadné lisovanim.

Potrubi bude izolovano DLE VYHLASKY C-193/2007 trubicemi z pénového PE tl. 20 mm
spojovanymi lepenim.

7. Pozadavky na zapojeni elektro a MaR

Pro technologii vytapéni bude ptipraveno:

1, Napajeni TC a regulace a technologie topného systému.
2, Propojeni regulace a venkovniho ¢idla.

3, Propojeni regulace s vnitini jednotkou

8. Pozadavky na vodovod a kanalizaci

1, Je tieba zajistit privod pitné vody do ohtivaku vody, véetné bezpecnostnich prvkd.

2, U pojistnych ventilti je potteba ptipravit odkanalizovani.

3, Napousténi systému bude z vnitiniho vodovodu ptes odpojovanou hadici. Topny systém bude
pfed naplnénim proplachnut a nasledné¢ bude do plnici vody ptfidan vhodny inhibitor (Sentinel
apod...).



9. ZkouSky zarizeni

Pied uvedenim do provozu bude veskeré smontované zafizeni fadné vyzkouseno v souladu s CSN
06 0310 — Ustiedni vytapéni — Projektovani a montaz.

Budou provedeny tyto druhy zkousek:

- zkouska tésnosti dle odstavce 8.2 CSN 06 0310

- zkousky provozni dle odstavce 8.3 CSN 06 0310 (zkousky dilatacni a topné)

10. Bezpecnost prace

Dodavatelé zajisti bezpeCnostni opatfeni pti soubéhu montdznich praci provadénych nékolika
organizacemi najednou. Dodavatelé zajisti opatfeni k protipozarni bezpeCnosti, zejména pii
svarecskych pracich. VSichni pracovnici jsou povinni dodrzovat vSeobecné platné provozni
ptedpisy a pokyny pro montaz, jenz jsou soucasti dodavky zatizeni.

Dodavatel je povinen pted predanim zatizeni do trvalého provozu zajistit instruovani a prezkouseni
znalosti provoznich pfedpist a manipulace se zafizenim a piedat uzivateli navod k pouziti topného
systému.

Béhem provozu neni nutnd nepietrzita pritomnost obsluhy zafizeni. Je vSak nutné vykonavat
obCasny dozor zafizeni. Provadét béznou udrzbu a opravy zafizeni, pravidelné roCni revize a
prohlidky zdroje tepla a zabezpeCovaciho zafizeni vCetn€ pojistnych ventilt. Pojistné ventily
zkousSet 1x mésicne.

O pravidelnych ro¢nich prohlidkach bude provadén zapis!

Ostatni podrobnosti viz.vykresova ¢ast dokumentace.
11. Ostatni

Tento projekt fesi strojni &ast UT. Rozsah projektu je proveden ve stupni pro stavebni povoleni. Pro
vlastni realizaci stavby musi byt vyhotovena podrobna realiza¢ni dokumentace.

Litomysl, 4/2024 vypracoval: Ing. Lukas Krska



