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Stavba: „III/3525 křiž. I/38 - Střítež“ 

 SO 000 - VRN  

 SO 101 – III/3525 oprava povrchu komunikace 

 SO 901 - DIO  

Předmětem stavby je oprava silnice III. třídy č. 3525 v jednom dílčím úseku, dle staničení od km 0,000 – 
0,210. Oprava silnice proběhne ve stávajícím šířkovém a výškovém uspořádání.  

Důvodem opravy silnice III/3525 je nevyhovující stav asfaltobetonového krytu. Na povrchu vozovky se 
vyskytují podélné trhliny, lokálně i síťové a mozaikovité trhliny, výtluky, deformace, a vysprávky. 

Průměrná šíře vozovky je cca 7m. 

Celková délka navržené opravy silnice je 0,210 km. 

Technické podmínky: 

SO 101 – III/3525 oprava povrchu komunikace  
- V úseku od křiž. I/38 se celoplošně odfrézuje cca 124 bm v tl. 110 mm (ACL 60mm + ACO 50mm), 

vyzískaný materiál se odveze na skládku CM Jihlava Helenín (cca 13km) 
V následujícím úseku se provede frézování v tl. 50 mm (ACO), vyzískaný materiál opět na skládku 
Helenín 

- provedení hloubkových sanací dle TP 87 MD ČR, odsouhlasení rozsahu na základě provedení 
vizuálních prohlídek, měření a posouzení materiálů v rámci stavby. Realizace sanace 
s předpokladem potřeby výměny zeminy AZ na hl. min. 500 mm (Edef2 45 MPa) a vytvořením 
podkladní nestmelené vrstvy ŠD o min. tl. 2x 150 mm (Edef2 80 MPa), následná vrstva kameniva 
stmelená cementem SC 8/10 v tl. 150mm a pokládka ACP 22+ v tl. 60 mm. 

- Pokládka geomříží GlasGrid® RAPID (samolepicí geokompozit s vrstvou modifikovaného asfaltu) 
bez nutnosti použití spojovacího postřiku 

- provedení spojovacího modifikovaného postřiku v min. množství 0,5 kg/m2,) v úseku bez geomříží 
- pokládka podkladní modifikované vrstvy z ACL 16 +, v tl. 60mm, 
- provedení modifikovaného spojovacího postřiku v min. množství 0,4 kg/m2, 
- pokládka modifikované obrusné vrstvy z ACO 11 +, v tl. 50 mm. 
- Provedení VDZ ve strukturálním nehlučném plastu, dle původního stavu 

Technologie konstrukcí:   
Obnova obrusné vrstvy: 
Celoplošné frézování           - 50 mm 
ACO 11+ (PmB 45/80-65) 50 mm    
Spojovací postřik PSE PmB min. 0,35 kg/m2   
případná sanace ACL 
ACL 16+ (PmB 25/55-65) 60 mm    
Spojovací postřik PSE PmB min. 0,50 kg/m2   
stávající konstrukce 
 
Obnova asfaltového souvrství: 
Celoplošné frézování - 110 mm 
ACO 11+ (PmB 45/80-65) 50 mm    
Spojovací postřik PSE PmB min. 0,35 kg/m2   
ACL 16+ (PmB 25/55-65) 60 mm    
Spojovací postřik PSE PmB min. 0,50 kg/m2   
GlasGrid® RAPID (samolepicí geokompozit s vrstvou modifikovaného asfaltu) bez nutnosti použití 
spojovacího postřiku 
stávající konstrukce / případná sanace ACP / hloubková sanace 

Další technické podmínky  
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ACP 22+ 60 mm    
Infiltrační postřik PI-E 1,00 kg/m2    
SC 8/10 150 mm   
ŠDa 150 mm (80MPa) 
R-materiál + šťěrkodrť ŠDb 150 mm (60MPa) 
R-materiál + hrobozrný mat. 500 mm (45MPa) 
Celkem 1120 mm 

Sanace budou vybrány na základě pochůzky po odfrézování asfaltových vrstev očištěného povrchu 
na základě pochůzky po stavbě se zástupcem investora a TDS/TDI. 

Veškeré použité materiály a s nimi související práce musí odpovídat platným normám a technickým 
předpisům. 

Při realizaci opravy dle uvedené technologie dojde k zachování stávající nivelety. 

Komunikace bude v extravilánu doplněna o nezpevněnou krajnici z asfaltového recyklátu se zhutněním 
v min. tl. 100 mm a šířce 0,50 m. 

V rámci stavby si Město Jihlava opraví indukční smyčky od světelné signalizace.  

Kontakt:  

SMJ: Jaroslav Munduch, mistr, tel.: 734 173 436, e-mail: munduch@smj.cz 

MMJ OD: Ing. Bc. Karel Trojan, Ph.D., tel.: 565 593 520, e-mail: karel.trojan@jihlava-city.cz 

Stavba bude prováděna za úplného vyloučení dopravy (pokládka obrusné vrstvy). Ostatní práce lze 

provádět po etapách nebo za omezení provozu. 

Veškeré přípravné práce a realizace stavby musí zachovávat obslužnost nemovitostí a příjezd vozidel 

IZS v rámci možností stavby a platných technologických předpisů. 
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