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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází, a zastavěného 

stavebního pozemku: 

Objekt se nachází v kraji Vysočina v městysu Křižanov. V katastrálním území Křižanov.  

Objekt se nachází na ulici Masarykovo náměstí ve středu městyse, v rámci stávající řadové 

zástavby. Pozemek je rovinatý. Stávající řadová zástavba je většinou dvoupodlažní 

s podkrovím. V rámci bouracích prací bude odstraněn objekt rodinného domu SO.01 a SO.02 

objekt domku, který je umístěný na zahradě pozemku. 

Pozemek spadá do plochy SV – plochy smíšené obytné venkovské.  

b) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 

Pozemek se nenachází v chráněném území. Součástí jsou stávající ochranná pásma 

inženýrských sítí. Pozemek se nachází v ochranném leteckém pásu – oblast 2 s výškovým 

omezení stavby (žluté rozhraní).  

 

c) Ochrana území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, 

zvláště chráněné území, záplavové území apod.): 

Území se nenachází v záplavovém území. Pozemek se nenachází v poddolovaném 

ani důlním území. Pozemek se nachází v území s archeologickými nálezy kategorie II – 

předpokládaná území. 

d)  Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 

  Řešené objekty se nenachází v poddolovaném ani záplavovém území. 

e) Vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby 

na odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních staveb a 

pozemků: 

Odstraňované stavby SO.01, SO.02 se budou odstraňovat s ohledem na řadovou 

zástavbu. V žádným případě nesmí dojít k poškození vedlejších objektů řadové zástavby! 
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Proces demolice bude navrhnut tak, aby objekty byly odstraňovány postupně od shora dolů, 

postupným rozebíráním. Veškeré sousední nebo společné stěny, které náleží i okolním 

objektům nesmí být dotčeny. Případně musí být navrhnuta opatření, která zamezí její zřícení.  

Základy okolních objektů nesmí být narušeny. Po vybourání štítové stěny dojde neprodleně 

k vybudování chybějících častí štítové stěny a úpravě střešní konstrukce sousedního objektu 

p.č. 137. Znovuvybudování bude na náklady provozovatele budoucí novostavby, která 

vznikne na řešeném pozemku. 

Stávající štítové stěny sousedních objektů budou zajištěny pomocí dřevěné opěrné 

konstrukce zajišťující stabilitu štítů. Tyto konstrukce zabezpečují stabilitu štítové stěny až do 

doby zhotovení základových konstrukcí nového objektu, který je předmětem dalšího stupně 

projektové dokumentace. Konstrukce musí umožnit zhotovení nových základových 

konstrukcí případně podbetonovaní konstrukcí sousedních objektů č.p. 136 a 135.  

Vybudování základů bude na náklady provozovatele budoucí novostavby, která vznikne na 

řešeném pozemku. 

Součástí odstraňovaného objektu jsou stávající přípojky sítí. Pro tyto přípojky bude 

zhotovena nová skříň, kam budou pomocí přeložky přesměrovány.  

 V rámci odstranění bude dbáno na okolní prostory, aby nedocházelo k velkému 

znečištění z hlediska prašnosti a hluku. Odtokové poměry předmětného území nebudou 

odstraněním objektů negativně ovlivněny, dočasně budou dešťové vody vsakovány. V rámci 

nové výstavby budou dešťové vody likvidovány v rámci dešťové kanalizace, případně jiným 

způsobem. Odstranění objektů nebude mít vliv na požární bezpečnost okolních staveb a 

pozemků.  

Před zahájením stavby bude provedena podrobná fotodokumentace stávajících 

objektů na adrese Masarykovo náměstí č.p. 136 a 137, 594 51 Křižanov, aby se předešlo 

případným sporům. Případné poškození konstrukcí bude navráceno do původního stavu. 

 

f) Zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v 

případě jejich výskytu: 

Při odstraňování objektu SO.01 a SO.02 se nepředpokládá výskyt azbestu, proto 

nejsou potřebná žádná speciální opatření. V případě zjištění výskytu azbestu v konstrukci se 

bude postupovat dle technologického postupu.  

 

g) Požadavky na kácení dřevin: 

Nejsou kladeny žádné požadavky na kácení dřevin. Na pozemku se nenachází žádné 

vzrostlé dřeviny. 

h)  Věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice, 

Žádné podmiňující a související investice nejsou požadovány. 

i) Seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení 

bouracích prací: 

Stav podle katastru nemovitostí k 28.7.2023: 

Parcely dotčené provedením bouracích prací:  

parc. č. st.71 

výměra:   591 m2     číslo LV: 1 

druh pozemku:   zastavěná plocha a nádvoří 

vlastník: Městys Křižanov, Benešovo náměstí 12, 59451 Křižanov   

parc. č. 2283/2 

výměra:   4714 m2     číslo LV:             1 

druh pozemku:   ostatní plocha 

vlastník: Městys Křižanov, Benešovo náměstí 12, 59451 Křižanov  
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B.2 Celkový popis stavby 

a) Druh a účel užívání odstraňované stavby: 

S0.01 – Rodinný dům          

Odstraňovaný objekt sloužil jako dům pro rodinné bydlení, v současnosti je tento 

objekt neobydlený a nemá využití.  

Jedná se o zděnou stavbu o dvou podlaží s krovem a částečně podsklepenou částí. 

Se sedlovou střechou s vikýřem v uliční části a dvorní části.  Do objektu se vstupuje ze 

severovýchodní strany z hlavní ulice.  

S0.02 – Domek         

Odstraňovaný objekt sloužil jako dům pro rodinné bydlení, v současnosti je tento 

objekt neobydlený a nemá využití. 

Jedná se o zděnou stavbu o jednom podlaží částečně podsklepený s krovem. Do 

objektu se vstupuje ze severovýchodní strany z dvorní části pozemku.   

V současné době jsou objekty ve stavu, kde není možnost dalšího využití.   

 

b) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů: 

Požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do projektové dokumentace a 

v kopii jsou umístněný v Dokladové části. Projektová dokumentace respektuje písemně 

vyjádření a technické podmínky dotčených orgánů a správců inženýrských sítí. Projektanti 

jednotlivých částí respektují ve své projektové dokumentaci stávající inženýrské sítě a 

dodržují podmínky a požadavky jednotlivých správců inženýrských sítí a dotčených orgánů, 

které byly stanoveny v jejich vyjádřeních. Požadavky dotčených orgánů jsou v kopii umístěny 

v „Dokladové části“ projektové dokumentace. Zhotovitel zajistí před zahájením výstavby 

vytyčení všech dotčených inženýrských sítí. 

Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 

1.a) Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí vydal dne 14.09.2023 pod 
značkou ŽP/46878/2023-pa /361/2023 souhrnné vyjádření pro stavební řízení. 
 
- Vzhledem k tomu, že dojde k demolici objektů, je třeba požádat o vydání samostatného 

závazného stanoviska z hlediska nakládání s odpady a vedlejšími produkty. 
- S odpady vznikajícími při stavební činnosti je třeba nakládat v souladu se zákonem č. 

541/2020 Sb., o odpadech – projektová dokumentace odkazuje na neplatnou legislativu. 
- Při hledání způsobu využití nebo odstranění odpadů bude dodržována hierarchie způsobů 

nakládání s odpady, tedy pokud nelze vzniku odpadu předejít nebo jej opětovně použít, 
bude dána přednost recyklaci odpadů před jiným využitím odpadů. 

- Odstranění odpadů (např. skládkováním), bude použito až v poslední řadě. 
- Odpady není možné předávat osobám, které nejsou oprávněné k jejich převzetí. 
- Při realizaci akce musí být dodržovány postupy pro nakládání s vybouranými stavebními 

materiály určenými pro opětovné použití a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna 
nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. Původce musí mít v případě 
demoličního odpadu, který sám nezpracuje, na jeho předání zajištěnou písemnou 
smlouvu v odpovídajícím množství před jejich vznikem (§ 15 odst. 2 písm. c). 

- Ukládání odpadů na povrchu terénu je možné pouze za splnění legislativních podmínek – 
vyhl. č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 
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- Při demoličních pracích bude demolovaný materiál ukládán tak, aby nemohlo dojít ke 
znečištění podzemních a povrchových vod a ke zhoršení odtokových poměrů. 

- Dotčení vodovodu či kanalizace nebo jejich ochranného pásma a připojení na tyto sítě 
musí být předem projednáno s provozovatelem. 

- Po odstranění stavby bude pozemek upraven tak, aby bylo zajištěno nezávadné 
odvádění povrchových (srážkových) vod. 

- V případě zjištění staré zátěže bude projekt doplněn o návrh sanačních opatření, veškerý 
případný kontaminovaný materiál bude likvidován v souladu s platnou legislativou. 

 
Zohledněno v části B.5 h) 
 
1.b) Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný 
správní orgán na úseku odpadového hospodářství vydal dne 13.10.2023 pod značkou 
ŽP/54213/2023-fialk /638/2023 závazné stanovisko. 
 
- Do 30 dnů od ukončení demoličních prací budou Městskému úřadu Velké Meziříčí – OŽP 

předloženy doklady o nakládání s odpady při demolici vzniklými. Z dokladů musí být 
patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě a datum předání 
odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s 
odpady. 

 
Zohledněno v části B.5 i) 
 
1.c) Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a územního rozvoje vydal dne 30.08.2023 
pod značkou VÝST/46634/2023-fmuz /10670/2023 závazné stanovisko. 
 
- Záměr bude umístěn a proveden v souladu s částí předložené dokumentace, která je 

přílohou tohoto závazného stanoviska; další podmínky pro přípravu a uskutečnění záměru 
se nestanoví. 

 
1.d) Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a územního rozvoje, úsek památkové péče 
vydal dne 14.08.2023 pod značkou VÝST/47405/2023-volfo /10113/2023 vyjádření k akci. 

 
- Upozorňujeme, že stavba je situována na území s archeologickými nálezy ve smyslu § 

22, odst.2, zákona č. 20/1987, v platném znění. Při provádění jakýchkoliv zásahů do 
území s archeologickými nálezy (hloubení výkopů apod.) na území Moravy je povinností 
majitele (správce, uživatele) již v době záměru oznámit stavební činnost 
Archeologickému ústavu AV ČR, Brno, v.v.i, Královopolská 147, 612 00 Brno, a umožnit 
jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu 
dle § 22., odst. 1 a 2 citovaného zákona. 

 
1.e) Krajská hygienická stanice kraje Vysočina vydal dne 16.08.2023 pod značkou 
KHSV/20022/2023/ZR/HOK/Šik souhlasné závazné stanovisko. 
 
- při provádění stavebních prací je zhotovitel stavby povinen u nejbližších chráněných 

venkovních a vnitřních prostorů staveb dodržet hygienické limity hluku a vibrací, které 
jsou stanoveny v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů. 

 
Zohledněno v části B.5 i) 

 
1.f) Městys Křižanov vydal dne 29.08.2023 pod značkou MTKR/1022/2023 sdělení k žádosti 
o souhlas k projektové dokumentaci. 

 
Doklad podle jiného právního předpisu  

2.a) Archeologický ústav AV ČR vydal dne 09.08.2023 pod značkou ARUB/6008/2023 DS 
vyjádření k projektové dokumentaci. 
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Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 

3.a) Gasnet s.r.o. vydal dne 31.10.2023 pod značkou 5002911647 souhlasné stanovisko k 
neplynárenské stavby.  
 
- Před započetím demoličních prací musí být ukončen odběr zemního plynu a demontován 

plynoměr, toto projednejte u svého obchodníka. Je zakázáno manipulovat s obchodním 
měřidlem bez vědomí společnosti GasNet s.r.o. 

- Po demontáži plynoměru bude PP zaslepena zátkou na HUP. Odběrné plynové zařízení 
(OPZ), které je v majetku majitele objektu bude odplyněno a demontováno. 

- V prostoru 1 m od PP bude demolovaná stěna objektu rozebrána ručně za použití ručních 
nástrojů a s maximální opatrností, nesmí dojít k poškození PP. 

- Po odstranění zdiva objektu zajistí stavebník ochranu PP proti poškození, povětrnostním 
vlivům, neoprávněné manipulaci, a to do doby, než bude vybudován nový pilíř HUP/nika. 
Způsob ochrany PP navrhuje projektant stavby. 

- Případné poškození bude posouzeno jako porušení energetického zákona 458/2000 Sb. 
 
3.b) VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. vydal dne 20.10.2023 pod značkou 
ZR/3852/2023–Še souhlasné stanovisko k odstranění nemovitosti.  
 
- Před zahájením bouracích prací požadujeme a uzavřít vodovodní přípojku na stávajícím 

vodovodním řadu, a demontovat vodoměr, a zaslepit vodovodní přípojku v místě 
demontovaného vodoměru záslepkou, a zaslepit kanalizační přípojku na jejím konci a 
zabránit vnikání intravilánových a balastních vod do jednotné kanalizace. 

- Oprávnění k provedení manipulace s uzávěrem vody na vodovodním řadu, k provedení 
demontáže vodoměru a k provedení zaslepení vodovodní přípojky v místě 
demontovaného vodoměru má výhradní právo VAS. Tyto práce Vám na objednávku a na 
základě smluvního vztahu s VAS zajistí pracovníci našeho provozu, kontaktní telefon mistr 
provozu VaK Velká Bíteš, p. Komínek (tel. 566 531 303, 602 171 507). 

- Zaslepení kanalizační přípojky (na jejím konci) VAS nezajišťuje a z těchto důvodů 
požadujeme přizvat mistra VaK Velká Bíteš, pana Komínka, (upozorňujeme, že výzva musí 
být hlášena mistrovi minimálně 2 pracovní dny dopředu) ke kontrole provedení zaslepení. 

- Investor musí učinit taková opatření, aby bouracími pracemi nedošlo k poškození stávající 
vodovodní a kanalizační přípojky pro nemovitost Masarykovo nám. č. p. 136. Dále 
investor musí zabezpečit vodovodní přípojku proti jejímu poškození a zamrznutí. 

- Případné škody na stávající vodovodní a kanalizační přípojce pro nemovitost Masarykovo 
nám. 

- č. p. 136 způsobené akcí „Transformace Domova Kamélie Křižanov V. — management — 
projektová dokumentace” hradí investor. 

- Požadujeme provést s VAS aktualizaci stávající smlouvy OM č. 96088-790 (na dodávku 
pitné vody, na odvádění odpadních a srážkových vod) uzavřené mezi Městysem 
Křižanov a VAS. Kontaktní osoba z VAS — Ing. Miroslava Pitrunová (telefon 566 651 151, 
e-mail pitrunova@vaszr.cz). 

 
3.c) EG. D, a.s. vydal dne 19.10.2023 pod značkou M84748–27104654 souhlasné stanovisko 
se stavbou a činností v ochranném pásmu.  
  
 

c) Ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů (informace o zrušení 

prohlášení věci za kulturní památku apod.): 

Odstraňované objekty nejsou chráněny podle jiných právních předpisů. 
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d) stávající parametry odstraňované stavby– zastavěná plocha, obestavěný prostor, počet 

funkčních jednotek; u stavby obsahující byty – celková podlahová plocha budovy, počet a 

velikost zanikajících bytů, obytná a užitková plocha zanikajících bytů, 
 

SO.01 – Rodinný dům 

Zastavěná plocha      168 m2 

Obestavěný prostor      1820 m3 

SO.02 – Domek 

Zastavěná plocha      106 m2 

Obestavěný prostor      620 m3 

 

e) základní předpoklady pro odstranění stavby – časové údaje o průběhu prací, členění na 

etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby, 

Odstranění objektů bude probíhat v jedné etapě. Demoliční práce a výstavba 

nových objektů, řešených v následujících stupních PD budou provedeny rámci jedné 

akci, tudíž časová prodleva bude minimální. 

Předpokládané zahájení bouracích prací: 08/2024  

Orientační náklady na odstranění jsou:  3 000 000 Kč 

 

Rámcový postup odstranění objektu: 

Bourací práce se budou provádět opatrně a s ohledem na možný výskyt 

inženýrských sítí v blízkém okolí stavby. Bourání začne odstraněním všech výplní otvorů, 

zařizovacích předmětů a veškerých částí, které nejsou konstrukční součásti budovy. Dojde k 

tzv. odstrojení objektu, aby bylo dodrženo roztřídění bouraných materiálů. Veškeré demoliční 

práce budou prováděny směrem shora dolů. Dojde k bezpečnému odstranění a k následné 

bezpečné likvidaci střešní krytiny. Následně bude odstraněna dřevěná konstrukce střechy 

(krov).  

V následujícím kroku bude probíhat odbourání vyzděných stěn z CPP také 

komínových těles z CPP. Odstranění stropních konstrukcí a trámů. Finálně se odstraní 

základové konstrukce. Během prací bude probíhat separace jednotlivých materiálů. Případné 

zvýšené prašnosti bude předcházeno kropením. Při rozebíraní nosné konstrukce se musí 

bourat s ohledem na stabilitu demolovaného objektu a musí se brát zřetel na okolní zástavbu.  

Práce budou probíhat ručně a strojně. Uvedený postup je pouze předpokládaný. 

Konkrétní technologický postup bude navržen a schválen investorem a projektantem. 

f) stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí, 

SO.01 – Rodinný dům:        

Jedná se o zděnou stavbu o dvou podlaží s krovem a částečně podsklepenou částí. 

Se sedlovou střechou s vikýřem v uliční části a dvorní části.  Do objektu se vstupuje ze 

severovýchodní strany z hlavní ulice. Objekt je zděný z keramických nebo cihelných tvárnic. 

Stropní a podlahové konstrukce jsou dřevěné nosné trámy s rákosovou omítkou a souvrstvím 

podlahy se záklopem a betonovou roznášecí vrstvou nebo stropní konstrukce z keramických 

hurdis desek. Střešní konstrukce dřevěný krov. Veškeré zdivo je omítnuté nebo je opatřeno 

keramickým obkladem. Výplně otvorů jsou dřevěné nebo je otvor vyplněn luxfery. Schodiště 

objektu betonové s teracem s kovovým madlem. Zábradlí kovové je i ve venkovní části 

malého balkonku.  
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SO.02 – Domek:        

Jedná se o zděnou stavbu o jednom podlaží s krovem a částečně podsklepenou 

částí. Do objektu se vstupuje ze severovýchodní strany z dvorní části pozemku.  Objekt je 

zděný z cihelných tvárnic. Stropní a podlahové konstrukce dřevěné nosné trámy s rákosovou 

omítkou a souvrstvím podlahy se záklopem a betonovou roznášecí vrstvou nebo stropní 

konstrukce z keramických hurdis desek nad prostorem sklepu. Střešní konstrukce dřevěný 

krov. Veškeré zdivo je omítnuté nebo je opatřeno keramickým obkladem.  Výplně otvorů jsou 

dřevěné nebo je otvor vyplněn luxfery.  

g) stručný popis technických nebo technologických zařízení, 

SO.01 – Rodinný dům, SO.02 – Domek       

Ve stavbě se nenachází žádná speciální technická ani technologická opatření. 

Součástí stavby jsou běžné rozvody ZTI, UT, plynu, elektra. Vytápění objektu pomocí 

litinových radiátorů.  

h) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě. 

SO.01 – Rodinný dům, SO.02 – Domek       

 V současné době je objekt v havarijním stavu a nemá žádné praktické využití, výskyt 

azbestu se v konstrukci nepředpokládá, respektive nebyl v rámci obhlídky nalezen.  Nebyl 

proveden podrobný stavební průzkum. Došlo k obhlídce objektu se zaměřením a částečným 

odkrytím souvrství podlah a stropů.  

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

Objekt SO.01 je v současnosti napojen na tyto sítě: vodovod, přípojkami splaškové 

kanalizace na veřejný řad jednotné kanalizace, plynovod, nízké napětí. 

Objekt SO.02 je v současnosti napojen na tyto sítě: vodovod, rozvody splaškové 

kanalizace, plynovod, nízké napětí. Rozvody jsou napojeny na rozvody objektu SO.01.  

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky, 

Ze stávajícího veřejného vodovodního řadu je vyvedeno o celkové délce 5,4 m s 

vodoměrnou sestavou umístěnou ve sklepě domu. 

Přípojka splaškové kanalizace je délky cca 7 m.  

Plynovodní přípojka DN 25 je délky 5,5 m. 

Přípojková skříň nízkého napětí je umístěna na čelní stene objektu.  

c)  způsob odpojení 

Všechny přípojky (plynovod, vodovod, splašková kanalizace a přípojka pro nízké 

napětí) zůstanou zachovány a budou nadále užívány pro připojení navrženého 

administrativního objektu.  

 

B.4 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby 
 

a) terénní úpravy po odstranění stavby, 

Po odstranění objektu SO.01 a SO.02 bude terén srovnán. Následně naváže nová 

výstavba nového administrativního objektu.   
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b) použité vegetační prvky, biotechnická opatření. 

Po odstranění stavby bude plynule navazovat výstavba nového objektu. Po 

odstranění nejsou plánovány žádné vegetační prvky ani biotechnická opatření. 

B.5 Zásady organizace bouracích prací 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění, 

Přívod elektrické energie bude po dobu bouracích prací zajištěn pomocí elektro 

generátoru/elektrocentrály. Přístup k vodě bude zajištěn z plastových nádob dovezených na 

staveniště, popřípadě z cisterny. 

b) odvodnění staveniště, 

Nevznikají žádné zvláštní požadavky na odvodnění staveniště. Bude zajištěno, aby 

dešťové vody ze staveniště nestékaly na veřejná prostranství. V případe přívalových dešťů 

budou dešťové vody ze staveniště odčerpávány. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Staveniště objektu je přístupné z hlavní ulice a příjezdové zpevněné plochy ze 

severovýchodní strany pozemku.  V průběhu bouracích prací bude dbáno, aby nebyla 

komunikace znečištěna stavebním odpadem. Odstranění objektů si nevyžádá zbudování 

provizorních příjezdových komunikací.   

d) vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky, 

Odstranění objektu SO.01 a SO.02 nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a 

stavby, a proto není nutné zajišťovat žádnou ochranu v jejich bezprostřední blízkosti před 

negativními účinky odstraňováni objektu.   

V průběhu bouracích prací se předpokládá přechodně zvýšení hluku v pracovních 

hodinách a současné zvýšení prašnosti. Pro snížení prašnosti bude zajištěno kropení 

staveniště. 

e) ochrana okolí staveniště, 

Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob a zamezení vniknutí je zajištěno oplocením 

areálu. Vstup na staveniště bude umožněn pouze oprávněným osobám.  

f) maximální zábory, 

Zábory staveniště budou trvalé. Plocha pro staveniště objektu SO.01 a SO.02 bude 

cca 591 m2. Dočasný zábor je oproti trvalému rozšířen o plochu veřejného prostranství na 

pozemku parc. č. 2283/2. Skrze zábor pozemku musí být umožněn nepřetržitý přistup 

vlastníků k domu č.p. 137 nebo složkám IZS, hasičům, nebo dodavatelům (např.: dovoz uhlí 

nebo dřeva). 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

Staveniště se nenachází na veřejném prostranství. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, 

nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení 

nebo dalšího využití anebo likvidace, 

Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb.ve znění 

pozdějších předpisů a budou přednostně odvezeny na recyklaci nebo na určenou skládku, 

popř. do sběrných surovin. V případě vzniku jiného nepředpokládaného materiálu s ním bude 

nakládáno dle platných právních předpisů. 
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Předpokládané kategorie odpadů a jejich množství: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů. 

**dle § 9a zákona č. 541/2020  Sb., o odpadech 

Pozn: množství odpadů se týká odpadů u kterých je jejich množství možno přibližně stanovit 
a hodnota není striktně závazná 

O odpadech vzniklých v průběhu odstranění objektů a způsobu nakládání s nimi bude vedena 
evidence, kterou stavebník spolu s kopiemi dokladů o předání odpadu oprávněné osobě 
předloží před závěrečnou kontrolní podmínkou na Městský úřad Velké Meziříčí – Odbor 
životního Prostředí. 

i) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby, 

Aby nenastalo negativní ovlivnění životního prostředí, je třeba provádět bourací práce 

a veškeré související činnosti s ohledem na jeho ochranu a dbát na minimalizaci poškození 

a znečištění prostředí.  

Po dobu bouracích prací dojde k mírnému přechodnému zhoršení životního prostředí 

v nejbližším okolí, zejména zvýšením prašnosti a hladiny hluku v důsledku provozu lehkého 

ručního nářadí a z provozu dopravních prostředků. V prostoru staveniště se nenachází 

vzrostlá zeleň a křoviny.  

V prostoru staveniště bude věnována pozornost zejména tomu, aby se do zeleně 

nevypouštěla voda ze staveniště, rovněž tak látky, které by mohly poškodit podzemní vody, 

nebo kontaminovat zeminu. 

Při realizačních prací nesmí dojít ke znečištění vod závadnými látkami, zejména 

ropnými. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí 

být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či jiným únikům 

závadných látek. 

Při zjištění zásahu do životního prostředí nutno pozastavit nebo změnit stávající 

postupy a provést patřičnou náhradu. 

Dřeviny v blízkosti stavby budou zabezpečeny tak, aby nebyl poškozen jejich 

kořenový systém a dřeviny byly ochráněny před případným poškození kmenů. Kmeny budou 

ochráněny bedněním. Bude dodržena ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině 

Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejména článek 4.6 

Ochrana stromů před mechanickým poškozením a 4.10 Ochrana kořenového prostoru při 

výkopech rýh nebo stavebních jam. Ochranné pásmo dřevin je 3 m od paty stromů. V tomto 

pásmu je zakázáno provádět výkopové práce strojním způsobem, ukládat zeminu a stavební 

materiál. 

Katalog. 

č.odpadu 
Název odpadu 

Kategorie 

odpadu 

Celkové 

produkované 

množství [t] 

Kód 

nakládání 

s odpadem 

17 01 01 Beton O 200,000 R 5 

17 04 05 Železo a ocel O 40,000 R 5 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 8,500 R 5 

17 02 01 Dřevo O 10,000 R 5 

17 02 02 Sklo O 0,200 R 5 

17 02 03 Plasty O 0,200 R 5 

17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem  O 0,010 R 5 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady  O 9,000 R 5 

17 01 02 Cihly O 285,000 R 5 

17 04 07 Směsné kovy O 0,500 R 5 
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Zhotovitel je povinen předložit doklady o nakládání s odpady při demolici vzniklými. Z 
dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě a 
datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné 
nakládání s odpady. 
 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Odstranění objektu dle této projektové dokumentace bude prováděna svépomoci 

podle platných norem ČSN EN a dalších závazných předpisů a vyhlášek. 

Odpovědná osoba odpovídající za odstranění je povinna zajistit bezpečnost práce 

a požární ochranu na staveništi potřebnými opatřeními a školeními v souladu s právními 

předpisy a normami; na staveništi je povinností odpovědného pracovníka zajistit 

koordinované postupy prací, včetně plnění úkolů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a požární ochrany. 

Práce s možnou expozicí azbestu budou v souladu s§ 41 zákona 258/2000 Sb., 

v platném znění a s § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., v platném znění hlášeny KHS minimálně 

30 dní před zahájením práce, pokud budou tyto práce provádět fyzické osoby podnikající, 

musí provádět práce s materiálem obsahující bezpečně v souladu s §12 zákona č. 309/2006 

Sb., v platném znění a § 20 a § 21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby, 

Staveniště se nenachází na veřejném prostranství. 

l)  zásady pro dopravně inženýrská opatření. 

Pro realizaci bouracích prací nejsou požadovány žádné návrhy dopravních uzavírek 
ani objížděk. 

 
 

 
 

V Brně – červenec 2023 
 
Vypracoval:    
Ing. Ondrej Líner      


