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1. ÚVOD

Předmětem  projektu,  pro  provedení  stavby  –  část  D.1.4  –  silnoproudá  elektrotechnika,

na uvedené stavbě, jsou nové silnoproudé rozvody umělého osvětlení a silnoproudé rozvaděče

umělého osvětlení RS1 a RS2.

Projektem je řešeno:

� silnoproudá elektroinstalace umělého osvětlení,

� rozvaděče RS1 a RS2,

� slaboproudé rozvody DALI sběrnice.

Projekt není řešeno:

� stávající instalace netýkající se umělého osvětlení,

� stávající silnoproudé rozvaděče.

Projekt vychází ze známých požadavků investora v čase zpracování dokumentace.

Technické  řešení  uvedené  v  projektové  dokumentaci  byla  bez  připomínek  odsouhlasena

zástupcem investora.

Podklady:

� stavební výkresy a dokumentace

� technické požadavky investora

� výpočet osvětlení zpracovaná společností ENIKA.CZ s.r.o.

� platné technické normy a vyhlášky

� konzultace s investorem a jeho zástupci

� technické a katalogové listy výrobků, svítidel a konstrukčních prvků

2. HLAVNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozvodná soustava: 3/PEN / 3/PE/N AC 50Hz, 400V/230V, TN-C-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem:

Neživých částí do 1000V stř. – ochrana izolací, ochrana zábranou, ochrana polohou, ochrana

doplňkovou  izolací,  ochrana  samočinným  odpojením  od  zdroje  v  síti  TN,  ochrana

pospojováním, proudovými chrániči.
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Živých částí – polohou, zábranou a izolací

– doplňkovou izolací – použití ochranných pomůcek

Stupeň  důležitosti  dodávky el.  energií:  dle  ČSN 341610 je  zařazena  do stupně 3,  tj.  bez

zvláštních opatření na zajištění dodávky.

Vnější vlivy: určeny Protokolem č. 4 verze 1.0 Z-IST-6596/2008-09-01.

Měření  el.  energie:  bude  provedeno  v  rozvaděčích  RS1  a  RS2,  které  budou  osazeny

odpočtovými elektroměry.

Kompenzace jalového výkonu: projekt neřeší.

Ochrana před přetížením a zkratem: jističi.

Uzemnění: řešeno pouze hlavní ochranné pospojování silnoproudých rozvaděčů RS.

Ochrana proti přepětí: je  řešena  instalací  kombinovaných  svodičů  přepětí  do  světelných

rozvaděčů RS.

3.  TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

3.1.   Obecně

Zadáním projektové dokumentace byla výměna umělého osvětlení v zadaných školních

místnostech SPŠ Žďár nad Sázavou.

Stávající svítidla budou nahrazena svítidly s LED technologií.

3.2.   Umělé osvětlení

 Pro všechny místnosti,  ve kterých dojde k výměně osvětlení,  byl  zpracován výpočet

umělého osvětlení. 

Osvětlení  místnosti  dílen bude realizováno svítidly LED s  plynulou regulací.  Svítidla

budou zavěšena pod betonovými vazníky. Svítidla budou připojena přes montážní krabice, a
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to kabely CYKY-J 5x1,5mm2 (dvojice vodičů bude v případě potřeby využita pro sběrnici

DALI). Páteřní kabelové rozvody budou provedeny kabely CYKY-J 5x1,5mm2.

K ovládání osvětlení bude použito systémových prvků řídícího systému osvětlení.

Prvky ethernetového rozhraní budou propojeny kabely UTP Cat. 5E.

Svítidla v dílnách budou napájena z nového rozvaděče RS1.

Řízení  osvětlení  v  dílnách je  navrženo a požadováno systémem automatické regulace

výkonu svítidel v závislosti na denním přísvitu okny i střešními světlíky. Tím bude zajištěna

konstantní  úroveň osvětlení  500 lx  a  zároveň co nejvyšší  úspora el.  energie na osvětlení.

Všechna svítidla jsou tzv.  „smartová“,  tedy každé svítidlo je možné samostatně zařazovat

do skupin svítidel, provádět průběžné změny nastavení a samostatně ho regulovat. Tímto bude

dosaženo potřebné variability při změnách a úpravách rozmístění pracovišť, které se v daných

halách průběžně provádějí.

Svítidla  v hale  dílen  budou  rozdělena  na  24  samostatně  ovládaných  skupin  -  podle

umístění jednotlivých pracovišť. Ovládací prvky budou soustředěny do čtyřech skupin. Tři

u hlavní cesty probíhající halou, jedna pro montážní jámu. U všech vstupů do haly dílen (6x)

budou umístěna tlačítka pro zapnutí a vypnutí svítidel nad průběžnými cestami jako orientační

noční  osvětlení.  Umístění  ovládacích  prvků  a  rozdělení  svítidel  do  skupin  pro  jednotlivá

pracoviště bude upřesněno zadavatelem.

Osvětlení místnosti svařovny bude realizováno svítidly LED s plynulou regulací. Svítidla

budou  zavěšena  na  lanových  závěsech  stávajících  svítidel.  Svítidla  budou  připojena  přes

montážní  krabice  a  to  kabely  CYKY-J 5x1,5mm2 (kdy  bude dvojice  vodičů využita  jako

DALI sběrnice). Páteřní kabelové rozvody budou provedeny kabely CYKY-J 7x1,5mm2.

Svářecí  boxy  budou  osvětleny  LED svítidly  tak,  aby  na  úrovni  svářecího  stolu  bylo

dosaženo  úrovně  osvětlení  500lx.  Svítidla  budou  mít  krytí  min.  IP65.  Budou  ovládána

samostatně tlačítky u vstupů do jednotlivých boxů a centrálně při vstupu do svařovny.

K ovládání osvětlení bude použito systémových prvků řídícího systému osvětlení.

Svítidla ve svařovně budou napájena z nového rozvaděče RS2.

Osvětlení  místnosti  elektrodílny  bude  realizováno  svítidly  LED  s  plynulou  regulací.

Svítidla  budou  zavěšena  ke  stropu  místnosti  elektrodílny  na  pozice  stávajících  svítidel.

Svítidla budou připojena přes montážní krabice a to kabely CYKY-J 5x1,5mm2 (kdy bude
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dvojice  vodičů  využita  jako  DALI  sběrnice).  Páteřní  kabelové  rozvody budou provedeny

kabely CYKY-J 7x1,5mm2. 

K ovládání osvětlení bude použito systémových prvků řídícího systému osvětlení.

Svítidla v elektrodílně budou napájena ze stávajícího rozvaděče.

Silnoproudé kabely budou vedeny ve stávajících kabelových trasách na povrchu.

Zadavatel požaduje, aby součástí plnění byla dodávka řídícího systému osvětlení včetně

instalace komponent pro řízení a ovládání,  programování a rovněž zprovoznění systému a

zaškolení obsluhy.

3.3.   Rozvaděče RS1 a RS2

Nové rozvaděče určené pro rozvody umělého osvětlení budou instalovány v místnostech

dílen a svařovny.

Rozvaděč RS1 bude připojen ze stávajícího rozvaděče RO1 kabelem CYKY-J 4x16mm2,

rozvaděč RS2 ve svařovně bude připojen ze stávajícího rozvaděče RS100 kabelem CYKY-J

4x10mm2. Hlavní ochranné pospojení bude realizováno vodiči CYA 16 resp. 10mm2.

Rozvaděče RS budou nástěnné, plastové, modulární rozvodnice s IP65. Budou osazeny

hlavními vypínači, odečtovými elektroměry, přepěťovými ochranami SPD typ 1+2, jističi a

proudovými chrániči s vybavovacími proudy 30mA charakteristiky A.

Kabely budou do rozvaděče přivedeny přes kabelové průchodky Pg.

13. ZÁVĚR

    Veškeré montážní práce budou provedeny řemeslně dle platných ČSN, bezpečnostních

a montážních předpisů, aby nedošlo k ohrožení na životech, zdraví a materiálu při montáži

a provozu zařízení. 

Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize dle ČSN 33 2000-6 ed. 2

a revizní zpráva předána zadavateli.

Před uvedením do provozu musí být provedeno na náklady dodavatele měření úrovně

a kvality osvětlení a měřící protokol předán zadavateli. 

Předání  díla  je  podmíněno provedením kontroly  a  souhlasným stanoviskem příslušné

hygienické stanice. Kontrolu hygienickou stanicí zajistí dodavatel na svoje náklady.
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Po dokončení montážních prací budou do projektové dokumentace zaznamenány všechny

změny  oproti  projektu  pro  možnost  zhotovení  projektové  dokumentace  stávajícího  stavu,

potřebné pro údržbu a revize. Kompletní projektové dokumentace bude předána zadavateli.

Projektová  dokumentace  pro  provedení  stavby  nenahrazuje  dokumentaci  výrobní  a

dílenskou, kterou je nutné zpracovat před výrobou rozvaděčů.

V Roztokách u Jilemnice dne 25.10.2024


