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1 .  I D E N T I F I K A Č N Í  Ú D A J E  O B J E K T U  

  

Název stavby:    II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, 3. část 

Objekt:    107 – Místní komunikace u řeky Oslavy 

Místo stavby, kraj:    Kraj Vysočina 

Místo stavby, okres:   Žďár nad Sázavou 

Katastrální území:    Velké Meziříčí, Oslavice 

Druh stavby:    Novostavba silnice II. třídy 

Stupeň dokumentace:   Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) 

Budoucí správce objektu:   Město Velké Meziříčí 

Adresa sídla:    Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí 

IČO:     00295671 

Investor:    Kraj Vysočina 

Adresa sídla:    Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 

IČO:     70890749 

Zpracovatel dokumentace:  Společnost „SHP + SHB - Velké Meziříčí“ 

Vedoucí společník společnosti:  Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 

Adresa sídla:  Bohunická 133/50, 619 00 Brno 

IČO:   18827527 

Hlavní inženýr projektu:  Ing. Zbyněk Lazar, AI ČKAIT č. 1006531 

Vedoucí projektant:  Ing. Martina Adamcová 
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2 .  T E C H N I C K Ý  P O P I S  

2.1. VŠEOBECNĚ 

Předmětem souvisící stavby „II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, 1. část“ je vybudování nového 
jihovýchodního obchvatu silnice II/360 navazujícího na nastávající silnici II/360 a ukončeného 
v okružní křižovatce na silnici II/602. Stavební objekty, které se stavbou obchvatu souvisí a které 
nenabyly územní rozhodnutí, jsou řešeny v Dokumentaci pro společné rozhodnutí (DUSP) „II/360 
Velké Meziříčí – JV obchvat, 3. část“. 

Další souvisící stavbou je projekt „II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, 2. část“. Jedná se o 
rekonstrukci vozovky stávající silnice II/360 od nově realizované okružní křižovatky silnic II/360 a 
III/36054 po začátek nového jihovýchodního obchvatu. Začátek úpravy 1. části stavby je totožný 
s koncem úpravy 2. části. Obě části jsou provázány i časově, výstavba 1. části bude plynule 
navazovat na 2. část.  

Předmětem stavebního objektu 107 je návrh místní komunikace podél řeky Oslavy, která bude 
v průběhu výstavby využívána jako staveništní příjezdová komunikace k mostu SO 201 a po 
ukončení výstavby dle požadavku Města Velké Meziříčí bude sloužit pro místní obsluhu. Rovněž 
bude tato komunikace sloužit pro občasný pojezd vozidel údržby Povodí Moravy, s.p. 

2.2. SMĚROVÉ ŘEŠENÍ 

Trasa místní komunikace vede v bezprostřední blízkosti koryta řeky Oslavy. Začíná za mostem přes 
řeku Oslavu na místní komunikaci vedoucí k ČOV. Po odpojení od místní komunikace směrově 
trasa kopíruje stávající nezpevněnou „polní“ cestu, která se tady nachází a kterou Povodí Moravy, 
s.p., využívá jako komunikaci pro správu a údržbu toku. 

Směrové oblouky navržené na trase komunikace mají minimální poloměr R=55 m a maximální 
poloměr R=200 m. 

Celková délka nově navrhované komunikace je 418,730 m. 

Směrové řešení je patrné z grafické přílohy 107.2 – Situace. 

2.3. VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ 

Výškově niveleta navazuje na stávající stav a v celém rozsahu v maximální míře kopíruje stávající 
terén tak, aby svou konstrukcí netvořila překážku pro případný rozliv vody. Niveleta je navržena tak, 
aby nad stávajícím terénem ležela pouze konstrukce vozovky. Maximální poloměr zakružovacího 
oblouku je  R max = 1000, minimální je R min = 150 m. Maximální podélný sklon je 3,91 % a to na 
začátku řešeného úseku v odpojení od stávající místní komunikace, minimální podélný sklon je 0,10 
%. 

Výškové řešení je patrné z grafické přílohy 107.3 – Podélný profil. 

2.4. ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ 

Základní šířka je navržena jako P4/30 tj. 3,00 m vozovky s oboustranným lemováním nezpevněnou 
krajnicí v šířce 0,50 m: 
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Jízdní pruhy     1 x 3,00 m 
Nezpevněná krajnice  2 x 0,50 m (volná šířka) 
Volná šířka celkem  4,00 m 

Na trase komunikace je navržena výhybna šířky 2,75 m v km 0,21000 – 0,22500. Náběhy jsou 
dlouhé 10 m. Na konci navrhované trasy je navrženo obratiště ve tvaru písmena T, šířky  5,7 m, 
délky 10 m. 

Šířkové uspořádání je patrné z grafických příloh 107.2 - Situace, 107.4 - Vzorové příčné řezy a 
107.5 – Charakteristické příčné řezy. 

2.5. PŘÍČNÉ KLOPENÍ 

Na začátku úpravy bude příčný sklon přizpůsoben stávajícímu stavu, který se následně změní na 
jednostranný příčný sklon 2,5% směrem ke korytu řeky, který pokračuje až na konec úpravy.  

Sklon silniční pláně je 3%. Sklon nezpevněné krajnice je 8,0 %. 

Klopení a příčné sklony jsou patrné z grafických příloh 107.4 - Vzorové příčné řezy a 107.5 – 
Charakteristické příčné řezy. 

2.6. KŘIŽOVATKY A SJEZDY 

Nejsou součástí tohoto objektu.  

2.7. KONSTRUKCE VOZOVKY 

Konstrukce vozovky: 

 
Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO11 40 mm  ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121              
Spojovací postřik   PS  0,30 kg/m2 ČSN 73 6129 
Penetrační makadam hrubý   PMH  120 mm ČSN 73 6127-2 
Štěrkodrť fr. 0-32   ŠDB            min. 200 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1      
Celkem                       min.360 mm 

Návrh předpokládá dosažení modulu přetvárnosti na podloží vozovky Edef,2 = 45 MPa.  

Povrch nezpevněné krajnice nebude zpevněn, navržené je pouze zahumusování a zatravnění, 
sklon krajnice je 8,0 %. 

Konstrukce vozovky bude zrealizována ve dvou etapách: 

- 1. etapa: Pro výstavbu mostního objektu SO 201 bude mít vozovka komunikace pouze 
spodní dvé vrstvy 

- 2. etapa: Po ukončení výstavby mostu a retenční nádrže SO 316 bude vrstva penetračního 
makadamu doplněna a upravena do požadovaného sklonu a bude doplněna obrusná vrstva 
z ACO11. 

Konstrukce vozovky je patrná z grafické přílohy 107.4 – Vzorové příčné řezy. 
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2.8. ZEMNÍ PRÁCE 

Zemní práce zahrnují realizaci zemního tělesa, úpravy v podloží vozovky, dosypání zemních krajnic, 
ohumusování a osetí svahů hydroosevem. 
Výkopy a násypy jsou minimalizovány. Trasa v maximální možné míře kopíruje stávající terén. 
Odhumusování bude provedeno v tloušťkách dle pedologického průzkumu. 
Z hlediska dosažení požadované únosnosti zemní pláně je nutno počítat s úpravou podloží 
hydraulickým pojivem v tloušťce min 300 mm, která zajistí dosažení požadované únosnosti. 
Dosypávky pod nezpevněnými krajnicemi budou provedeny z materiálu min. podmínečně vhodného 
dle ČSN 73 6133, na případné terénní úpravy bude použit materiál z výkopu nevhodný pro 
zabudování do násypu. 
Podle ČSN 73 6133 musí být pláň komunikace zhutněna na minimální míru 95 % PS, musí mít 
minimální modul přetvárnosti Edef,2 = 45 MPa a poměr Edef,2/Edef,1 ≤ 2,5.  

2.9. BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ 

Nejsou v objektu navrženy. 

2.10. KŘÍŽENÍ A SOUBĚH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

Na trase přeložky místní komunikace dochází ke křížení s inženýrskými sítěmi: 

- Km 0,00988 STL plynovod – bude zachován bez úpravy, s dostatečným požadovaným 
krytím min 110 mm 

- Km 0,31902 optický kabel sdělovací Petnet – zachová se, bude doplněna chránička (SO 
412) 

- Km 0,27863 výustní kanalizační potrubí – zachová se 

- Km 0,33509 vodovodní potrubí – přeloží se (SO 302) 

V celé délce křížení komunikace a plynovodu a i ostatních inženýrských sítí budou pod zemní pláň 
uloženy betonové panely tl. 100mm jako ochrana před dynamickým zatížením od staveništní 
dopravy.  

3 .  P R Ů Z K U M Y  A  P O D K L A D Y  

 Katastrální mapa zájmového území – k.ú. Velké Meziříčí, k.ú. Oslavice 

 Geodetické zaměření zájmového území (ZK-BRNO s.r.o., 11/2021, doměření 07/2023) 

 Průzkum existence inženýrských sítí (SHP s.r.o., 2021, 2023) 

 Dendrologický průzkum (Ing. Vítězslava Přikrylová, 11/2021, aktualizace Ing. Milada 

Valášková 11/2023) 

 Hluková studie (Enviroad s.r.o. 03/2021) 

 Geotechnický průzkum, stabilitní výpočty (Geostar spol. s r.o. 06/2021, 08/2023) 

 Silnice II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat; aktualizace DÚR (SHP s.r.o., 09/2017) 

 Aktuálně platné ČSN, ČSN EN, TP, VL, TKP a ZTKP 
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4 .  S O U V I S E J Í C Í  O B J E K T Y  

Související objekty ve vztahu k objektu místní komunikace jsou patrné ze situace objektu. 

5 .  N Á V R H  Z P E V N Ě N Ý C H  P L O C H  

Konstrukce vozovky je popsána v kapitole 1.7 Konstrukce vozovky této technické zprávy. Jiné 
zpevněné plochy v objektu řešeny nejsou. 

6 .  O D V O D N Ě N Í  

Odvodnění povrchu vozovky je zajištěno podélným a příčným sklonem, voda je svedena na terén, 
kde bude volně zasakovat.  

7 .  D O P R A V N Í  Z N A Č E N Í  

Na začátku úpravy bude osazena svislá dopravní značka B1 – Zákaz vjezdu s dodatkovou tabulí 
„Mimo obsluhu a vozidla Povodí Moravy“. Jiné dopravní značení na komunikaci není navrženo.  

8 .  Z V L Á Š T N Í  P O D M Í N K Y  A  P O Ž A D A V K Y  N A  P O S T U P  V Ý S T A V B Y  

Při stavbě a jejím provádění je třeba dodržovat podmínky ochrany životního prostředí. 

Stavba musí probíhat v určených majetkových hranicích a staveništní doprava musí probíhat po 
vyznačených přístupových cestách. 

Při stavbě je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí dle příslušných norem, zákonů, 
vyhlášek, případně požadavků správců 

Postup a požadavky na výstavbu je popsán v příloze B – Souhrnná technická zpráva. 

9 .  T E C H N O L O G I C K É  V Y B A V E N Í  

V rámci tohoto objektu nejsou použity žádné technologické postupy vyžadující samostatné řešení. 

1 0 .  V Ý P O Č T Y  

Směrový a výškový výpočet byl proveden pomocí softwaru Roadpac.  

1 1 .  Ř E Š E N Í  P Ř Í S T U P U  A  U Ž Í V Á N Í  V E Ř E J N Ě  P Ř Í S T U P N Ý C H  
K O M U N I K A C Í  O S O B A M I  S  O M E Z E N O U  S C H O P N O S T Í  P O H Y B U  N E B O  
O R I E N T A C E  

SO 107 řeší komunikaci, která bude po ukončení výstavby sloužit převážně cyklistům. Součástí SO 
107 nejsou žádné odstavné plochy, pěší trasy ani zastávky veřejné dopravy, které vyžadují návrh 
bezbariérového řešení. 

 

V Brně, 11/2023 Vypracovala: Ing. Martina Adamcová  
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