117360 Velké Mezifici - JV obchvat

Zak. Cislo: 20087

Stupen: DUSP

SO 215 - Protipovodiiova zed v km 1,670 Strana: 1/8

1 IDENTIFIKACNT UDAJE ZDL.....cooiioeiineioeiieeiesioseeie st 3
1.1 Stavba a CISI0 ODJEKEU .....vieiieiieiieciecie ettt st e e snre e 3
1.2 INAZEV ZA1 ..veieiiiieiie ettt e et e e et e et e e et eesabeeestbeeasseeessseesssaeessseessaeensseensses 3
1.3 Evidentni CiS10 ZAi:....ccuiiiiiiiiiiiieciieceece ettt ettt st e b e etaeaeas 3
1.4 Katastralni 0zemi, ODEC, KIAJ .....ccviiiiiiiiiiiiiciiete et esiee st ctre e e eveesveesaeeseneseveeeveesseereas 3
1.5 SEAVEDIIK ...eeeiiiiiiiiiecee ettt st st e ettt e s b e en s e reetaessaesanennneens 3
1.6 SPIAVER .eeutiteiiee ettt et e ettt e ettt ettt e s te e e teeesabeeeatteessteeeasaeeenseesaseeeanseesnseeesnseesnseeaanteeeseennns 3
1.7 Zhotovitel dOKUMENTACE .....cvieviiiieiieciiecii ettt ettt etreeveeveeveesbe e teestseseveeeseesseeaseas 3
1.8 Projektant ODJEKEU ......ccviiiiiiiecie ettt e be ettt aaeeabeeare s 3
1.9 Pozemni KOMUNIKACE .........cccuviiiieiieiieciecece ettt et sae e eeseensaesees 3
1.10 Stupen dOKUMENLACE ........eevieiieiieiierte it eie et et e steesteesaesebeebeeseesseessseasseenseessaesseesseesssenns 3
2 ZAKLADNI UDAJTE O ZDL...cccoooomioiieieiieeieeeie et 4
2.1 CharakteriStiKa ZA1 ........ecvieiieiieiieieciee ettt ettt et e e s veeeveebeevaestaestaeerveesbeeaveens 4
2.2 DEIKA ZA1: ..oeiieieeieeiecee ettt ettt sttt e e te e be e aeesnaesnteenreenreensaenaes 4
2.3 SHKMOSE HHCE ZAi 1.t 4
24 Y S T774 USSR 4
3 ZDUVODNENT STAVBY ZDI A JEHO UMISTENT ......oooouiiiinirieeee 4
3.1 Navaznost projektu stavebniho objektu na DUR ...........cccoviiuiviveeeeeereeeeeeeeeeeeeeeeeesnes 4
3.1.1 UEEL ZGi oot essssee 4
3.1.2 POAKIAAY ...ttt sttt ettt et e st e e e st et e teeneenteeneeneenne 4
3.2 Charakter soub€zné a prevadeéné KOmMUNIKACE ............coeevvieviieriiiiiiie e esree st sne e 5
3.2.1 Udaje 0 pievAd@né KOMUMIKACI. ...........c.ovoveivieeeeeeeeeeeeeeeee e eenen 5
33 UZemMni POAMUINKY. ..o senen 5
34 GeotechniCKE POAMINKY ....ccveeviiiiiiiieciieiie ettt eere v v e e ve e ve e taesteeeabeeaveeaveens 5
34.1 PrUZKUMNE PIACE.......iiivieiiieitiecie ettt ettt e v e ve e te e stee s abeetveeebeesbeesbeesbaesssessseesseensens 5
4 TECHNICKE RESENT ZDI.....cooovuiiiiiiiciieiecs et 5
4.1 CharakteriStiKa ZAi .......cecveeciieiieiieieeree sttt ettt sr e sb e e e e e e saessaessaesssesnsesnseens 5
4.1.1 ZLEIMINT PTACE ..vveeuvvieeereeetteeeteeeeteeesreeeteeassseeasseeesseessseesssesessaessseeassseessseessseesssessssesessseessees 5
4.1.2 ZAlOZENT ZAI .vviiniiieciie ettt et e et e e tbe e e bae e tbeeerbaeetaeensraeenreen 5
4.2 N A 0T A=) 11 7 | USRS 5
4.2.1 VOZOVKA @ 1ZOLACE ....veenveeiieeiieeie ettt ettt eteeteesteesteeseaessbessseesseeseeseesssesssesnseensaensens 5
422 RINISY ¢t e e ee e e e st s e een e en e eenan 5
423 Svodidla, zabradli, protihlukové stény, stozary verejného osveétleni..........ccceevveevienieennnn, 5
424 L0 76 7 a 4 10151 1 SRS PRRRRRT 5
4.2.5 REVIZNT PIISTUPY 1.vveenveeiiesiie et eie ettt ettt e ste ettt eteesteesteesaaessnessseasseesseesseesseesssesssennseensens 5
4.2.6 Letopoc€et @ 0ZNaCenT ZAi.......ccveieciieiiieiiieeciee ettt e et e e e e et e e e st eeeaeeearee s 5
4.2.7 Ochrana zasypanych ploch DELONU ........cceeviiiiiiiiiiiciececeece e e 5
4.3 IMLALEIIALY ...ttt ettt ettt e et et e et e e staestaessaeenbeesseessaesseesseesssesnseanseensaensens 5
43.1 2757 1) 1 USRS 5
432 BetONATSKA VYZEUZ.....ocoviiiiiieciie ettt ettt eve e st e e tae e b e e e bt e e ssbaesnsaeenesaeenseens 5
433 PIEAPINACT VYZIUZ.....oiieiieeiiiecee ettt ettt e v e e s be e etbe e s abeeestseesssaeessaeensseens 5
434 KONSIUKENT OCEL....c.viiiiiiiecieeie ettt ettt s ae st ebe e sa e saessaesesesnseensans 6
4.4 Statické a hydrotechnické POSOUZENT .........cceevvierieiiiiieeieeteree e ens 6
4.5 Cizi ZATFIZENT N8 ZAT .veeviiiiiciiiciecieeeeeee et ettt et et e st e s b e eebeeabeebe e beesbaestseeabeeabeens 6

Strasky, Husty a partnefi s.r.o., Bohunicka 50, 619 00 Brno, tel.: +420 547 101 811, shp@shp.cu, www.shp.cu




117360 Velké Mezifici - JV obchvat Zak. Cislo: 20087

Stupen: DUSP
SO 215 - Protipovodiiova zed v km 1,670 Strana: 2/8
4.6 Reseni protikorozni ochrany, ochrany konstrukci proti agresivnimu prostiedi a bludnym
proudim 6
4.7 Pozadované podminky a métfeni sedani prihybu (méfeni a monitoring) ...........c.ccveevveennen. 6
4.8 PoZadované zat€Zovaci ZKOUSKY ......c..ccvevuiiiiiiiiiii ettt st eveeve et seneeaveeaveas 6
4.9 PoZzadované dopliujici PriUZKUMY ........cc.cevviiiiiciiiiieiieesiee sttt ere et esteesteesreeeveeeveeveereas 6
5 VYSTAVBA ZDL....oittiiirieseireeiseeesesseses e sssse sttt ssssssons 6
5.1 POStUP @ teChNOIOZIE VYSTAVDY ....eeviiiieiiiiiiiieie ettt be e snee e 6
5.1.1 TeChNOIOZIC VYSTAVDY ..eiuviiiiiiiiiiciiieieeieecte ettt ettt ettt s et s ev e e v e eab e e baestaestseeanesaveens 6
5.1.2 POSTUD VYSTAVDY 1.ttt ettt st e ab e eabe e be e be e baestsessveeebeenreenreas 6
5.2 Specifické pozadavky pro predpokladanou technologii vystavby........cccoccvevverierieercrennnnnns 7
5.2.1 SKIAdOVACT PLOCRY ...ccvviiiieeiecit ettt st e ettt sseeesbeesseesbaessaessaesnnenns 7
52.2 Montazni a POMOCNE KONSIIUKCE ....cvviivviiiriiiiciieiieciesiee ettt ettt ste e sveeeveeveevaeaeas 7
52.3 Zpevnéné plochy, piijezd Na StAVENISIE ......cccveieeiiiieiiecie et 7
53 SOUVISEJICT ODJEKLY STAVDY ..vievvieiiiiiiiiieiieiteeeste ettt ettt e e esaesteesrnesnneens 7
54 VZEah K UZEIMI .ottt ettt st 7
5.4.1 INZENYISKE STEE ....viiiieiieiieciecie ettt ettt ettt e e te e teesebesebeeebeeabeessaesteesbaessseessesnreens 7
542 OCHTIANNA PASINA.......ecciiiieeiieiiie et eeieeeetteerteesteeestbeesebeeeseeessseessseeesseesssesasseessseesseeenssennns 7
543 OIMEZENT PIOVOZUL....eeeetieeiieeeiiteeiteeeteesitte ettt eeteestteessteesteesssseesnseessaessnseesseeensseesnseesssseenns 7
6 PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU A VYTYCENI OBJEKTU .....cocovvrvrnrirnnnn. 7
6.1 VYLYCOVACT TAAJE .vvevvieiieciie ettt ettt ettt et et et e st eeaaeeabeeabe e beesbeesssessseessessseesseensens 7
6.2 staticky vypocet zakladt spodni stavby nosné Konstrukce ..........cccoeevieevieviieneenieineeieeien, 7
6.3 hydroteChnICKE VYPOCLY ....ceviieiieiiecieecieceee ettt sttt te et essseesseenseensaenseas 7
7 RESEN{ PRISTUPU A UZIVANI STAVBY S OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI]
POHYBU NEBO ORIENTACE .....ooiieiiietieeee ettt ettt sttt eet e s st e e e sneennenees 7
8 ZAVER ...ttt 8

Strasky, Husty a partnefi s.r.o., Bohunicka 50, 619 00 Brno, tel.: +420 547 101 811, shp@shp.cu, www.shp.cu




Zak. Cislo: 20087
Stupen:; DUSP
Strana: 3/8

117360 Velké Mezifici - JV obchvat

SO 215 - Protipovodiiova zed v km 1,670

1 IDENTIFIKACNI UDAJE ZDI

Nazev stavby: 11/360 Velké Mezifi¢i - JV obchvat
Cislo objektu: 215
Nazev mostu: Protipovodiova zed’ v km 1,670

Neni uvedeno

Katastralni tzemi: Velké Mezitici
Obec: Velké Mezific¢i
Kraj: Vysocina
Nazev: Kraj Vysocina
Adresa sidla: Zizkova 57, 587 33 Jihlava
Nazev: Povodi Moravy, s.p.
Adresa sidla: Dievarska 11, 602 00 Brno

Spolecnost ,,SHP + SHB — Velké Mezifi¢i

Nazev a adresa projektanta: Strasky, Husty a partnefi s. r. o.
Bohunicka 50, 619 00 Brno
ICO 18827527
tel./fax: +420 547 101 811 /+420 547 101 881

shp@shp.eu

Oznaceni komunikace: Silnice 11/392

Dokumentace pro spole¢né povoleni — DUSP
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2 ZAKLADNI UDAJE O ZDI

Monoliticka Zelezobetonova uhlova zed'.
dotceny tsek délky max 13,0 m (bloky E2 + E1)
svisly lic
vyska max 3,0 m

3 ZDUVODNENI STAVBY ZDI A JEHO UMISTENI

Projekt ve stupni dokumentace pro spole¢né povoleni (DUSP) je vyvolan potiebou realizovat
zaklady mostu SO 201. Jako takovy nenavazuje na piedchozi stupeti dokumentace DUR.
3.1.1  Ugel zdi

Stavebni objekt fesi soub&h a zasah do jiz realizovanych, ¢aste¢né nefunkénich protipovodnovych
zidek, které byly v omezeném rozsahu zneplatnény rozsifenim arealu vyrobniho podniku Kabelové bedny
a bubny, s.r.o. Vystavbou zakladi podpér P4 a P5 mostu SO 201 dojde k zasahu do protipovodiové zdi
v misté kolize.

V prostoru podpéry P4 neni kolize ptima, ale realizace zakladl ovlivni ptidni kontinuum kolem
zékladu zidky, ktera je zalozena plosné€. Z toho ditvodu budou Stétovnice pouZité pro pazeni vykopove jamy
podpéry P4 po realizaci pilife na stran¢ ptiléhajici k protipovodiiové zidce upaleny v tirovni nad hornim
povrchem zakladu, pti¢emz zbyla cast bude ponechana trvale zabudovana v zemi.

V prostoru podpéry P5 slouzila protipovodiova zed’ spole¢né se zpétnou klapkou rozlivu vzduté
vody pii dosazeni Qioo do dalsi ptikopy a zatopeni vjezdu do KBB. Toto opatieni bude zajisténé i po
vystavbé obchvatu, jelikoz zidka s klapkou nebude zruSena. Zed’ bude po vystavbé mostti SO 201 a SO 204
uvedena do pivodniho stavu. Objekty zpétnych klapek a diikt protipovodiiovych zidek nebudou stavbou
dotceny.

Pro zajisténi stability podlozi protipovodiiové zidky u podpéry PS5 bude realizovana tryskova
injektaz podlozi zakladu jesté pred samotnou realizaci pilot zaloZeni mostu.

Pro odbourani ¢asti zakladu dotéeného vystavbou budou pouzity takové technologie, aby nedoslo
k rozruSeni zakladd zdi a ptipadné ztraté stability. Nebudou pouzita bouraci kladiva, k odbourani bude
vyuzit vodni paprsek, ptipadné¢ diamantové lano.

Po vystavbé zakladu podpéry PS5 mostu SO 201 budou zaklady protipovodnové zidky sanovany
do puvodniho tvaru, zaklady mostu SO 201 jsou navrzeny pod zaklady protipovodnové zidky. Sanace bude
probihat tak, Ze do odbourané ¢asti zakladu bude dodatecné vlepena vyztuz, na niz bude realizovan armokos
dobetonavky. Cela dotcena cast veetné pracovni spary bude dodatecné opattena izolaci natavovanymi pasy.

3.1.2 Podklady

e Projekt DUR

e [I/360 Velké Mezitici — JV obchvat - podrobny geotechnicky prizkum, GEOSTAR, s.r.o.,
Cervenec 2021

e Zakladni korozni prizkum pro mostni objekty (JEKU, s.r.o., Cerven 2021)

e Smérnice pro dokumentaci staveb PK (MD CR, Odbor liniovych staveb a silniéniho spravniho
uradu, 07/2022)

e Vzorové listy VL4 — mosty (MD CR, odbor pozemnich komunikaci, leden 2021)

e Piisluiné TP, CSN, CSN EN a dalii normy, piedpisy a vyhlasky
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3.2.1 Udaje o pFevadéné komunikaci
Soubéznou komunikaci je silnice 11/392 a obsluzna komunikace uvnitfe aredlu KBB, s.r.o.

Protipovodnové levobtezni zidky tvofi hranici aredlu KBB. Rozsitenim skladovacich ploch arealu
jizn€ od vyrobnich budov pozbyly tyto zidky ve svém omezeném rozsahu platnosti a vyznamu. V okoli
podpéry P4 jsou zidky nedotceny, ovlivnéni jejich funkce bude zabranéno trvalym zabudovanim Stétovnic
vykopové jamy. Jediny funkéni prvek v zajmové lokalité podpéry PS5 je zpétna klapka v silni¢nim ptikopu,
ktera slouzi jako zabrana proti zaplaveni arealu a pfilehlé oblasti pii povodnich. Tato bude funkéni béhem
vystavby i po vystavbé mostu SO 201.

3.4.1 Priazkumné prace
Nebyly provedeny, lze Cerpat z popisu hlavniho mostniho objektu — viz SO 201.

4 TECHNICKE RESENI ZDI

Stavebni objekt fesi doCasny zasah a sanaci zakladu stavajici protipovodnové zidky.
4.1.1 Zemni prace

Zemni prace obsahuji pfedev§im vykopové prace pro zalozeni pilife PS5 mostu SO 201. Vykopové
jamy budou pazené pomoci §té€tovnic a zaporového pazeni tak, aby beranénim nebyl dotéen zaklad zidky.
4.1.2 ZaloZeni zdi

Budou vyuzity stavajici zakladové konstrukce zidky.

4.2.1 Vozovka a izolace
zékladové konstrukce budou po obnové izolovany pomoci natavovanych asfaltovych pas.
4.2.2 Rimsy
Nejsou navrZzeny nové fimsy.
4.2.3 Svodidla, zabradli, protihlukové stény, stoZary verejného osvétleni
Nejsou navrzeny nové konstrukce.
4.2.4 QOdvodnéni
Bude zachovan ptivodni zptsob odvodnéni.
4.2.5 Revizni pristupy
Pristup pro revizi je mozny ze silnice 11/392.
4.2.6 Letopocet a oznaceni zdi
Nebude vyznacen, evidenéni ¢islo nebude osazeno.

4.2.7 Ochrana zasypanych ploch betonu
Uplatni se pravidla dle SO 201.

4.3.1 Beton
Betony dle CSN EN 206.
Podkladni beton C12/15-X0
Zakladové konstrukce C25/30 - XF1, XC1, XAl

4.3.2 Betonarska vyztuz

CSN EN 199-1-1 B500B, fyk = 500 MPa, tfida taznosti ,,B*
4.3.3 Ptedpinaci vyztuz

Neni.
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4.3.4 Konstrukc¢ni ocel

S235, S355
44 STATICKE A HYDROTECHNICKE POSOUZENTI

Statické posouzeni nebylo provedeno. Hydrotechnicky vypocet nebyl proveden.
4.5 CIZI ZARIZENI NA ZDI

Neuplatni se.

4.6 RESENI PROTIKOROZNI OCHRANY, OCHRANY KONSTRUKCI PROTI
AGRESIVNIMU PROSTREDI A BLUDNYM PROUDUM
Uplatni se dle SO 201.

47 POZADOVANE PODMINKY A MERENI SEDANI PRUHYBU (MEREN{ A
MONITORING)

Pted realizaci, béhem realizace jednou za tyden a po realizaci zakladi bude proveden pasport a
geodetické oméfeni dotéenych usekl protipovodnovych zidek. Kontrolovany budou deformace zidky a
pripadny vznik trhlin zptisobenych deformaci dotcenych casti.

4.8 POZADOVANE ZATEZOVACI ZKOUSKY

Nebude provedena.

4.9 POZADOVANE DOPLNUJICI PRUZKUMY
Nejsou.

5 VYSTAVBA ZDI

5.1 POSTUPA TECHNOLOGIE VYSTAVBY
5.1.1 Technologie vystavby
Zasahy do protipovodiiové zidky budou realizovany v tésné koordinaci s mostem SO 201. Jako
prijezd na stavenisté budou vyuzivany pfistupy po vefejnych komunikacich a v trase nové budovaného
obchvatu (SO 101) .
5.1.2 Postup vystavby
Navrzené faze vystavby — podpéra P4:
pfiprava tzemi — vytyCeni stavenisté a piipadnych siti, odstranéni zpevnéného krytu
realizace pazeni stavebni jamy pomoci Stétovnic po celém obvodu
realizace pilot zakladu P4 s vyuzitim hluchého vrtani
odtézeni vykopové jamy, zatésnéni dna podkladnim betonem
zhotoveni zékladu podpéry P4
po realizaci pilife zpétny zéasyp zékladu s obsypem prostoru prtiléhajiciho k zidce pomoci
mezerovitého betonu
e na stran¢ piiléhajici k protipovodiiové zidce budou odpaleny Stétovnice v tirovni nad hornim
povrchem zakladu, na stran€ odvracené od zidky budou $tétovnice vytazeny
e dokonceni zpétného zasypu zakladu a podpéry P4 s obnovou zpevnéné plochy nadvoti arealu

Navrzené faze vystavby — podpéra P5:
priprava tzemi — vytyCeni stavenisté a piipadnych siti, sejmuti ornice, pielozky
realizace pfipravy zapazeni stavebni jamy a jeji ndsledné zasypani pro pojezd vrtné soupravy
zajisténi odtoku vody z prikopy pies zpétnou klapku zidky
realizace tryskové injektaze pod zékladem protipovodiové zidky
realizace pilot zakladu P5 s vyuzitim hluchého vrtani
odtézeni vykopové jamy, odbourani kolizni ¢asti zidky, ocisténi vntini stény stétovnic tlakovou
vodou
zhotoveni zékladu podpéry P5 (betonaz do ¢astecné ztraceného bednéni ze Stétovnic)
e po realizaci pilife zpétny zasyp zékladu
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e 0CisSténi, sanace a obnova zakladu stavajici protipovodnové zidky vlepenim vyztuze, doplnénim
armokoSe a dobetonavkou zékladu

e postupné dokonceni zpétného zasypu zakladu a podpéry PS5, upaleni a vytazeni pfebytecnych
Stétovnic (Stétovnice slouzici jako ztracené bednéni budou ponechany

Pro bourani stavajicich konstrukci nebude pouzito bouracich kladiv, ale technologie odiezani.
5.2.1 Skladovaci plochy

Budou pouzity plochy zafizeni staveni$té¢ stavby obchvatu. Plochy nad tento ramec nejsou
piedpokladany.
5.2.2 Montazni a pomocné konstrukce

Nebudou realizovany.
5.2.3 Zpevnéné plochy, prijezd na stavenisté

Predpoklada se vyuziti stavajicich ploch, a prijezdi zfizenych v ramci vystavby obchvatu.

001 Ptiprava uzemi

101 Silnice 11/360

201 Most ptes Oslavu a silnici 11/392

204  Most u pielozky FrantiSkovského potoka v km 1,680

5.4.1 InZenyrské sité

Pred zahajenim vystavby budou vSechny ovérené sité aktualizovany a vytyCeny.
5.4.2 Ochranna pasma

Nejsou dotéena vyznamna ochranna pasma.

5.4.3 Omezeni provozu
Stavebni objekt SO 215 nevyzaduje zadna omezeni stavajiciho provozu vyjma omezeni vyplyvajici
ze samotné vystavby obchvatu.

6 PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU A VYTYCENI OBJEKTU

Cely objekt lezi uvnitf trvalého zaboru stanoveného ve stupni DSP.

Podrobné body jsou vytyCeny v soufadnicovém systému S-JTSK. Nadmoiské vysky jsou uvedeny
ve vyskovém systému Balt po vyrovnani (Bpv.). Pfesnost vyty&eni bude v souladu s platnymi CSN a TKP.

Podrobné informace viz. vykresova dokumentace.

Vzhledem k povaze objektu nebyl proveden.

Nebyly provedeny.

7 RESENI PRISTUPU A UZiVANI STAVBY S OSOBAMI S OMEZENOU
SCHOPNOSTI POHYBU NEBO ORIENTACE

Stavebni objekt neni uréen pro pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace.
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8 ZAVER

Zpracovana dokumentace byla projednana a odsouhlasena s dotCenymi organy a organizacemi
dokladova ¢ast, zapisy z jednani a vyjadieni dotCenych organizaci jsou k dispozici v dokladové casti
projektu DSP.

Dokumentace pro stavebni povoleni neslouzi k realizaci stavby. Na dokumentaci bude navazovat
dokumentace pro provedeni stavby. Realizaci zdi je nutné provadét podle realiza¢ni dokumentace stavby.

V Brné€ 27.11.2023 Ing Pavel Sliwka
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