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TECHNICKA ZPRAVA
1 IDENTIFIKACNI UDAJE
Akce: 11/360 Velké Mezifici - JV obchvat 3. ¢ast
Objekt: SO 315 Retencni nadrz v km 0,360
Investor: Kraj Vysocina

Zizkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Generalni projektant: Spolecnost ,,SHP + SHB — Velké Mezifici ,
Bohunicka 50, 619 00 Brno

Zpracovatel objektu: ~ ALEF BRNO, spol. sr.o.
Pfikop 8, 602 00 Brno

ICO: 46981594 e-mail: info@alefbrno.cz

Ing. lvana Novotna CKAIT 1000585

Stupen PD: Dokumentace pro stavebni povoleni

Budouci vlastnik Kraj Vysocina

Budouci spravce Krajska sprdva a udrzba silnic Vysocina
Podklady

- Geodetické zaméreni polohopisu a vyskopisu, v€etné vyhotoveni digitalnich
podkladd pro zpracovani projektové dokumentace poskytl generalni
projektant

Souradnicovy systém S-JTSK
Vyskovy systém Bpv

- Digitalni zakres prabéhu stavajicich inZenyrskych siti
Hydrologické udaje — n-leté vody (CHMU 10.04.2021)

Podklady zajistil generalni projektant
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2. POPIS INZENYRSKEHO OBJEKTU, JEHO FUNKCNIHO A TECHNICKEHO RESENI

2.1 Popis stavajiciho stavu

Navrhovana retencni nadrz vznika jako objekt hospodareni s destovou vodou, jejiz odtok z izemi se
zvysi vybudovanim nové komunikace 11/360 a teprve v té chvili bude potfeba problém fesit.

2.2 Dimenzovani objemu nadrze

Trasa nové komunikace v udoli FrantiSkovského potoka neumoziuje vybudovani retencni nebo
vsakovaci nadrze vtomto Useku. Je tedy zvolen systém vybudovani dvou retencnich nadrzi
v pfihodnéjSich podminkach a jejich objem a povoleny odtok navrhnout tak, aby se vyhovélo
povolenému odtoku 10 I/s.ha z celé stavby.

Vypocet celkového odtoku, ktery miiZe odtékat z retencnich objekti

Plocha, kterou celd stavba zabere je, nasledujici:

Plocha vozovky ve spddu do 5%

(pfipocita se 200 m stavajici vozovky pred zacatkem, ktery spaduje do ptikopu)
2400 x 9,5 = 22800 m? koef odtoku 0,8

Svahy zarezl a nasypl

odméfeno 23101 m? koef odtoku 0,5

neredukovana plocha 45900 m2 =4,590 ha

Celkovy povoleny odtok je tedy 4,59 ha * 10 I/s.ha =45,9/s.

SO 315 je prvni z téchto nadrzi. Odvadi vodu z komunikace od stavajiciho rozvodi (cca 200 m nad
zaCatkem stavby) do staniceni 0,380 a dale z terénu, ktery v tomto Useku spaduje k prikopu po levé
strané komunikace.

Povoleny odtok je rozdélen tak, Ze z této nadrze mize odtékat 10,0 |/s a z nadrze SO 316 zbyvajicich
35,9 1/s

Dimenzovdni objemu nddrZe
Ptitok vody z pfilehlého Uzemi
pole 66319 m?
vozovka 5890 m?

neredukovand plocha 72209 m?
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redukovana plocha

pole 66319 m? *0,1 = 6631,9 m?
vozovka 5890 m?* 0,8 = 4712 m?
soucet 11343,9 m?

Povoleny odtok vody je 10 I/s

Vypocet objemu retenéni nadrze je proveden podle CSN 75 9010 a TNV 459011

Vpfit Qo

tc (min) hd (mm) A (m2) (m3) (m3/s) Vo (m3) Vr=Vpfit-Vo(m3)
5 11,9 11344 |134,9936 0,01 3 131,9936
10 16,6 11344 |188,3104 0,01 6 182,3104
15 19,4 11344 |220,0736 0,01 9 211,0736
20 21,4 11344 |242,7616 0,01 12 230,7616
30 23,9 11344 |271,1216 0,01 18 253,1216
40 26,2 11344 |297,2128 0,01 24 273,2128
60 28,8 11344 |326,7072 0,01 36 290,7072
120 33 11344 | 374,352 0,01 72 302,352
240 33,9 11344 |384,5616 0,01 144 240,5616
360 34,8 11344 |394,7712 0,01 216 178,7712
480 35,6 11344 | 403,8464 0,01 288 115,8464
600 36,5 11344 | 414,056 0,01 360 54,056
720 37,3 11344 |423,1312 0,01 432 -8,8688
1080 39,9 11344 | 452,6256 0,01 648 -195,3744
1440 41,6 11344 |471,9104 0,01 864 -392,0896
2880 54,4 11344|617,1136 0,01 1728 -1110,8864
4320 62,2 11344 | 705,5968 0,01 2592 -1886,4032

Maximalni objem vychdzi pro srazku v trvani 120 minut a je to 302,35 m®.

Navriena zemni nddrz ma objem 529 m?, takze mame i dostate¢nou rezervu.

Posouzeni objemu nddrze dle parametrii OZP:

Nadrz ma byt schopna zadrzet objem srazky v dobé trvani t= 5 minut a periodicité n =0,1.

Intenzita pozadované srazka je i = 414 |/s.ha

Redukovand plocha pro pfitok do nadrZe A, = 11343,9 m?=1,13 ha

PoZadovany objem nadrie: V= A, * i * t=1,13*414*5*%60 = 140346 | = 140 m3 < 523 m?
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23 Popis nadrze

NadrZ je umisténa tak, Ze podchyti vody stékajici od rozvodi na stavajici komunikaci a z pfilehlého
terénu, ktery spaduje do pravostranného pfikopu po km 0,380 komunikace SO 101. Pldorys je
nepravidelny, podle konfigurace volného prostoru mezi stavajici a novymi komunikacemi. Svahy breh(
jsou navrzeny ve spadu 1:3. NadrZ je rozdélena na dvé casti pricnou hrazi se sklonem svahl 1:2.
Ptitokova cast slouzi k zachyceni necistot véetné pripadnych ropnych latek. Kjejich oddéleni slouzi
norna sténa vytvorena trubkou DN 400 zabudovanou do délici hraze tak, Ze vtok vody je nizko a vytok
do druhé casti nadrze je prakticky v drovni hladiny. Voda zacne pretékat az v situaci, kdy bude prvni
¢ast nddrze zaplnéna po vyusténi trubky (norné stény) do druhé ¢asti nddrze. Pod timto vyusténim
bude svah opevnén lomovym kamenem aZ na dno nadrze.

Pritokové potrubi DN 400 zacina v lapaci splavenin, ktery je v pravostranném prikopu komunikace, a
vede do pfitokové ¢asti nadrze. Svah bfehu nadrze pod vyusténim pritokového potrubi bude opevnén
lomovym kamenem.

Odtok z nadrze je navrZzen trubkou DN 200 z druhé ¢asti nadrZze. Odtokové potrubi zac¢ina v Urovni dna.
Pred vtokem je jesté navrieno ve dné prohloubeni, kde se mohou zachytit posledni necistoty. Na
odtokovém potrubi bude umisténa Skrtici Sachta vybavend virovym ventilem, kterym se odtékajici
mnozstvi vody omezi na pozadovanych 10 |/s. Pro pfipad srazky o objemu vétsim, nez uvazuje vypocet,
je nadrz vybavena jesté bezpecnostnim prelivem. Vlastni prepad je opevnén lomovym kamenem, na
svahu ke stavajici komunikaci se prirez prelivu z4zZi do prikopové tvarnice.

Vlastni nadrz bude v celém povrchu, ktery souvisi s rostlym terénem izolovana svafovanou PE folii,
ktera bude ulozena na podkladnim 3p loZi a geotextilii. Zhorni strany bude folie také chranénd
geotextilii, na kterou bude jesté nasypana vrstva mocnosti 300 mm Stérku frakce 32-63 mm, pfipadné
Ize provést ohumusovani a oseti travou. Délici hraz se sklonem svahl 1:2 bude jesté obloZena
vegetacnimi tvarnicemi.

23 Napojeni na stavajici infrastrukturu

Ptritokové potrubi do nadrze bude navazovat na pravostranny pfrikop komunikace. Na levé strané
komunikace ma terén spad od jejiho télesa, takZze odtok vody z povrchu neni nutné fesit.

Odtokové potrubi i bezpecnostni prepad budou vodu odvadét do prikopu stavajici silnice, ktera je
v zéfezu. Tato komunikace je pomérné nova, jeji pfikop odvadi vodu do destové kanalizace, ktera je
vyusténa do Oslavy. Stoka zacind v profilu DN 400, po kratkém Useku se pfipojuje do potrubi DN 1600,
které usti do reky.

Okoli vyustnich objektl od skrtici Sachty i bezpecnostniho prepadu bude opevnéno lomovym
kamenem. Opevnéni bude provedeno i na protilehlé strané prikopu.

4. POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNIiCH PRACI

Retenéni nadrz by méla byt schopna provozu po dokonceni vystavby useku komunikace od zacatku
stavby do km 0,380. Je tady potifeba provadét jeji vystavbu soucasné s timto Usekem komunikace.

5. DUSLEDKY NA ZIVOTNi PROSTREDI A BEZPECNOST PRACE
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Zhotovitel a jeho pfipadni subdodavatelé budou dodrZovat platnou legislativu CR, tykajici se ochrany
zdravi, bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi. Zhotovitel prfedd detailni plan a urci jmenovité
osoby zodpovédné za bezpecnost prace a ochranu zdravi pro ¢innosti podle smlouvy a stanovi rozsahy
jejich povinnosti a zodpovédnosti. Zhotovitel prejima plnou odpovédnost za fizeni bezpecnosti prace
a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti i za své subdodavatele a trvale je zajistuje az do opusténi
stavenisté.

Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly fizeni ochrany zdravi a bezpecnosti prace na stavenisti v
kterékoliv pracovni fazi. Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly fizeni systému ochrany Zivotniho
prostfedi véetné postupl nakladani s odpady, nebezpecnymi latkami, ochrany pred nadmérnym
hlukem, emisemi, prasnosti atd. Objednatel si vyhrazuje pravo zastavit jakékoliv stavebni a montazni
prace nebo zkousky a uvadéni do provozu, které jsou v rozporu s platnou legislativou, nebo které
ohroZuji personal stavenisté, verejnost nebo jakoukoliv slozku Zivotniho prostredi.

Zhotovitel predlozi detailni ndvrh planu ochrany zdravi a bezpecnosti prace a tento bude obsahovat:

- systém predbéznych pokyn( pro prace na stavenisti béhem vystavby pfi pfipravé
dokument(l pro postup stavebnich anebo montéaznich praci

- systém opatieni podle aktudlniho stavu stavby, ktery by mohl ovlivnit pldvodné
uvaZzovana opatreni

Pti vlastni realizaci musi byt zohlednény a dodrZovany veskeré platné predpisy a vyhlasky tykajici se
BOZP a PO pro jednotlivé konkrétni prace a €innosti (vyhlaska CUBP ¢&. 48/1982 Sb., kterou se stanovi
zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni — v platnosti jiZz jen vybrané
paragrafy, zvlasté pak NV ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostifedi, NV ¢. 362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na BOZP na pracovistich s nebezpe¢im padu z
vysky a do hloubky a vsech souvisejicich jinych vyhlasek, norem a predpis(, popf. ve znéni pozdéjsich
provadécich a zménovych vyhldsek). Dodavatel je povinen z hlediska BOZP ve smyslu zakoniku prace
(z.€.262/2006 Sb.) a souvisejiciho z.¢. 309/2006 Sb., upravujicim dalsi pozadavky BOZP (ve smyslu EHS),
dodrZovat zejména: NV ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pti praci, z. ¢.
258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi (ve znéni pozdéjsich predpisd a zvlasté NV ¢. 148/2006 o
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci), NV ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi
pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani strojd, technickych zafizeni, ptistrojd a naradi.

Prace provadéné v ochrannych pasmech je nutné podrobit poZadavkiim majitele nebo provozovatele
zafizeni a prislusné legislativé resici zvlasté problematiku BOZP a PO.

Pfed zapocetim jakychkoliv zemnich praci je nutné dotéeny a zadjmovy prostor opétovné provéfit
ohledné podzemnich zafizeni a pfipadné je presné vytycit. Pribéhy budou ovérovany ru¢né kopanymi
sondami. Zemni a vykopové prace, provadéné v tésné blizkosti provozovanych elektrickych
podzemnich zatizeni, je nutné realizovat vyhradné rucné. Prdci se strojnim vybavenim je nutné
prizplsobit platnym bezpecnostnim predpistim a vyhlaskam, zvlasté v blizkosti elektrickych zatizeni
pod napétim.

Soucasti dodavek jsou veskeré bezpecnostni prvky (jako napf. zabradli, paZzeni, osvétleni, zajisténi cest
na stavenisti — provizorni prejezdy a schodisté a podobné)
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Pozadavky z hlediska péce o zZivotni prostredi:

PFi provadéni stavby jsou zhotovitel (pfipadné jeho subdodavatelé) povinni omezit Skodlivé
disledky stavebni ¢innosti na Zivotni prostredi.

Jde zejména o:
- hluk
- znecistovani ovzdusi
- znecistovani komunikaci
- zabor urcenych ploch pro zafizeni stavenisté
- znecistovani vody

- ochrana zelené

Brno: 04/2024 vypracovala: Ing. Novotna



