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1. IDENTIFIKACNIiI UDAJE OBJEKTU

Nazev stavby:
Objekt:

Misto stavby, kraj:
Misto stavby, okres:
Katastralni uzemi:
Druh stavby:

Stuper dokumentace:
Investor:

Adresa sidla:

ICO:

Zpracovatel dokumentace:

Vedouci spolecnik spole¢nosti:

Adresa sidla:
ICO:
Hlavni inzenyr projektu:

Vedouci projektant:

111360 Velké Meziri¢i — JV obchvat, 1. ¢ast

001 — Priprava uzemi

Kraj Vysocina

Zdar nad Sazavou

Velké Mezifi€i

Novostavba silnice Il. tfidy

Dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (DSP)
Kraj Vysodina

Zizkova 1882/57, 586 01 Jihlava

70890749

Strasky, Husty a partnefi s.r.o.
Bohunicka 133/50, 619 00 Brno
18827527

Ing. Zbyné&k Lazar, Al CKAIT &. 1006531

Ing. Martina Adamcova
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TECHNICKY POPIS

1.1. VSEOBECNE

Pfedmétem stavby je vybudovani nového jihovychodniho obchvatu silnice 11/360 navazujiciho na
stavajici silnici 11/360 a ukon&eného v okruzni kfizovatce na silnici 11/602.

Stavba je navrzena v kategorii S 9,5/70 a je v souladu s Uzemnim planem mésta Velké Mezifici.

¢ast® od nové realizované okruzni kfizovatky silnic 11/360 a 11l/36054 po zacatek nového
jihovychodniho obchvatu a dal$i budouci souvisici stavbou je ,11/360 Velké Mezifici — JV obchvat, 3.
¢ast® pro nové stavebni objekty bez uUzemniho rozhodnuti. Stavba 3. &asti je predmétem
pfipravované dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni (DUSP)

Stavebni objekt 001 feSi pfipravu zajmového Uzemi pfed zapocCetim stavebnich praci a v pribéhu
realizace stavby.

1.2. TECHNICKE RESENI

Pfed zahajenim vystavby jihovychodniho obchvatu a souvisejicich objektl, prelozek inzenyrskych
siti apod. je nutno v obvodu stavenisté provést pfipravné prace.

Stavebni objekt zahrnuje:

o skryvka ornice z ploch trvalého zaboru a do€asného zaboru a jeji skladkovani
. sejmuti drnu z ostatnich ploch

. sejmuti lesni hrabanky

. kaceni drevin, odstranéni parezl

. preloZzka melioraci

. odstranéni stavajicich vozovek

o odstranéni stavajiciho oploceni

PFipravni prace v Uzemi stavby jsou zfejmé z pfiloh D.001.2. — D.001.4 — Situace pfipravy tzemi.
1.3. SKRYVKA KULTURNICH VRSTEV PUDY

Skryvka kulturnich vrstev pidy bude provedena na pozemcich zemédélského ptdniho fondu (ZPF)
a na ploSe doCasného a trvalého zaboru v katastralnim Uzemi mésta Velké MezifiCi a obce
Oslavice.

Mocnost skryvky ornice je navrzena podle provedeného pedologického prizkumu. Skryvka
kulturnich vrstev je navrzena v mocnosti 0,15 — 0,30 m ornice.

Skladka sejmuté ornice bude umisténa na pozemku 5220/1 na konci navrhované trasy obchvatu.
Ornice deponovana na tomto pozemku bude vyuzita na zahumusovani novych silniénich svaha.

DalSi pozemky, které budou vyuzity pro doCasné ulozeni ornice, je pozemek p.€.6378 kde bude
doCasna deponie a pozemky p.€. 6319, p.¢. 6321, p.€.6322/1, p.C. 6322/3 kde bude taky docasna
deponie ornice. Cast ornice deponované na téchto pozemcich bude vyuZita na zahumusovani
silni¢nich svah( a rekultivace doasnych zaboru, nadbyte¢na ornice (1746 m®) bude rozprestiena
na pozemky obhospodafované zemédélskym druzstvem Oslavice.
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O cinnostech souvisejicich se skryvkou bude veden protokol se zaznamem objemu skryvky,
premisténi, rozprostfeni Ci jiné vyuziti a ulozeni skryvky dale ochrana a oSetfovani skryvky v déleni
na svrchni kulturni vrstvy pldy a na hloubgji uloZzené zurodnéni schopné zeminy.

Odhumusovani tl. 0,15-0,30 m Objem [m?]

Sejmuti ornice TZ 10 382
Sejmuti ornice DZ 1081
Sejmuti ornice celkem 11 463

1.4. ODDRNOVANI, ODSTRANENI LESNi HRABANKY

Na pozemcich charakterizovanych jako ostatni a na svazich stavajicich silni¢nich téles bude
provedena skryvka drnu v tloustce 0,10 m a urovnani terénu. Odstranény drn se odveze na skladku
dle vybéru zhotovitele nebo mlze byt vyuzit na Upravy terénu (mimo nasypova télesa komunikaci).
Kubatura oddrnovani je 1348 m?.

Mezi km 1,700 a 2,200 prochazi trasa lesnimi pozemky. Proto zde bude nutno pfed zapoc€etim
stavebnich praci sejmout lesni hrabanku v tloustce cca 10 - 15 cm. Lesni hrabanku je mozné vyuzit
na rekultivaci skladky v blizkém okoli, nebo bude odvezena na skladku dle vybéru zhotovitele.
Kubatura hrabanky je 353 m3.

1.5. KACENI DREVIN

Pfed zahajenim vystavby hlavnich stavebnich objektl bude nutné provést také kaceni drevin a kefu
véetné odstranéni parezd. Udaje o poétu, druhu a velikosti kacenych stromd jsou uvedeny v piiloze
Dendrologicky prizkum. Dreviny budou kaceny v dobé vegeta¢niho klidu tj. 1.11. - 31.3. bézného
roku.

Povoleni ke kaceni se vyzaduje pro dfeviny o obvodu kmene nad 80 cm méfeného ve vySce 130 cm
nad zemi a pro zapojené porosty dfevin, pokud celkova plocha kacenych zapojenych porostl dfevin
presahuje 40 m2. Kaceni provede odborna firma. Kaceno bude cca 101 ks stromu. Stavba si vyzada
odstranéni kiovin a porostd strom(i na plo$e 19 163 m?.

Kaceni stromU se provede ru¢nimi nebo motorovymi pilami za dodrzeni podminek pro zajisténi
bezpec&nosti prace pfi tézbé dfivi. Stromy mensich primérd kmene je mozno odstranit mechanizaci,
pomoci niz se kmeny vytahnou i s parezy. Vétve kacenych stroml budou nastépkovany, pfip.
spaleny — viz kefe, kmeny strom0 a silnéjsi vétve budou narfezany, odvezeny a prodany jako topné
dfevo.

1.6. PRELOZKA MELIORACI

V usecich km 0,100 - 0,400 a km 0,600 - 0,800 se predpoklada pritomnost melioraci. V pfipadé, ze
bude existujici meliorac¢ni sit naruSena v dusledku vystavby, bude nutno meliorace prelozit mimo
téleso komunikace tak, aby byla zachovana jeji funk&nost.
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1.7. DEMOLICE

V ramci pfipravy Uzemi budou odstranény Useky stavajicich zpevnénych (715 m3) a nezpevnénych
komunikaci (162 m3).

V km 1,710 bude odstranén stavaijici propust v€etné betonovych €el a ostatnich soucasti propustu.

Trasa stavby obchvatu zasahuje na nékolika mistech do oplocenych pozemkl a proto bude nutno
pfed zapodcetim stavebnich praci tyto oploceni odstranit.

Jedna se o pozemky v km 1,030 — 1,080 stani€eni SO101, kde jsou doteny tyto parcely:

° p.¢. 6367/4 - demolice 42 m oploceni soukromého pozemku
. p.¢. 5503/1 — demolice 42 m oploceni arealu betonarny

dale oploceni stavajici COV a firmy KBB v km 1,470 az 1,620:

. p.6. 5489/24 - demolice 26 m oploceni COV
. p.¢. 2233/2 — demolice 41 m oploceni KBB

Celkové bude odstranéno 151 m stavajiciho oploceni.

Navrhovana trasa vede v km 0,600 pfes stavaijici trigonometricky bod &. 3319-28 (Zohle). Bod bude
pfelozen do nové polohy dle pozadavku katastralniho uradu Velké Mezifici.

1.8. VZNIK ODPADU

V dlsledku demoli¢nich praci vznikne stavebni odpad, ktery bude mozno zaradit do kategorie
ostatni odpad (,0).

Nakladani s odpady, vznikajici v misté stavby a stavebnich dvorli, se bude fidit pfisluSnymi
ustanovenimi zakona &. 541/2020 Sb., o odpadech a ustanovenimi vyhlasek MZP &. 273/2021 Sb.?,
o podrobnostech nakladani s odpady. Dale je nutné pfihlédnout k ,Planu odpadového hospodarstvi
Ceské republiky“ ® a ,Planu odpadového hospodarstvi kraje Vysogina“.

Nasledna faze nakladani s uvedenymi odpady bude zajisténa dodavatelskym zpusobem pfFimo
osobami opravnénymi k témto Cinnostem dle zakona &. 541/2020 Sb., o odpadech. Smlouvy s
konkrétnimi firmami, které budou zajiStovat vyuziti nebo zneskodnéni uvedenych druhd odpadd,
budou uzavieny zhotovitelem stavby.
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Katalogové Nazev odpadu Vypocet/odhad | Kategorie | Zptisob nakladani
¢islo odpadu mnoZzstvi odpadu |s odpadem
1501 02 Plastové obaly 5t O Odvoz na skladku
1701 01 Beton 500t O Odvoz na skladku
1702 03 Plasty It O Odvoz na skladku
Asfaltové smési neuvedené ,
17 03 02 pod &islem 170301 2000t O Odvoz na skladku
17 04 07 Smésné kovy 3t O Odvoz na skladku
Zemina a kameni neuvedené ,
17 05 04 pod &islem 170503 3000t O Odvoz na skladku
2003 01 Smésny komunalni odpad 10t O Odvoz na skladku
2. PRUZKUMY A PODKLADY
. Katastralni mapa zajmového uzemi — k.u. Velké Mezifi¢i, k.u. Oslavice

o Geodetické zaméfeni zajmového uzemi (ZK-BRNO s.r.o., 11/2021, doméfeni 07/2023)
o Prizkum existence inZenyrskych siti (SHP s.r.o., 2021, 2023)

° Dendrologicky prlizkum (Ing. Vitézslava Prikrylova, 11/2021, aktualizace Ing. Milada
Valaskova 11/2023)

° Hlukova studie (Enviroad s.r.o0. 03/2021)

. Geotechnicky pruzkum, stabilitni vypocty (Geostar spol. s r.o. 06/2021, 08/2023)

o Aktualné platné CSN, CSN EN, TP, VL, TKP a ZTKP

3. SOUVISEJiCi OBJEKTY

Souvisejici objekty ve vztahu k objektu pfipravy Uzemi jsou patrné z koordinacni situace.
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4. ZVLASTNIi PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY
Pfi stavbé a jejim provadéni je tfeba dodrzovat podminky ochrany Zivotniho prostredi.

Stavba musi probihat v ur€enych majetkovych hranicich a stavenistni doprava musi probihat po
vyznacenych pfistupovych cestach.

PFi stavbé je nutno respektovat ochranna pasma inZenyrskych siti dle pfislusnych norem, zakonu,
vyhlasek, pfipadné pozadavku spravcu

Postup a pozadavky na vystavbu je popsan v pfiloze B — Souhrnna technicka zprava.

V Brné, 11/2023 Vypracovala: Ing. Martina Adamcova

Prilohy:

1. Geodetické udaje trigonometrického bodu 28



