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1. IDENTIFIKACNIi UDAJE OBJEKTU

Nazev stavby:
Objekt:

Misto stavby, kraj:
Misto stavby, okres:
Katastralni uzemi:
Druh stavby:

Stupen dokumentace:
Investor:

Adresa sidla:

ICO:

Zpracovatel dokumentace:

Vedouci spolecnik spole¢nosti:

Adresa sidla:
ICO:
Hlavni inzenyr projektu:

Vedouci projektant:

[1/360 Velké Mezirici — JV obchvat, 1. ¢ast

003 — Demolice objektu Kovotvar

Kraj Vysocina

Zdar nad Sazavou

Velké Mezifici

Demolice

Dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (DSP)
Kraj Vysocéina

Zizkova 1882/57, 586 01 Jihlava

70890749

Strasky, Husty a partnefi s.r.o.
Bohunicka 133/50, 619 00 Brno
18827527

Ing. Zbyné&k Lazar, Al CKAIT &. 1006531

Ing. Martina Adamcova
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2. TECHNICKY POPIS RESENI

Pro vybudovani zemniho télesa obchvatu 11/360 se v ramci pfipravy uzemi provede demolice zdéné
budovy na pozemcich p.¢. 5235, p.€. 5236, p.¢. 5234/1. Budova je v sou€asnosti nevyuzivana.

Objekt je pfizemni, samostatné stojici, sklada se z hlavni haly o rozmérech 9x13m, vySky 4,9m,
pfistavby o rozmérech 3,8x12,5m, vySky 3,75m a pristfeSku z vinitého plechu o rozmérech
3,5x7,9m vysky 3,5m.

Obvodové stény jsou zdéné, omitnuté. Strop tvofi vyztuZzené keramicko-betonové nosniky a
keramické stropni vlozky. V polovici rozpéti stropu hlavni haly jsou nosniky podepiené
Zelezobetonovym podélnym privlakem, ktery je ulozen na 3 Zelezobetonovych sloupech. Stfecha je
plocha, opatfena penetraci a vrstvou asfaltovych pasa. Vstup do objektu se nachazi zepfedu do
hlavni haly, kde je opatfen ocelovymi vraty a z boku pfistavby kde se nachazeji dfevéné dvere.

Nosnou konstrukci pfistfeSku tvofi ocelové tramky a sloupky, které jsou oplastény vinitym plechem.
Na ocelovych tramech jsou ulozeny dfevéné pruvlaky, na které je osazena stfecha z vinitého
plechu. Zepfedu se nachazi ocelova vrata.

P Zastavéna Obestavény
plocha [m?] prostor [m?3]
5235 168 707.35
5236 40 127.4
5234/1 10 31.85
Spolu: 218 866.6

3. PRUZKUMY A PODKLADY

o Geodetické zaméreni zajmového uzemi (ZK-BRNO s.r.o., 11/2021, doméfeni 07/2023)
o Prizkum existence inZenyrskych siti (SHP s.r.o., 2021, 2023)

. Silnice 11/360 Velké Mezifi&i — JV obchvat; aktualizace DUR (SHP s.r.0., 09/2017)

o Fotodokumentace a zaméfeni objektu

. Aktualné platné CSN, CSN EN, TP, VL, TKP a ZTKP

4. SOUVISEJiICi OBJEKTY

Souvisejici objekty ve vztahu k objektu silnice 11/360 jsou patrné z koordinacni situace.

5. POZADAVKY NA VYSTAVBU

Objekt urceny k demolici se pfed demoli¢nimi pracemi odpoji od veSkerych inZzenyrskych siti.
Projektant zdlUrazhuje zvySené nebezpedi pfi demolici pro pracovniky stavby, ale i pro vefejnost.
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Proto je tfeba zamezit pfistupu chodcl na stavenisté po dobu demolice.
Pfed zapocetim demoli¢nich praci provede zhotovitel zhodnoceni stavu okolnich nemovitosti.

Zhotovitel demolice musi respektovat pozadavky koordinatora BOZP a CUBP &. 192/2005. P¥i
stavbé a jejim provadéni je tfeba dodrZzovat podminky ochrany Zivotniho prostfedi.

Pfed zahajenim zemnich praci je nutno pozadat spravce inzenyrskych siti o jejich vytyCeni a
respektovat podminky jednotlivych spravcld pfi stavbé v jejich ochranném pasmu, které jsou
uvedeny ve vyjadrenich jednotlivych spravci k dokumentaci.

Musi byt dodrzen trvaly a doCasny zabor a stavenistni doprava probihat pouze po vyznacenych
pfistupovych cestach. Pro stavebni dopravu po trvalém a doCasném zaboru budou stavajici i
preloZzené inZenyrské sité ochranény pred poskozenim. Nesmi dojit ke kontaminaci zeminy ani
vodoteCi ropnymi a jinymi produkty. Pfi vyjizdéni staveniStni dopravy na komunikacni sit musi byt
vozidla ocisténa.

Postup vystavby je nutné zkoordinovat s vystavbou souvisejicich objektld. Vzrostlé stromy, které
nejsou uréeny ke kaceni a jsou v bezprostiedni blizkosti stavenisté, budou pfed stavebni €innosti
chranény.

6. VZNIK ODPADU

V dasledku demoli¢nich praci vznikne stavebni odpad, ktery bude mozno zaradit do kategorie
ostatni odpad (,0).

Nakladani s odpady, vznikajici v misté stavby a stavebnich dvorli, se bude fidit pfisluSnymi
ustanovenimi zakona &. 541/2020 Sb., o odpadech a ustanovenimi vyhlasek MZP &. 273/2021 Sb.?,
o podrobnostech nakladani s odpady. Dale je nutné pfihlédnout k ,Planu odpadového hospodarstvi
Ceské republiky* ® a ,Planu odpadového hospodarstvi kraje Vysogina“.

Nasledna faze nakladani s uvedenymi odpady bude zajiSténa dodavatelskym zpusobem pfimo
osobami opravnénymi k témto Cinnostem dle zakona &€. 541/2020 Sb., o odpadech. Smlouvy s
konkrétnimi firmami, které budou zajiStovat vyuziti nebo zneSkodnéni uvedenych druhG odpadd,
budou uzavfeny zhotovitelem stavby.

Katalogové Nazev odpadu Vypocet/odhad | Kategorie |Zpiisob nakladanis

¢islo odpadu mnoZzstvi odpadu odpadem

1501 02 Plastové obaly 0.1t (0] Odvoz na skladku
Asfaltové smési

1703 02 neuvedené pod ¢islem 1t o Odvoz na skladku
170301

1701 02 Cihly 350t O Odvoz na skladku

1701 01 Beton 100t (0] Odvoz na skladku

17 04 05 Zelezo a ocel 5t (0] Odvoz na skladku

17 02 02 Sklo 0.4t 0 Odvoz na skladku

170201 Drevo 0.3t 0 Odvoz na skladku

20 03 01 Smésny komunalni 0.3t O |Odvoz na skladku
odpad
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7. FOTODOKUMENTACE
Pohled zepredu

Pohled z boku

" Vs
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Pohled zezadu

Hlavni hala
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Pristresek

it

V Brné, 11/2023 Vypracoval: Lukas Podlipny



