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2. TECHNICKY POPIS

2.1. VSEOBECNE

Pfedmétem stavby je vybudovani nového jihovychodniho obchvatu silnice 11/360 navazujiciho
nastavajici silnici 11/360 a ukoneného v okruzni kfizovatce na silnici 11/602.

Stavba je navrzena v kategorii S 9,5/70 a je v souladu s Uzemnim planem mésta Velké Mezifici.

Souvisici stavbou je projekt ,I1/360 Velké Mezific¢i — JV obchvat, 2. ¢ast“. Jedna se o rekonstrukci
vozovky stavajici silnice 11/360 od nové realizované okruzni kfizovatky silnic 11/360 a 111/36054 po
zaCatek nového jihovychodniho obchvatu. Zagatek upravy 1. Casti stavby je totozny s koncem
Upravy 2. Casti. Obé Casti jsou provazany i Casove, vystavba 1. ¢asti bude plynule navazovat na 2.
cast.

Druhou souvisici stavbou je projekt ,11/360 Velké MezifiCi — JV obchvat, 3. ¢ast. Tento projekt
zahrnuje nové stavebni objekty souvisici se stavbou jihovychodniho obchvatu, které ale nebyli
v DUR. Pro tuto 3.8ast bude zpracovana dokumentace pro vydani spoleéného povoleni (DUSP).

Pfedmétem stavebniho objektu 103 je navrh pfelozky stavajici polni cesty, ktera dle poZadavku
Mésta Velké Mezifici bude slouzit pro pési a cyklisty. Pfelozka bude vedena pod mostem SO 202,
kiizeni se silnici 11/360 bude mimouroviové.

2.2. SMEROVE RESENi

Trasa JV obchvatu v km 0,404 kfizi stavajici polni cestu, ktera se na zakladé pozadavku Mésta
Velké Mezifi¢i prelozi do nové polohy a vysSkové upravi tak, aby mohla slouzit péSim a cyklistim
bez nutnosti pfechazet prfes obchvat. Na silnici 1I/360 je proto navrzen novy most SO 202,
prostfednictvim kterého bude polni cesta kfizit obchvat mimouroviiové.

Sméroveé se trasa prelozky odpoji od stavajici polni cesty v levoto€ivém oblouku o poloméru R1 =
50 m, nasleduje kratkda mezipfima a dalsi levotoCivy oblouk stejného poloméru. Mezi oblouky a
pfimou jsou vloZeny pfechodnice délky 20 m. Nasleduje pfimy usek v misté kfizeni s trasou
obchvatu (SO 101). Dale je na trase prelozky navrzen pravotoCivy oblouk s R3=70 m a na stavajici
stav je prelozka napojena v pfimém Useku.

Celkova délka nové navrhovaného useku pfelozky je 161,74 m.
Smeérové fedeni je patrné z grafické pfilohy 103.2 — Situace.
2.3. VYSKOVE RESENI

VySkové niveleta navazuje na stavajici stav a v misté mimouroviiového kfizeni se silnici 11/360
respektuje vysku nivelety obchvatu, nosnou konstrukci mostu SO 202 a prijezdny profil pro cyklisty
vysky 2,5 m. Na konci useku bude niveleta znovu napojena na stavajici stav. Maximalni polomér
zakruzovaciho oblouku je R max = 300, minimalni je R min = 40 m. Maximalni podélny sklon je
11,55 % a to na zaCatku feSeného Useku v napojeni na stavajici stav.

Vy8kové feseni je patrné z grafické pfilohy 103.3 — Podélny profil.

2.4. SIiRKOVE USPORADANI
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Sitkové vychazi navrzena Gprava ze stavajiciho stavu. Zakladni $itka je navrzena jako P4/30 tj.
3,00 m vozovky s oboustrannym lemovanim nezpevnénou krajnici v Sifce 0,50 m:

Jizdni pruhy 1x3,00m
Nezpevnéna krajnice 2 X 0,50 m (volna Sirka)
Volna Sirka celkem 400m

V misté, kde se trasa prelozky blizi vysokym zafezovym svahum stavajici silnice 11/360 (na zacatku
Upravy vpravo), je navrzena Sifka nezpevnéné krajnice 1,50 m, s osazenim zabradli vysky 1,30 m.

Sitkové usporadani je patrné z grafickych pfiloh 7103.2 - Situace, 103.4 - Vzorové priéné rezy a
103.5 — Charakteristické pricné rezy.

2.5. PRICNE KLOPENI

Na zacCatku upravy je navrZen jednostranny pficny sklon totoZny se stavajicim sklonem (4%), ktery
se méni na jednostranny pfFicny sklon 2,5%, ktery pokraCuje az na konec upravy, kde se opét
pFizpUsobi stavajicimu stavu na 2,6 % opacného sméru.

Sklon silniéni plané je 3%. Sklon nezpevnéné krajnice je 8,0 %.

Klopeni a pficné sklony jsou patrné z grafickych pfiloh 7103.3 — Podélny profil, 103.4 - Vzorové
pricné rezy a 103.5 — Charakteristické pficné rezy.

2.6. KRIZOVATKY A SJEZDY

Mimouroviiové kfizeni se silnici 11/360 (SO 101) je navrzeno pod uhlem a = 90°. Je zachovana
vyska prajezdného profilu pro cyklisty 2,5 m.

2.7. KONSTRUKCE VOZOVKY

Konstrukce vozovky silnice 11/360:

Podrceni fr. 6/13, 4/10 5,0 kg/m?
uzaviraci natér dvouvrstvy z asfalt. emulze se zbytkovym mnozstvim pojiva 1,2 kg/m?

DV CSN EN 13808, CSN 73 6129
penetraéni makadam PMH 100 mm CSN 73 6127-2
Stérkodrt fr. 0-32 SDg  min.220 mm _ CSN EN 13285, CSN 73 6126-1
Celkem min.320 mm

Navrh pfedpoklada dosazeni modulu pfetvarnosti na podlozi vozovky Edef,2 = 45 MPa.

Povrch nezpevnéné krajnice nebude zpevnén, navrZzené je pouze zahumusovani a zatravnéni,
sklon krajnice je 8,0 %.

Konstrukce vozovky je patrna z grafické prilohy 103.4 — Vzorové pri¢né fezy.
2.8. ZEMNIi PRACE

Zemni prace zahrnuji realizaci zemniho télesa, upravy v podlozi vozovky, dosypani zemnich krajnic,
ohumusovani a oseti svah hydroosevem.



11/360 Velké Meziri¢i — JV obchvat, 1. ¢ast SO 103 Prelozka polni cesty v km 0,404
Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) Technicka zprava

Odhumusovani bude provedeno v tloustkach dle pedologického prazkumu.

Trasa prelozky je vedena pfevazné v zafezu. Navrhované svahy zafezl jsou ve sklonu 1:2, svahy
nasypu jsou v konstantnim sklonu 1:2,5.

Z hlediska dosazeni poZzadované unosnosti zemni plané v zafezu je nutno poéitat s upravou podlozi
hydraulickym pojivem v tloustce min 300 mm, ktera zajisti dosazeni pozadované unosnosti.
Dosypavky pod nezpevnénymi krajnicemi budou provedeny z materialu min. podmineé&né vhodného
dle CSN 73 6133, na terénni Upravy bude pouzit material z vykopu nevhodny pro zabudovani do
nasypu.

Jelikoz svahy zarfez( muzou byt nachylné k povrchové erozi, je nutné co nejdfiv po odkryti svaha
zarezu provést ohumusovani a zatravnéni (aplikace hydroosevu). Ohumusovani svah( zarez( i
nasypu s naslednym osetim bude provedeno v tl. 0,15 m.

Podle CSN 73 6133 musi byt plan komunikace zhutn&na na minimaini miru 95 % PS, musi mit
minimalni modul pfetvarnosti Eqer2 = 45 MPa a pomeér Eger2/Eger1 < 2,5.

2.9. BEZPECNOSTNIi ZARIZENIi

Zachytna bezpecnostni zarizeni

Zabradli vysky 1,30 m je navrzeno v Useku:

Vpravo: - km 0,00000 — 0,02618 celkové délky 30 m

2.10. KRIZENi A SOUBEH INZENYRSKYCH SiTi
Na trase prelozky polni cesty nedochazi ke kfizeni s inzenyrskymi sitémi.

3. PRUZKUMY A PODKLADY

o Geodetické zaméfeni zajmového uzemi (ZK-BRNO s.r.o., 11/2021, doméfeni 07/2023)

o Prizkum existence inZenyrskych siti (SHP s.r.o., 2021, 2023)

o Dendrologicky prazkum (Ing. Vitézslava Prikrylova, 11/2021, aktualizace Ing. Milada
Valaskova 11/2023)

° Hlukova studie (Enviroad s.r.o0. 03/2021)

° Geotechnicky pruzkum, stabilitni vypocty (Geostar spol. s r.o. 06/2021, 08/2023)

o Aktualnég platné CSN, CSN EN, TP, VL, TKP a ZTKP

4. SOUVISEJiCi OBJEKTY

Souvisejici objekty ve vztahu k objektu pfelozky polni cesty jsou patrné ze situace objektu.

5. NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH

Konstrukce vozovky je popsana v kapitole 1.7 Konstrukce vozovky této technické zpravy. Jiné
zpevnéné plochy v objektu feSeny nejsou.
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6. ODVODNENI

Odvodnéni povrchu vozovky je zajisténo podélnym a pficnym sklonem. Voda je svedena do
podélnych pfikopl, které budou vzhledem kjejich sklonu zpevnény betonovou Zlabovkou do
betonového loZze z betonu C16/20 tl. 100 mm. Pfikopy jsou ukon&eny napojenim na stavajici stav.
Pravostranny pfikop je ukon&en stavajicim skluzem k silnici 11/360, ktery bude obnoven.

7. DOPRAVNIi ZNACENI

Dopravni znaceni na polni cesté neni navrzeno.

8. ZVLASTNIi PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY
Pfi stavbé a jejim provadéni je tfeba dodrzovat podminky ochrany Zivotniho prostredi.

Stavba musi probihat v uréenych majetkovych hranicich a stavenistni doprava musi probihat po
vyznaéenych pfistupovych cestach.

PFi stavbé je nutno respektovat ochranna pasma inzenyrskych siti dle pfislusnych norem, zakonu,
vyhlasek, pfipadné pozadavku spravcu

Postup a pozadavky na vystavbu je popsan v pfiloze B — Souhrnna technicka zprava.

9. TECHNOLOGICKE VYBAVENI

V ramci tohoto objektu nejsou pouzity Zzadné technologické postupy vyzadujici samostatné feSeni.

10. VYPOCTY

Smeérovy a vyskovy vypocet byl proveden pomoci softwaru Roadpac.

11. RESENIi PRiISTUPU A UZiVANi VEREJNE PRISTUPNYCH
KOMUNIKACi OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTiIi POHYBU NEBO
ORIENTACE

SO 103 fesi prelozku stavajici polni cesty v extravilanu. Soucasti SO 103 nejsou zadné odstavné
plochy, péSi trasy ani zastavky vefejné dopravy, které vyzaduji navrh bezbariérového feseni.

V Brné, 11/2023 Vypracovala: Ing. Martina Adamcova
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