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1 .  I D E N T I F I K A Č N Í  Ú D A J E  O B J E K T U  

  

Název stavby:    II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, 1. část 

Objekt:    103 – Přeložka polní cesty v km 0,404 

Místo stavby, kraj:    Kraj Vysočina 

Místo stavby, okres:   Žďár nad Sázavou 

Katastrální území:    Velké Meziříčí, Oslavice 

Druh stavby:    Novostavba silnice II. třídy 

Stupeň dokumentace:   Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) 

Budoucí správce objektu:   Město Velké Meziříčí 

Adresa sídla:    Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí 

IČO:     00295671 

Investor:    Kraj Vysočina 

Adresa sídla:    Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 

IČO:     70890749 

Zpracovatel dokumentace:  Společnost „SHP + SHB - Velké Meziříčí“ 

Vedoucí společník společnosti:  Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 

Adresa sídla:  Bohunická 133/50, 619 00 Brno 

IČO:   18827527 

Hlavní inženýr projektu:  Ing. Zbyněk Lazar, AI ČKAIT č. 1006531 

Vedoucí projektant:  Ing. Martina Adamcová 
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2 .  T E C H N I C K Ý  P O P I S  

2.1. VŠEOBECNĚ 

Předmětem stavby je vybudování nového jihovýchodního obchvatu silnice II/360 navazujícího 
nastávající silnici II/360 a ukončeného v okružní křižovatce na silnici II/602. 

Stavba je navržena v kategorii S 9,5/70 a je v souladu s územním plánem města Velké Meziříčí. 

Souvisící stavbou je projekt „II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, 2. část“. Jedná se o rekonstrukci 
vozovky stávající silnice II/360 od nově realizované okružní křižovatky silnic II/360 a III/36054 po 
začátek nového jihovýchodního obchvatu. Začátek úpravy 1. části stavby je totožný s koncem 
úpravy 2. části. Obě části jsou provázány i časově, výstavba 1. části bude plynule navazovat na 2. 
část.  

Druhou souvisící stavbou je projekt „II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, 3. část“. Tento projekt 
zahrnuje nové stavební objekty souvisící se stavbou jihovýchodního obchvatu, které ale nebyli 
v DÚR. Pro tuto 3.část bude zpracována dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP). 

Předmětem stavebního objektu 103 je návrh přeložky stávající polní cesty, která dle požadavku 
Města Velké Meziříčí bude sloužit pro pěší a cyklisty. Přeložka bude vedena pod mostem SO 202, 
křížení se silnicí II/360 bude mimoúrovňové. 

2.2. SMĚROVÉ ŘEŠENÍ 

Trasa JV obchvatu v km 0,404 kříží stávající polní cestu, která se na základě požadavku Města 
Velké Meziříčí přeloží do nové polohy a výškově upraví tak, aby mohla sloužit pěším a cyklistům 
bez nutnosti přecházet přes obchvat. Na silnici II/360 je proto navržen nový most SO 202, 
prostřednictvím kterého bude polní cesta křížit obchvat mimoúrovňově.  

Směrově se trasa přeložky odpojí od stávající polní cesty v levotočivém oblouku o poloměru R1 = 
50 m, následuje krátká mezipřímá a další levotočivý oblouk stejného poloměru. Mezi oblouky a 
přímou jsou vloženy přechodnice délky 20 m. Následuje přímý úsek v místě křížení s trasou 
obchvatu (SO 101). Dále je na trase přeložky navržen pravotočivý oblouk s R3=70 m a na stávající 
stav je přeložka napojena v přímém úseku. 

Celková délka nově navrhovaného úseku přeložky je 161,74 m. 

Směrové řešení je patrné z grafické přílohy 103.2 – Situace. 

2.3. VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ 

Výškově niveleta navazuje na stávající stav a v místě mimoúrovňového křížení se silnicí II/360 
respektuje výšku nivelety obchvatu, nosnou konstrukci mostu SO 202 a průjezdný profil pro cyklisty 
výšky 2,5 m. Na konci úseku bude niveleta znovu napojena na stávající stav. Maximální poloměr 
zakružovacího oblouku je  R max = 300, minimální je R min = 40 m. Maximální podélný sklon je 
11,55 % a to na začátku řešeného úseku v napojení na stávající stav. 

Výškové řešení je patrné z grafické přílohy 103.3 – Podélný profil. 

2.4. ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ 
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Šířkově vychází navržená úprava ze stávajícího stavu. Základní šířka je navržena jako P4/30 tj. 
3,00 m vozovky s oboustranným lemováním nezpevněnou krajnicí v šířce 0,50 m: 

Jízdní pruhy     1 x 3,00 m 
Nezpevněná krajnice  2 x 0,50 m (volná šířka) 
Volná šířka celkem  4,00 m 

V místě, kde se trasa přeložky blíží vysokým zářezovým svahům stávající silnice II/360 (na začátku 
úpravy vpravo), je navržena šířka nezpevněné krajnice 1,50 m, s osazením zábradlí výšky 1,30 m.  

Šířkové uspořádání je patrné z grafických příloh 103.2 - Situace, 103.4 - Vzorové příčné řezy a 
103.5 – Charakteristické příčné řezy. 

2.5. PŘÍČNÉ KLOPENÍ 

Na začátku úpravy je navržen jednostranný příčný sklon totožný se stávajícím sklonem (4%), který 
se mění na jednostranný příčný sklon 2,5%, který pokračuje až na konec úpravy, kde se opět 
přizpůsobí stávajícímu stavu na 2,6 % opačného směru. 

Sklon silniční pláně je 3%. Sklon nezpevněné krajnice je 8,0 %. 

Klopení a příčné sklony jsou patrné z grafických příloh 103.3 – Podélný profil, 103.4 - Vzorové 
příčné řezy a 103.5 – Charakteristické příčné řezy. 

2.6. KŘIŽOVATKY A SJEZDY 

Mimoúrovňové křížení se silnicí II/360 (SO 101) je navrženo pod úhlem α = 90°. Je zachována 
výška průjezdného profilu pro cyklisty 2,5 m.  

2.7. KONSTRUKCE VOZOVKY 

Konstrukce vozovky silnice II/360: 

 
Podrcení fr. 6/13, 4/10 5,0 kg/m2              
uzavírací nátěr dvouvrstvý z asfalt. emulze se zbytkovým množstvím pojiva 1,2 kg/m2    
  DV    ČSN EN 13808, ČSN 73 6129               
penetrační makadam PMH 100 mm ČSN 73 6127-2 
štěrkodrť fr. 0-32 ŠDB            min.220 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1      
Celkem                       min.320 mm 

Návrh předpokládá dosažení modulu přetvárnosti na podloží vozovky Edef,2 = 45 MPa.  

Povrch nezpevněné krajnice nebude zpevněn, navržené je pouze zahumusování a zatravnění, 
sklon krajnice je 8,0 %. 

Konstrukce vozovky je patrná z grafické přílohy 103.4 – Vzorové příčné řezy. 

2.8. ZEMNÍ PRÁCE 

Zemní práce zahrnují realizaci zemního tělesa, úpravy v podloží vozovky, dosypání zemních krajnic, 
ohumusování a osetí svahů hydroosevem. 
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Odhumusování bude provedeno v tloušťkách dle pedologického průzkumu. 
Trasa přeložky je vedena převážně v zářezu. Navrhované svahy zářezů jsou ve sklonu 1:2, svahy 
násypů jsou v konstantním sklonu 1:2,5. 
Z hlediska dosažení požadované únosnosti zemní pláně v zářezu je nutno počítat s úpravou podloží 
hydraulickým pojivem v tloušťce min 300 mm, která zajistí dosažení požadované únosnosti. 
Dosypávky pod nezpevněnými krajnicemi budou provedeny z materiálu min. podmínečně vhodného 
dle ČSN 73 6133, na terénní úpravy bude použit materiál z výkopu nevhodný pro zabudování do 
násypu. 
Jelikož svahy zářezů můžou být náchylné k povrchové erozi, je nutné co nejdřív po odkrytí svahů 
zářezu provést ohumusování a zatrávnění (aplikace hydroosevu). Ohumusování svahů zářezů i 
násypů s následným osetím bude provedeno v tl. 0,15 m. 

Podle ČSN 73 6133 musí být pláň komunikace zhutněna na minimální míru 95 % PS, musí mít 
minimální modul přetvárnosti Edef,2 = 45 MPa a poměr Edef,2/Edef,1 ≤ 2,5.  

2.9. BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ 

Záchytná bezpečnostní zařízení 

Zábradlí výšky 1,30 m je navrženo v úseku: 

Vpravo:  - km 0,00000 – 0,02618 celkové délky 30 m 

2.10. KŘÍŽENÍ A SOUBĚH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

Na trase přeložky polní cesty nedochází ke křížení s inženýrskými sítěmi.  

3 .  P R Ů Z K U M Y  A  P O D K L A D Y  

 Katastrální mapa zájmového území – k.ú. Velké Meziříčí, k.ú. Oslavice 

 Geodetické zaměření zájmového území (ZK-BRNO s.r.o., 11/2021, doměření 07/2023) 

 Průzkum existence inženýrských sítí (SHP s.r.o., 2021, 2023) 

 Dendrologický průzkum (Ing. Vítězslava Přikrylová, 11/2021, aktualizace Ing. Milada 

Valášková 11/2023) 

 Hluková studie (Enviroad s.r.o. 03/2021) 

 Geotechnický průzkum, stabilitní výpočty (Geostar spol. s r.o. 06/2021, 08/2023) 

 Silnice II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat; aktualizace DÚR (SHP s.r.o., 09/2017) 

 Aktuálně platné ČSN, ČSN EN, TP, VL, TKP a ZTKP 

4 .  S O U V I S E J Í C Í  O B J E K T Y  

Související objekty ve vztahu k objektu přeložky polní cesty jsou patrné ze situace objektu. 

5 .  N Á V R H  Z P E V N Ě N Ý C H  P L O C H  

Konstrukce vozovky je popsána v kapitole 1.7 Konstrukce vozovky této technické zprávy. Jiné 
zpevněné plochy v objektu řešeny nejsou. 
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6 .  O D V O D N Ě N Í  

Odvodnění povrchu vozovky je zajištěno podélným a příčným sklonem. Voda je svedena do  
podélných příkopů, které budou vzhledem k jejich sklonu zpevněny betonovou žlabovkou do 
betonového lože z betonu C16/20 tl. 100 mm. Příkopy jsou ukončeny napojením na stávající stav. 
Pravostranný příkop je ukončen stávajícím skluzem k silnici II/360, který bude obnoven. 

7 .  D O P R A V N Í  Z N A Č E N Í  

Dopravní značení na polní cestě není navrženo.  

8 .  Z V L Á Š T N Í  P O D M Í N K Y  A  P O Ž A D A V K Y  N A  P O S T U P  V Ý S T A V B Y  

Při stavbě a jejím provádění je třeba dodržovat podmínky ochrany životního prostředí. 

Stavba musí probíhat v určených majetkových hranicích a staveništní doprava musí probíhat po 
vyznačených přístupových cestách. 

Při stavbě je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí dle příslušných norem, zákonů, 
vyhlášek, případně požadavků správců 

Postup a požadavky na výstavbu je popsán v příloze B – Souhrnná technická zpráva. 

9 .  T E C H N O L O G I C K É  V Y B A V E N Í  

V rámci tohoto objektu nejsou použity žádné technologické postupy vyžadující samostatné řešení. 

1 0 .  V Ý P O Č T Y  

Směrový a výškový výpočet byl proveden pomocí softwaru Roadpac.  

1 1 .  Ř E Š E N Í  P Ř Í S T U P U  A  U Ž Í V Á N Í  V E Ř E J N Ě  P Ř Í S T U P N Ý C H  
K O M U N I K A C Í  O S O B A M I  S  O M E Z E N O U  S C H O P N O S T Í  P O H Y B U  N E B O  
O R I E N T A C E  

SO 103 řeší přeložku stávající polní cesty v extravilánu. Součástí SO 103 nejsou žádné odstavné 
plochy, pěší trasy ani zastávky veřejné dopravy, které vyžadují návrh bezbariérového řešení. 

 

V Brně, 11/2023 Vypracovala: Ing. Martina Adamcová  
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