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1 .  I D E N T I F I K A Č N Í  Ú D A J E  O B J E K T U  

  

Název stavby:    II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, 1. část 

Objekt:    110 – Provizorní napojení II/360 

Místo stavby, kraj:    Kraj Vysočina 

Místo stavby, okres:   Žďár nad Sázavou 

Katastrální území:    Velké Meziříčí, Oslavice 

Druh stavby:    Novostavba silnice II. třídy 

Stupeň dokumentace:   Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) 

Investor:    Kraj Vysočina 

Adresa sídla:    Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 

IČO:     70890749 

Zpracovatel dokumentace:  Společnost „SHP + SHB - Velké Meziříčí“ 

Vedoucí společník společnosti:  Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 

Adresa sídla:  Bohunická 133/50, 619 00 Brno 

IČO:   18827527 

Hlavní inženýr projektu:  Ing. Zbyněk Lazar, AI ČKAIT č. 1006531 

Vedoucí projektant:  Ing. Martina Adamcová 
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2 .  T E C H N I C K Ý  P O P I S  

2.1. VŠEOBECNĚ 

Předmětem stavby je vybudování nového jihovýchodního obchvatu silnice II/360 navazujícího 
nastávající silnici II/360 a ukončeného v okružní křižovatce na silnici II/602. 

Stavba je navržena v kategorii S 9,5/70 a je v souladu s územním plánem města Velké Meziříčí. 

Souvisící stavbou je projekt „II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, 2. část“. Jedná se o rekonstrukci 
vozovky stávající silnice II/360 od nově realizované okružní křižovatky silnic II/360 a III/36054 po 
začátek nového jihovýchodního obchvatu. Začátek úpravy 1. části stavby je totožný s koncem 
úpravy 2. části. Obě části jsou provázány i časově, výstavba 1. části bude plynule navazovat na 2. 
část.  

Druhou souvisící stavbou je projekt „II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, 3. část“. Tento projekt 
zahrnuje nové stavební objekty souvisící se stavbou jihovýchodního obchvatu, které ale nebyli 
v DÚR. Pro tuto 3.část bude zpracována dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP). 

Předmětem stavebního objektu 110 je návrh provizorní komunikace pro vedení provozu na stávající 
silnici II/360 v průbehu provádění stavebních prací na křižovatke objektů 101 a 102. Po dokončení 
stavebních prací bude provizorní komunikace (kromě úseku po km 0,035, který bude zachován jako 
sjezd k retenční nádrži) odstraněna a její plocha rekultivována. 

2.2. SMĚROVÉ ŘEŠENÍ 

Směrově se trasa provizorní komunikace odpojí z nově vybudované části silnice II/360 (SO 101)  
v levotočivém oblouku o poloměru R1 = 40 m, následuje přímý úsek délky 38,38 m a pravotočivým 
obloukem o poloměru R= 50 m se trasa pŕipojí k stávající silnici II/360.  

Směrové oblouky jsou bez přechodnic. 

Celková délka navrhované trasy provizorní komunikace je 100,839 m, z toho délka vlastní 
komunikace je 52,659 m. 

Směrové řešení je patrné z grafické přílohy 110.2 – Situace. 

2.3. VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ 

Výškově niveleta respektuje sklony stávajícího terénu, návrh nového obchvatu silnice II/360 a 
niveletu stávající silnice II/360. Maximální navržený podélný sklon mezi odpojením z objektu 101 a 
napojením na stávající silnici II/360 je 13,56%. Poloměry zakružovacích oblouků jsou R = 170 m 
(vypuklý výškový oblouk) a 200 m (vydutý výškový oblouk).  

Výškové řešení je patrné z grafické přílohy 110.3 – Podélný profil. 

2.4. ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ 

Šířkové uspořádání provizorní komunikace je navrženo se dvěma jízdními pruhy 2 x 2,75 m 
s nezpevněnou krajnicí šířky 0,50 m. Provoz na komunikaci bude jednosměrný.  
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Jízdní pruhy     2 x 2,75 m 
Nezpevněná krajnice  2 x 0,50 m (volná šířka) 
Volná šířka celkem  6,50 m 

Šířkové uspořádání je patrné z grafických příloh 110.2 - Situace, 110.4 - Vzorový příčný řez a 110.5 
– Charakteristické příčné řezy. 

2.5. PŘÍČNÉ KLOPENÍ 

Komunikace má v celém rozsahu navržený jednotný jednostranný příčný sklon 2,5 %, kromě 
napojení na nově vybudovanou část silnice II/360 (SO 101) a napojení na stávající stav na konci  
úpravy, kde je příčný sklon pŕizpůsoben povrchu dané silnice. 

Sklon silniční pláně je 3%. Sklon nezpevněné krajnice je 8,0 %. 

Klopení a příčné sklony jsou patrné z grafických příloh 110.3 – Podélný profil, 110.4 - Vzorový 
příčný řez a 110.5 – Charakteristické příčné řezy. 

2.6. KŘIŽOVATKY A SJEZDY 

Trasa navrhované provizorní komunikace začíná odpojením z části nově vybudovaného obchvatu 
silnice II/360 – SO 101 - a končí napojením na stávající silnici II/360. Část provizorní komunikace 
v rozsahu po km 0,035 pracovního staničení bude zachována jako sjezd k retenční nádrži SO 315 
(3. část stavby). 

2.7. KONSTRUKCE VOZOVKY 

Konstrukce vozovky je navržena takto: 

asfaltový beton pro obrusní vrstvu     ACO 11 40mm      ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 
spojovací postřik            PS  0,30kg/m² ČSN 73 6129 
asfaltový beton pro podkladní vrstvu  ACP 16+ 70mm      ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 
infiltrační postřik           PI  0,60kg/m² ČSN 73 6129 
štěrkodrť 0-32                                   ŠDA 0/32 150mm     ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 
štěrkodrť 0-32                                   ŠDB 0/32   min. 150mm     ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 
Konstrukce vozovky           min.440mm 
 
Konstrukce vozovky je patrná z grafické přílohy 110.4 – Vzorové příčné řezy. 

2.8. ZEMNÍ PRÁCE 

Zemní práce zahrnují odhumusování nebo oddrnování, realizaci zemního tělesa, dosypání zemních 
krajnic, ohumusování a osetí svahů hydroosevem. 
Odhumusování bude provedeno v tloušťkách dle pedologického průzkumu. 
Navrhované svahy zářezů jsou ve sklonu 1:2,5, svahy násypů jsou v konstantním sklonu 1:2. 
Podle ČSN 73 6133 musí být pláň komunikace zhutněna na minimální míru 95 % PS, musí mít 
minimální modul přetvárnosti Edef,2 = 45 MPa a poměr Edef,2/Edef,1 ≤ 2,5.  
Dosypávky pod nezpevněnými krajnicemi budou provedeny z materiálu min. podmínečně vhodného 
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dle ČSN 73 6133.  
Jelikož svahy zářezů můžou být náchylné k povrchové erozi, je nutné co nejdřív po odkrytí svahů 
zářezu provést zatrávnění (aplikace hydroosevu). Ohumusování svahů zářezů i násypů vzhledem 
k tomu, že se jedná o dočasnou komunikaci, provedeno nebude. 

  

2.9. BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ 

Nejsou v rámci objektu navrženy. 

2.10. KŘÍŽENÍ A SOUBĚH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

Na trase provizorní komunikace nedochází kromě drenáže v zářezu stávající silnice II/360  ke 
křížení s inženýrskými sítěmi.  

3 .  P R Ů Z K U M Y  A  P O D K L A D Y  

 Katastrální mapa zájmového území – k.ú. Velké Meziříčí, k.ú. Oslavice 

 Geodetické zaměření zájmového území (ZK-BRNO s.r.o., 11/2021, doměření 07/2023) 

 Průzkum existence inženýrských sítí (SHP s.r.o., 2021, 2023) 

 Dendrologický průzkum (Ing. Vítězslava Přikrylová, 11/2021, aktualizace Ing. Milada 

Valášková 11/2023) 

 Hluková studie (Enviroad s.r.o. 03/2021) 

 Geotechnický průzkum, stabilitní výpočty (Geostar spol. s r.o. 06/2021, 08/2023) 

 Silnice II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat; aktualizace DÚR (SHP s.r.o., 09/2017) 

 Aktuálně platné ČSN, ČSN EN, TP, VL, TKP a ZTKP 

4 .  S O U V I S E J Í C Í  O B J E K T Y  

Související objekty ve vztahu k objektu provizorního napojení II/360 jsou patrné ze situace objektu. 

5 .  N Á V R H  Z P E V N Ě N Ý C H  P L O C H  

Konstrukce vozovky je popsána v kapitole 1.7 Konstrukce vozovky této technické zprávy. Jiné 
zpevněné plochy v objektu řešeny nejsou. 

6 .  O D V O D N Ě N Í  

Odvodnění povrchu vozovky je zajištěno podélným a příčným sklonem. Voda je svedena ke krajnici 
a následně na terén. Zářezový svah vpravo od vozovky komunikace bude odvodněn podélným 
sklonem do pŕíkopu stávající silnice II/360. 

7 .  D O P R A V N Í  Z N A Č E N Í  

Přechodné dopravní značení souvisící s vedením dopravy počas výstavby bude navrženo dle TP 65 
Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 66 Zásady pro označování 
pracovních míst na pozemních komunikacích a  Vyhlášky č. 294/2015 Sb. 
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8 .  Z V L Á Š T N Í  P O D M Í N K Y  A  P O Ž A D A V K Y  N A  P O S T U P  V Ý S T A V B Y  

Při stavbě a jejím provádění je třeba dodržovat podmínky ochrany životního prostředí. 

Stavba musí probíhat v určených majetkových hranicích a staveništní doprava musí probíhat po 
vyznačených přístupových cestách. 

Při stavbě je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí dle příslušných norem, zákonů, 
vyhlášek, případně požadavků správců. 

Postup a požadavky na výstavbu je popsán v příloze B – Souhrnná technická zpráva. 

9 .  T E C H N O L O G I C K É  V Y B A V E N Í  

V rámci tohoto objektu nejsou použity žádné technologické postupy vyžadující samostatné řešení. 

1 0 .  V Ý P O Č T Y  

Směrový a výškový výpočet byl proveden pomocí softwaru Roadpac.  

1 1 .  Ř E Š E N Í  P Ř Í S T U P U  A  U Ž Í V Á N Í  V E Ř E J N Ě  P Ř Í S T U P N Ý C H  
K O M U N I K A C Í  O S O B A M I  S  O M E Z E N O U  S C H O P N O S T Í  P O H Y B U  N E B O  
O R I E N T A C E  

Součástí SO 110 nejsou žádné odstavné plochy, pěší trasy ani zastávky veřejné dopravy, které 
vyžadují návrh bezbariérového řešení. 

 

V Brně, 11/2023 Vypracovala: Ing. Martina Adamcová  
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