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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE MOSTU 

1.1 STAVBA A ČÍSLO OBJEKTU 
Název stavby:    II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat 
Číslo objektu:    201 

1.2 NÁZEV MOSTU 
Název mostu:    Most přes Oslavu a silnici II/392 

1.3 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU: 
Není uvedeno 

1.4 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, OBEC, KRAJ 
Katastrální území:   Velké Meziříčí 

Obec:     Velké Meziříčí 
Kraj:     Vysočina 

1.5 STAVEBNÍK 
Název:      Kraj Vysočina 
Adresa sídla:    Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

1.6 SPRÁVCE 
Název:     Krajská správa a údržba silnic Vysočiny 
Adresa sídla:    Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 

1.7 ZHOTOVITEL DOKUMENTACE 
Společnost „SHP + SHB – Velké Meziříčí“ 

1.8 PROJEKTANT OBJEKTU 
Název a adresa projektanta:  Stráský, Hustý a partneři s. r. o.  
      Bohunická 50, 619 00 Brno  
       IČO 18827527  
       tel./fax: +420 547 101 811 / +420 547 101 881  
       shp@shp.eu 

1.9 POZEMNÍ KOMUNIKACE 
Označení komunikace:   Silnice II/360 
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1.10 BOD KŘÍŽENÍ 
Řeka Oslava 
     Y = 638 187,742 X = 1 139 727,655 
Silnice II/392 
     Y = 638 104,623 X = 1 139 738,740 

1.11 STANIČENÍ PŘEMOSŤOVANÉ PŘEKÁŽKY 
Řeka Oslava 
     km 1,592 500 silnice II/360  
Silnice II/392 
     km 1,676 300 silnice II/360  

1.12 ÚHEL KŘÍŽENÍ 
Řeka Oslava 
     88,9147g  
Silnice II/392 
     91,4817g 

1.13 VÝŠKA MOSTU 
cca 8,20 m 

1.14 STUPEŇ DOKUMENTACE 
Dokumentace pro stavební povolení – DSP 
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2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTĚ 

2.1 CHARAKTERISTIKA MOSTU DLE ČSN 73 6200. 
 Most silniční 
 Most s betonovou deskou a s příčníky  
 Most s vozovkovým souvrstvím 
 Most přes řeku a pozemní komunikaci 
 Most o pěti polích 
 Most s mostovkou v jedné úrovni 
 Most s horní mostovkou 
 Most bez přesypávky 
 Nepohyblivý most 
 Trvalý most 
 Most v přímé a v přechodnici 
 Most ve výškovém oblouku 
 Kolmý most 
 Betonový most z předpjatého betonu 
 Trámový most 
 Most s neomezenou volnou výškou 
 Most otevřeně uspořádaný 

2.2 DÉLKA PŘEMOSTĚNÍ:  
214,70 m 

2.3 DÉLKA MOSTU:    
    232,10 m 

2.4 DÉLKA NOSNÉ KONSTRUKCE:  
    219,00 m 

2.5 ROZPĚTÍ JEDNOTLIVÝCH POLÍ:     
27,0 + 35,0 + 2x61,0 + 33,0 m 

2.6 ŠIKMOST MOSTU:    
    kolmý 100,00 g   

2.7 VOLNÁ ŠÍŘKA:   
    9,50 m 

2.8 ŠÍŘKA PRŮCHOZÍHO PROSTORU REVIZNÍHO CHODNÍKU 
    2 x 0,75 m 

2.9 ŠÍŘKA MOSTU:     
    12,80 m 

2.10 VÝŠKA MOSTU NAD TERÉNEM:   
cca 8,00 m nad výrobním areálem 

2.11 STAVEBNÍ VÝŠKA:    
    5,44 m 

2.12 PLOCHA MOSTU:     
Délka nosné konstrukce x šířka mostu: 219,00 * 12,80 = 2 803,20 m2 

2.13 PLOCHA NOSNÉ KONSTRUKCE MOSTU: 
Délka nosné konstrukce x šířka nosné konstrukce: 219,00 * 12,30 = 2693,70 m2 

2.14 ZATÍŽENÍ MOSTU:    
Podle normy ČSN EN 1991-2, skupina pozemních komunikací 1. Most se nenachází na Vybrané 

trase určené příslušeným úřadem. 
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3 ZDŮVODNĚNÍ STAVBY MOSTU A JEHO UMÍSTĚNÍ 

3.1 NÁVAZNOST PROJEKTU MOSTNÍHO OBJEKTU NA DÚR 
Projekt ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP) koncepčně navazuje na předchozí 

stupeň dokumentace DÚR. V dokumentaci DSP byly provedeny následující změny oproti DÚR: 
 Změna typu nosné konstrukce ze zavěšené na spojitý trámový nosník komorový 
 Změna klopení příčného řezu ze 3,00% levostranně na 2,50% levostranně z důvodu změny normy 

pro projektování silnic 
3.1.1 Účel mostu 

Most převádí silnici II/360 přes údolí řeky Oslavy, nad areálem výrobního podniku Kabelové 
bubny a bedny, přes stávající silnici II/392 a přes novostavbu přeložky Františkovského potoka (SO 321). 

3.1.2 Podklady 
 Projekt DÚR 
 II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat - podrobný geotechnický průzkum, GEOSTAR, s.r.o., 

červenec 2021 
 Základní korozní průzkum pro mostní objekty (JEKU, s.r.o., červen 2021) 
 Směrnice pro dokumentaci staveb PK (MD ČR, Odbor liniových staveb a silničního správního 

úřadu, 07/2022) 
 Vzorové listy VL4 – mosty (MD ČR, odbor pozemních komunikací, leden 2021) 
 Příslušné TP, ČSN, ČSN EN a další normy, předpisy a vyhlášky 
 záznam z jednání konaného dne 19. 05. 2021 
 záznam z jednání konaného dne 29. 10. 2021 
 záznam z jednání konaného dne 02. 02. 2022 

3.2 CHARAKTER PŘEKÁŽKY A PŘEVÁDĚNÉ KOMUNIKACE 
3.2.1 Údaje o převáděné komunikaci 

Převáděnou komunikací je silnice II/360. Osa komunikace je na mostě v přímé a v přechodnici, na 
níž navazuje levostranný směrový oblouk.  

Výškově je trasa na mostě vedena v proměnném spádu v údolnicovém zakružovacím oblouku od 
4,33 % nad O1 po 0,70% nad O6.  

Na mostě je konstantní příčný sklon jednostranný – 2,50 % - ke středu oblouku.  
Šířkové uspořádání je následující: 
 
Krajnice      1,00 m 
Vodící proužek     0,25 m 
Jízdní pruh     3,50 m 
Jízdní pruh     3,50 m 
Vodící proužek     0,25 m 
Krajnice      1,00 m   
Šířka mezi zvýšenými obrubami  9,50 m 
Římsa vpravo (zádržný systém)   1,65 m 
Římsa vlevo (zádržný systém.)   1,65 m   
Šířka mostu     12,80 m 

3.2.2 Údaje o křižující překážkách 
Překážku tvoří údolní niva řeky Oslavy, areál výrobního podniku Kabelové bubny a bedny s.r.o., 

stávající silnice II/392 a novostavby přeložky Františkovského potka (SO 321). 

3.3 ÚZEMNÍ PODMÍNKY 
Okolí mostu je charakterizováno umístěním mostu na okraji intravilánu obce. Vlevo od mostu (po 

směru staničení) je na vysokém náspu a dále na samostatném mostě vedena železniční trať č. 257 Křižanov 
- Studenec. Most překračuje údolí řeky Oslavy. V okolí mostu se dále vyskytuje čistička odpadních vod, 
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trasa obchvatu překračuje přímo rozsáhlý výrobní areál, aby pokračovala za koncem mostu do údolí 
Františkovského potoka. Mezi výrobním areálem a opěrou O6 překračuje most silnici II/392 z Velkého 
Meziříčí do Tulešic. 

3.4 GEOTECHNICKÉ PODMÍNKY 
3.4.1 Průzkumné práce 

V rámci přípravných činností byl geotechnický průzkum v souladu s § 7 zákona č. 62/1988 Sb. o 
geologických pracích a o Českém geologickém úřadu v platném znění zaevidován u České 
geologické služby – Geofond pod evidenčním číslem 2059/2021. 
Provedena byla také rekognoskace terénu pro ověření vhodnosti míst s ohledem na dostupnost 
vrtací techniky a výskyt podzemních inženýrských sítí. Před započetím terénních prací bylo 
objednatelem projednáno povolení ke vstupu a ověřeno vedení tras podzemních inženýrských sítí. 

3.4.2 Geologická charakteristika 
Z hlediska regionálního geologického členění lokalita náleží do strážeckého moldanubika Českého 

masivu. Strážecké krystalinikum se řadí k pestré skupině, v širším okolí lze nalézt serpentinity, ruly, 
amfibolity, granulity a migmatity. 

Zájmová lokalita je v oblasti třebíčského plutonu, který je zde zastoupen syenity (durbachity), které 
jsou charakteristické zvýšeným obsahem horčíku a draslíku. Na svazích nebo při úpatí svahů se vyskytují 
kvartérní deluviální hlinito-písčité sedimenty s místy štěrkovitou kamenitou příměsí, popřípadě sutě. 

Samostatnou kategorií jsou pak v zájmovém území navážky, jejichž výskyt můžeme očekávat 
především v okolí stávajících komunikací a nadzemních objektů. Zpravidla by se mělo jednat o přemístěný 
jílovito-písčitý až materiál s příměsí různorodého stavebního odpadu jako beton, cihly, makadam a 
podobně. Mezi navážky řadíme také konstrukční vrstvy a násypová tělesa stávajících místních komunikací 
i případné samotné nadzemní stavební konstrukce.  

3.4.3 Hydrogeologická charakteristika 
Sledovaná oblast je součástí hydrogeologického rajónu 6550 – Krystalinikum v povodí Jihlavy 

(Olmer, Hermann, Kadlecová, Prchalová et al. – Hydrogeologická rajonizace ČR, 2006). 
Hydrogeologické poměry jsou ovlivněny geologickou stavbou. Pro naše účely má význam svrchní 

zvodeň vázaná především na kvartérní pokryv, zónu zvětrávání a podpovrchového rozpojení hornin. 
Hloubka oběhu je dána úrovní místní erozní báze. Hladina podzemní vody je většinou volná až mírně 
napjatá a sleduje konformně terén. Nejčastějším způsobem odvodnění mělkého oběhu podzemních vod je 
skrytý příron do údolních niv, příp. přímo do vodotečí. Uplatňuje se zde propustnost průlinová, která 
směrem do hloubky přechází v propustnost puklinovou. 

3.4.4 Doporučení pro založení objektu 
Jádrové vrty: JV10, JV12, JV13, P2, P3, P4  
Archivní vrty: V1  
Geologické a hydrogeologické poměry:   
Svrchní vrstvy v prostoru sond JV10 až JV13 jsou tvořeny jak humózní hlínou tmavohnědé barvy, 

tak i antropogenní navážkou. Hlínu lze zařadit do I třídy těžitelnosti a do třídy O F6 dle ČSN 73 6133. 
Mocnost humózních hlín dosahuje max. 30 cm. Antropogenní navážky jsou zastiženy především ve vrtech 
JV12 a JV13, jako konstrukční vrstvy vozovky (asfalt, beton, štěrkodrť, písčitá navážka), zatřiďujeme je 
do tříd Y, YS3, YG3. Pod vrstvami hlíny a navážky se nacházejí kvartérní fluviální vrstvy písčitých až 
štěrkovitých zemin říční terasy, jedná se většinou o hnědý až šedý, pevný, středně ulehlý, slídnatý písek s 
příměsí jemnozrnné zeminy a jílu a štěrk písčitý, třídy S3 S-F, S5 SC a G3 G-F. Zeminy dosahují do hloubky 
2,0 – 5,10 m p.t. Písky a štěrky lze zařadit do I třídy těžitelnosti dle ČSN 73 6133. Ve vrtu JV10 byla 
zastižena vrstva hlín s vysokou plasticitou, třídy F7 MH, tuhé konzistence, hnědo rezavé barvy a mocná 
1,0 m (od 2,0 do 3,0 m p.t.). Nad nimi byl zastižen říční štěrk dobře zrněný, třídy G1 GW. Po kvartérních 
zeminách bylo zastiženo eluvium syenitu, třídy R6, jednalo se o eluvium charakteru G3 G-F a S3 S-F.  

Podzemní voda byla: 
 ve vrtu JV10 naražená v 2,30 m p.t. a ustálila se v hloubce 2,10 m p.t.  
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 ve vrtu JV12 naražená v 2,50 m p.t. a ustálila se v hloubce 2,30 m p.t.  
 ve vrtu JV13 naražená v 2,10 mp.t. a ustálila se v hloubce 2,30 m.p.t.  

Zjištěná agresivita podzemní vody z vrtů JV12 a JV13 byla zařazena do slabě agresivního prostředí 
(XA1). Stavba je náročná, geologické poměry složité => geotechnická kategorie 3.  

3.4.5 Korozní průzkum 

 
3.4.6 Vybavení objektu stálým zařízením 

Na mostě nebude osazeno stálé zařízení. 
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4 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MOSTU 

4.1 CHARAKTERISTIKA MOSTU 
Mostní objekt SO 201 se skládá z jedné mostní konstrukce. konstrukčně se jedná o spojitý trámový 

nosník o pěti polích. 

4.1.1 Zemní práce 
Zemní práce obsahují především výkopové práce pro založení mostního objektu. Realizovány 

budou jak otevřené svahované jámy, tak jámy pažené. 
Založení krajních opěr bude realizováno na částečně zbudovaných násypech hlavní trasy (SO 101). 

4.1.2 Založení mostu 
Založení mostu je v souladu s podrobným GTP navrženo jako hlubinné na pilotách. 
S ohledem na neověřenou hloubku skalního podloží jsou piloty navrženy jako plovoucí. Piloty 

budou realizovány s pomocí hluchého vrtání. 
Ve stupni DSP jsou navrženy piloty průměru 900 a 1200 mm. 

4.1.3 Spodní stavba mostu 
4.1.3.1 Vnitřní podpěry 

Vnitřní podpěry jsou číslovány P2 až P5. Podpěra P4 je tvořena dvojicí štíhlých stěn, a slouží 
k podepření vahadla letmé beotnáže. Ostatní podpěry tvoří stěnové pilíře s hlavicí pro uložení nosné 
konstrukce mostu. Hlavice zároveň slouží jako místo dočasného podepření nosné konstrukce při výměně 
ložisek. S ohledem na relativně malou výšku mostu nad terénem lze uvažovat i výměnu ložisek s pomocí 
montážních podpěr mimo pilíře. 

Vnitřní podpěry mají průřez proudnicový. 

4.1.3.2 Opěry 
Krajní opěry jsou klasické masivní, založené na pilotách. Piloty jsou v hlavách svázány do základů 

opěr, na které navazují dříky opěr. Nosná konstrukce je na opěrách uložená na dvojici ložisek. Mezi 
závěrnou zídkou a koncovým příčníkem je vytvořen revizní prostor pro kontrolu funkce mostních závěrů a 
zároveň pro vstup do dutiny nosné konstrukce. 

Do opěr jsou vetknuta zavěšená rovnoběžná křídla. 
Přechodové oblasti opěr odpovídají ČSN 736244 a jsou navrženy s přechodovými deskami. 

4.1.4 Nosná konstrukce 
Nosnou konstrukce tvoří spojitý komorový nosník. Jedná se o dodatečně předpjatý žb průřez 

s proměnnou výškou průřezu. Rozpětí polí 27,0 + 35,0 + 2x61,0 + 33,0 m. Průřez má konstantní šířku 
12,30 m. Výška průřezu mimo vahadlo letmé betonáže má výšku 2,150 m. Letmá betonáž bude 
s proměnnou výškou průřezu od 2,150 m do 5,250 m nad podpěrou P4. V místech nad podpěrami budou 
realizovány příčníky s revizními prostupy. 

4.1.5 Ložiska 
Most bude vybaven ložisky na obou krajních opěrách, a na všech vnitřních podpěrách mimo 

podpěru P4, která bude s nosnou konstrukcí spojená rámově. Rámové spojení zajišťuje stabilitu při 
výstavbě, zároveň slouží jako jediný pevný bod finální konstrukce. 
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4.2 VYBAVENÍ MOSTU 
4.2.1 Vozovka a izolace 

Na mostě je navržena vozovka třívrstvá v celkové tl. 135 mm (včetně izolace) ve složení: 
Asfaltový beton    ACO 11 +   40 mm 
Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16 +   50 mm 
Litý asfalt     MA 11 IV   40 mm 
Izolace NAIP s pečetící vrstvou       5 mm  
CELKEM       135 mm  
 
Izolace je natavovaná, celoplošná, s odvodněním pomocí protispádu s úžlabím 100 mm od hrany 

vozovky. V podélném směru, mezi mostními odvodňovači, je izolace odvodněna podélnou drenážní vrstvou 
v tloušťce vrstvy ochrany izolace. Materiál izolace a technologie provádění musí splňovat všechna 
ustanovení TKP „Kapitola 21. Izolace proti vodě“. 

 

4.2.2 Římsy 
Vnější římsy mostu slouží pro zakotvení záchytného systému a pro revizi mostu. Na obou stranách 

mostu jsou navrženy železobetonové monolitické římsy, kotvené do nosné konstrukce mostu římsovými 
kotvami. 

4.2.3 Svodidla, zábradlí, protihlukové stěny, stožáry veřejného osvětlení 
Na mostě budou osazena certifikovaná zábradelní svodidla s úrovní zadržení dle TP 114 – H3. 

Důvodem pro osazení zábradelních svodidel je nutnost výplní mezi sloupky v prostoru nad výrobním 
areálem, aby bylo zabráněno pádu těles / sněhu / ledu z mostu do areálu výrobního závodu. 

Horní povrch říms bude spádován dle VL4 směrem do vozovky. Svislá část říms bude zatažena pod 
obrys nosné konstrukce. 

Na vnějším okraji říms budou umístěna zábradlí se svislou výplní. V prostoru nad areálem KBB, 
s.r.o. bude tato svislá výplň doplněna samostatně montovanými sítěmi nebo plnou výplní tak, aby bylo 
zabráněno pádu cizích těles do prostoru výrobního areálu. 

Výška zábradlí 1,10 m nad přilehlým povrchem říms. 
Mezi svodidly a zábradlím je navržen revizní prostor šířky min. 750 mm. 

4.2.4 Odvodnění 
Odvodnění mostu je navrženo pomocí systému odvodňovačů, které budou dále odvodněny do 

podélných svodů. Podélné svody budou zavěšeny pod nosnou konstrukcí a svedeny směrem k podpěře P5 
/ opěře O6. Voda z mostu bude zaústěna do Františkovského potoka. 

4.2.5 Revizní přístupy 
Přístupy pro revizi mostu budou na krajních opěrách. Podél jednoho z křídel opěr budou 

realizována revizní schodiště. Revize ložisek mostu bude prováděna podle možností správce z terénu, 
pomocí mostní prohlížečky, případně z plošiny. 

4.2.6 Mostní závěry 
Most bude vybaven mostními závěry povrchovými na obou koncích nosné konstrukce. 

4.2.7 Letopočet a označení mostu 
Před a za mostem bude umístěna cedulka s evidenčním číslem mostu. Na lícní ploše vždy jednoho 

z křídel krajních opěr bude vyznačen letopočet výstavby. 

4.2.8 Úpravy pod mostem 
Zpevnění svahů pod mostem bude kamenem do betonu. Zpevnění svahů před opěrami bude 

realizováno k patě násypových těles, u podpěry P5 v rozsahu koryta silniční příkopy. Vodorovné části pod 
mostem budou zpevněny štěrkovým pohozem, kolem pilířů P2 a P3 bude realizován prstenec zpevnění 
kamenem do betonu v rozsahu cca 2,0 m od líce pilířů. 

Na odvedení vody z drenáže rubů opěr bude použit detail z VL4 204.01. Dále bude voda z drenáží 
vedena ve snížené dlažbě k patě náspů, kde bude volně zasakovat (množství vody bude minimální). Voda 
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z trubiček odvodňující úložný práh se nechá kapat na zpevnění před opěrami popsané výše. V případě, že 
bude mostní závěr a kompenzátor dilatací podélného odvodnění fungovat, jak má, tak odvodněním 
úložného prahu opěr nepoteče žádná voda. 

4.2.9 Ochrana zasypaných ploch betonu 
Všechny zasypané plochy konstrukcí se opatří izolačním nátěrem (1x ALp + 2x NA) nebo izolací 

proti vodě (NAIP) s ochranou z geotextilie. 

4.3 MATERIÁLY 
4.3.1 Beton 

Betony dle ČSN EN 206. 
Podkladní beton    C12/15 -  
Piloty      C25/30 - 
Základy      C30/37 -  
Pilíře       C35/45 -  
Úložné prahy, křídla a závěrné zídky  C35/45 - 
Bloky pod ložisky    C35/45 -Nosná konstrukce   

 C40/50 -  
Přechodové desky    C25/30 - 
Římsy      C35/45 - 

4.3.2 Betonářská výztuž 
ČSN EN 199-1-1 B500B, fyk = 500 MPa, třída tažnosti „B“ 

4.3.3 Předpínací výztuž 
EN 10138 Y1860S7 (Φ = 15,7mm) 

4.3.4 Konstrukční ocel 
S235, S355 

4.4 STATICKÉ A HYDROTECHNICKÉ POSOUZENÍ 
Statické posouzení konstrukce viz samostatná příloha. Hydrotechnický výpočet odvodnění je 

uveden jako příloha této TZ. 

4.5 CIZÍ ZAŘÍZENÍ NA MOSTĚ 
Na mostě se nepředpokládá umístění cizích zařízení. Tvary říms umožňují osazení chrániček 

maximálního rozměru 110/94. 

4.6 ŘEŠENÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANY, OCHRANY KONSTRUKCÍ PROTI 
AGRESIVNÍMU PROSTŘEDÍ A BLUDNÝM PROUDŮM 

most spadá do stupně 3. ochranných opatření. Bude provedeno elektricky vodivé propojení výztuže 
bez vyvedení na povrch konstrukcí. Předpínací systém bude splňovat parametry PL2. 

4.7 POŽADOVANÉ PODMÍNKY A MĚŘENÍ SEDÁNÍ PRŮHYBU (MĚŘENÍ A 
MONITORING) 

Není navrženo průběžné sledování deformací a napjatosti konstrukce. Most bude během výstavby 
a provozu sledován pouze geodeticky pomocí nivelačních značek. 

4.8 POŽADOVANÉ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY 
Most bude po realizaci podroben statické zatěžovací zkoušce podle ČSN 73 6209. 

4.9 POŽADOVANÉ DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUMY 
Nejsou. 
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5 VÝSTAVBA MOSTU 

5.1 POSTUP A TECHNOLOGIE VÝSTAVBY 
5.1.1 Technologie výstavby 

Most bude prováděn kombinací technologií výstavby, a to budováním na pevné skruži a letmou 
betonáží. Konstrukce bude přepínána kabely. 

Jako příjezd na staveniště budou využívány přístupy po veřejných komunikacích a v trase nově 
budovaného obchvatu (SO 101) . 

Pro výstavbu byly v předprojektové přípravě stanoveny závazné podmínky pro realizaci díla. 
 
1) musí být umožněn průjezd areálem pro návěsové soupravy, a to oběma směry – bude splněno. 
Současně není nutné zabezpečit v nejužším místě míjení souprav. 
2) musí být zabezpečen příjezd do areálu po silnici II/392, a to i při výstavbě pole nosné konstrukce 
nad touto silnicí – bude splněno 
3) musí být zabezpečen průjezd pro soupravu traktoru s vlekem na manipulační plochu jižně od 
výrobních hal, a to po celou dobu výstavby mostu – bude splněno 
4) zábor prostranství výrobního podniku musí být omezen v nejmenší nezbytně nutné míře – takto 
jsou navrženy dočasné zábory v PD 
5) Výroba probíhá ve všední dny v ranních směnách (tj. do odpoledních hodin).  Vzhledem k tomu, 
že stavební práce budou probíhat i mimo provozní dobu areálu KBB, s.r.o., musí být při pohybu cizích osob 
mimo pracovní dobu areálu zajištěna ostraha areálu a majetku společnosti KBB, s.r.o. bezpečnostní službou 
– zajistí stavba. 
 
Způsob zajištění podmínek: 
 
ad 1) ve schématu organizace výstavby jsou vykresleny průjezdy kamionu s návěsem areálem v obou 
směrech s pomocí návěsové soupravy dle TP 171 odbočující ze silnice II/392. 
ad 2) průjezd po silnici II/392 bude zajištěn dočasným zpevněním krajnice tak, aby byl zabezpečen 
průjezdný prostor výšky 4,20 m (viz schéma organizace výstavby) 
ad 3) plocha ZS1(*viz dále) je vytvořena tak, aby byl zachován průjezd šířky 3,50 m ke stávající hale – je 
zakresleno v situaci (,viz schéma organizace výstavby) 
ad 4) plocha ZS2(*viz dále) je v minimalistické verzi, nezbytně nutná pro umístění věžového jeřábu pro 
obsluhu výstavby nosné konstrukce. Tento jeřáb zde bude umístěn po celou dobu výstavby spodní stavby a 
nosné konstrukce, tj. cca 130-140 dní 
ad 5) požadavek na ostrahu objektu bude zanesen do Technické zprávy mostu a bude součástí nacenění jako 
položka soupisu prací, 
 
Na základě omezujících požadavků byl sestaven základ plánu organizace výstavby situačním vykreslením 
ploch nutných k výstavbě mostu s dodržením výše uvedených omezení. 
 
Plochy jsou vymezeny jako plochy Zařízení Staveniště v celkem třech lokalitách: 

 Zařízení staveniště č.1 (ZS1) – plocha jižně od výrobních hal areálu KBB, s.r.o. s celkovou 
výměrou A = 912,5 m2, 

 Zařízení staveniště č.2 (ZS2) – plocha nádvoří areálu KBB, s.r.o. s celkovou výměrou A = 766,0 
m2, 

 Zařízení staveniště č.3 (ZS3) – plocha na pravostranném břehu řeky Oslavy,  
Plochy určené pro mezisklad materiálu pro výstavbu se liší pouze dobou záboru vybrané plochy zařízení 
staveniště a z nich vyplývající omezení pro výrobu. 
Předpokládané využití jednotlivých ploch pro Variantu 2 – trámová konstrukce: 

 ZS1 – umístění betonážní pumpy a pohyb auto-domíchávačů s betonovou směsí v průběhu 
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betonáže lamel, sklad výztuže, pohyb drobné montážní techniky, umístění silničního jeřábu pro 
sestavení a rozložení betonážních vozíků, 

 ZS2 – umístění věžového jeřábu pro obsluhu vahadla (všech betonážních etap nosné konstrukce), 
pohyb drobné montážní techniky podle potřeby, 

 ZS3 – umístění silničního jeřábu pro rozložení betonážního vozíku vahadla, umístění betonážní 
pumpy a pohyb auto-domíchávačů s betonovou směsí při betonáži, sklad výztuže a drobného 
montážního materiálu, 

Situační plán organizace výstavby mostu SO 201 je samostatnou přílohou této zprávy. 
 
Pro plochu ZS1 se předpokládá možnost využití realizovaného sjezdu ze silnice II/392. Pro návoz materiálu 
se předpokládá zákonný limit zatížení 12,0 tun/nápravu. Vzhledem ke konstrukčnímu uspořádání 
(přesypaný most z uzavřeného profilu HEL-COR HCPA 23 s nadnásypem výšky cca 850 mm) se 
předpokládá dostatečná zatížitelnost mostu. 
 
Plocha ZS2 je minimalistická v takovém rozsahu, aby umožňovala nepřerušený proces výroby v areálu 
KBB, s.r.o., a zároveň projektant předpokládá využití i této plochy pro meziskládku (složení materiálu 
určeného pro výstavbu mostovky z nákladních vozidel a jeho úvaz na hák věžového jeřábu), případně pro 
realizaci založení a spodní stavby mostu. 

5.1.2 Postup výstavby 
Navržené fáze výstavby mostu: 

 příprava území – vytyčení sítí, 
 realizace založení – realizace plošin pro vrtání, vrtání pilot s hluchým vrtáním, 
 realizace výkopů – pažení stavebních jam, výkopy, odbourání pilot, 
 základy – realizace podkladních betonů, vyvázání výztuží, betonáž, 
 spodní stavba – osazení bednění, vyvyázání výztuží, betonáž, 
 realizace nosné konstrukce v předpolích – na pevné skruži s přesunem, dočasné blokace, 
 realizace vahadla letmé betonáže, 
 spojení mostovky v jeden celek, aktivace dilatací ložisek, 
 dokončení mostu – římsy, odvodnění, příslušenství 

 

5.2 SPECIFICKÉ POŽADAVKY PRO PŘEDPOKLÁDANOU TECHNOLOGII VÝSTAVBY 
Požadavky nad rámec technologie jsou dány souborem jednání se zástupci KBB, s.r.o. Jako takové 

jsou součástí této TZ, a zapracovány v projektu mostu. 

5.2.1 Skladovací plochy  
Viz popis výše. 

5.2.2 Montážní a pomocné konstrukce 
Budou realizovány prostorové skruže pro výstavbu předpolí letmé betonáže. Letmá betonáž bude 

probíhat s pomocí betonážních vozíků, které budou kompletovány pomocí věžového jeřábu. 

5.2.3 Zpevněné plochy, příjezd na staveniště  
Předpokládá se využití stávajících ploch, a příjezdů zřízených v rámci výstavby obchvatu. 

5.3 SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY STAVBY 
001 Příprava území 
101 Silnice II/360  
106 Dopravní značení 
107 Místní komunikace u řeky Oslavy 
204 Most u přeložky Františkovského potoka v km 1,680 
212 Opěrná zeď u ČOV 
215 Protipovodňová zeď v km 1,670 
302 Přeložka vodovodu DN 350 v km 1,460 – 1,560 
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303 Přeložka vodovodu DN 350 v km 1,660 – 2,040 
316 Retenční nádrž v km 1,550 
321 Přeložka Františkovského potoka v km 1,670 – 1,820 
801 Vegetační úpravy 

 

5.4 VZTAH K ÚZEMÍ 
5.4.1 Inženýrské sítě 

Před zahájením výstavby budou všechny ověřené sítě aktualizovány a vytyčeny. 

5.4.2 Ochranná pásma 
Most zasahuje do ochranného pásma železniční trati. 

5.4.3 Omezení provozu 
Omezení provozu, která vyplývají z výstavby mostu, byly předmětem jednání mezi zástupci 

investora a zástupci firmy KBB, s.r.o. Jako takové jsou samostatnou součástí. Ostatní vlivy a omezení jsou 
popsána výše. 

6 PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A VYTÝČENÍ OBJEKTU 

6.1 VYTYČOVACÍ ÚDAJE 
Prostorové umístění objektu, které bylo navrženo ve stupni DÚR, se ve stupni DSP nemění. Celý 

objekt leží uvnitř trvalého záboru stanoveného ve stupni DSP. 
Podrobné body jsou vytyčeny v souřadnicovém systému S-JTSK. Nadmořské výšky jsou uvedeny 

ve výškovém systému Balt po vyrovnání (Bpv.). Přesnost vytyčení bude v souladu s platnými ČSN a TKP. 
Podrobné informace viz. výkresová dokumentace. 

6.2 STATICKÝ VÝPOČET ZÁKLADŮ SPODNÍ STAVBY NOSNÉ KONSTRUKCE 
Viz samostatná příloha. 

6.3 HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY 
Viz přílohy této TZ. 

7 ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY S OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU NEBO ORIENTACE 

Mostní objekt není určen pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace. 

8 ZÁVĚR 
Zpracovaná dokumentace byla projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány a organizacemi 

dokladová část, zápisy z jednání a vyjádření dotčených organizací jsou k dispozici v dokladové části 
projektu DSP. 

Dokumentace pro stavební povolení neslouží k realizaci mostu. Na dokumentaci bude navazovat 
dokumentace pro provedení stavby. Realizaci mostů je nutné provádět podle realizační dokumentace 
stavby. 

 
 
 
 
 
V Brně 27.11.2023       Ing Pavel Sliwka 
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Příloha 1. Záznam z jednání konaného dne 19. 05. 2021 
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Příloha 2. Záznam z jednání konaného dne 29. 10. 2021 
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Příloha 3. Výpočet odvodnění 
Výňatek z TP 107 (březen 2023) 

 
 
Výňatek z TP 107 (březen 2023) 

 
 

 
 
 
 
 

POUŽITÉ VZORCE : objekt : SO 201 Most přes Oslavu
(rovnoměrný ustálený pohyb) pole č. 1+2

Hydraulický poloměr R [m] R = S/O [m] Objemový průtok [m
3
/s] Q = S*v

Rychlostní součinitel C C = 1/n * R
y

Vzdálenost odvodňovačů [m] l = Q/š/i
(dle Pavlovského)

Střední rychlost v [m/s] v = C*SQRT(R*I) Max. plocha/1 odvodňovač [m
2
] 1E+22

ZADÁVANÉ HODNOTY :

příčný sklon proužku p [%] 2.5 šířka odvod.plochy š  [m] 12.80
zaplavená šířka  b [m] 1.00 Sklon čáry I [%]= 3.66

šířka sníženého proužku bo [m] 0.00 Vydatnost srážky i [l/s/ha] 400

hloubka sníž. proužku hp [mm] 0 Stupeň drsnosti n 0.014

VÝSLEDKY :
část 1 část2

Plocha profilu S [m
2
] 0.0125 0.0000 Průtočné množství Q1`+ Q2` [l/s] 9.11

Omočený obvod O [m] 1.025 0.000 Vzdál. odvodňovače l̀ [m] 17.8

Hydraulický poloměr R [m] 0.0122 0.0000 Plocha/1 odvodňovač A` [m
2
] 227.8

Rychlostní souč. C 34.50 0.00 Průtočné množství Q [l/s] 9.11
Střední rychlost v [m/s] 0.73 0.00 Vzdál. odvodňovače l[m] 17.8

Průtočné množství Q` [l/s] 9.11 0.00 Plocha/1 odvodňovač A [m
2
] 227.8

Hloubka  na vtoku [mm] 25.0 < Kapacitní hl. odvod. 300/300 [mm] 30.0
< Kapacitní hl. odvod. 500/500 [mm] 50.0
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POUŽITÉ VZORCE : objekt : SO 201 Most přes Oslavu
(rovnoměrný ustálený pohyb) pole č. 3+4

Hydraulický poloměr R [m] R = S/O [m] Objemový průtok [m
3
/s] Q = S*v

Rychlostní součinitel C C = 1/n * R
y

Vzdálenost odvodňovačů [m] l = Q/š/i
(dle Pavlovského)

Střední rychlost v [m/s] v = C*SQRT(R*I) Max. plocha/1 odvodňovač [m
2
] 1E+22

ZADÁVANÉ HODNOTY :

příčný sklon proužku p [%] 2.5 šířka odvod.plochy š  [m] 12.80
zaplavená šířka  b [m] 1.00 Sklon čáry I [%]= 2.13
šířka sníženého proužku bo [m] 0.00 Vydatnost srážky i [l/s/ha] 400

hloubka sníž. proužku hp [mm] 0 Stupeň drsnosti n 0.014

VÝSLEDKY :
část 1 část2

Plocha profilu S [m
2
] 0.0125 0.0000 Průtočné množství Q1`+ Q2` [l/s] 6.95

Omočený obvod O [m] 1.025 0.000 Vzdál. odvodňovače l̀ [m] 13.6

Hydraulický poloměr R [m] 0.0122 0.0000 Plocha/1 odvodňovač A` [m
2
] 173.8

Rychlostní souč. C 34.50 0.00 Průtočné množství Q [l/s] 6.95
Střední rychlost v [m/s] 0.56 0.00 Vzdál. odvodňovače l[m] 13.6

Průtočné množství Q` [l/s] 6.95 0.00 Plocha/1 odvodňovač A [m
2
] 173.8

POUŽITÉ VZORCE : objekt : SO 201 Most přes Oslavu
(rovnoměrný ustálený pohyb) pole č. 5

Hydraulický poloměr R [m] R = S/O [m] Objemový průtok [m
3
/s] Q = S*v

Rychlostní součinitel C C = 1/n * R
y

Vzdálenost odvodňovačů [m] l = Q/š/i
(dle Pavlovského)

Střední rychlost v [m/s] v = C*SQRT(R*I) Max. plocha/1 odvodňovač [m
2
] 1E+22

ZADÁVANÉ HODNOTY :

příčný sklon proužku p [%] 2.5 šířka odvod.plochy š  [m] 12.80
zaplavená šířka  b [m] 1.00 Sklon čáry I [%]= 0.85
šířka sníženého proužku bo [m] 0.00 Vydatnost srážky i [l/s/ha] 400

hloubka sníž. proužku hp [mm] 0 Stupeň drsnosti n 0.014

VÝSLEDKY :
část 1 část2

Plocha profilu S [m
2
] 0.0125 0.0000 Průtočné množství Q1`+ Q2` [l/s] 4.39

Omočený obvod O [m] 1.025 0.000 Vzdál. odvodňovače l̀ [m] 8.6

Hydraulický poloměr R [m] 0.0122 0.0000 Plocha/1 odvodňovač A` [m
2
] 109.8

Rychlostní souč. C 34.50 0.00 Průtočné množství Q [l/s] 4.39
Střední rychlost v [m/s] 0.35 0.00 Vzdál. odvodňovače l[m] 8.6

Průtočné množství Q` [l/s] 4.39 0.00 Plocha/1 odvodňovač A [m
2
] 109.8
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HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET ROVNOMĚRNÉHO PROUDĚNÍ
V KORYTĚ KRUHOVÉHO PROFILU S VOLNOU HLADINOU

POUŽITÉ VZORCE : profil : SO 201 DN 200
(rovnoměrný ustálený pohyb) pole č. 1+2

Hydraulický poloměr R [m] R = S/O [m] Střední rychlost v [m/s] v = C*SQRT(R*I)

Rychlostní součinitel C C = 1/n * R
y

Objemový průtok [m3/s] Q = S*v

(dle Pavlovského)

Unášecí síla Tu Tu = r*g*R*I Minimální sklon potrubí Imin = (Tu
4
/(r*g)

4
*(v*n)

-6

(dle ČSN 75 6101 čl. 4.4.2.3)

 VSTUPNÍ PARAMETRY :
Vstupní nátok Qvst 0 l/s nátok z předchozího úseku
Odvodňovače úseku Qod 18.4 l/s  = 4 odvodňovače á 4.6 l/s
Stupeň drsnosti n 0.014 plastové potrubí

Sklon čáry I 3.66 % > Minimální sklon čáry Imin 0.08 %

průměr potrubí DN 200 mm (dle ČSN 75 6101 čl. 4.4.2.5) sklon vyhovuje
Výška hladiny při Qskut h 50 mm

VÝSLEDKY :

KAPACITNÍ PRŮTOK NÁVRHOVÝ PRŮTOK

Plocha profilu S 31 416 mm
2

Plocha profilu S 6 142 mm
2

Omočený obvod O 628 mm Omočený obvod O 209 mm
Hydraulický poloměr R 0.050 m Hydraulický poloměr R 0.029 m
Rychlostní součinitel C C 43.65 Rychlostní součinitel C C 39.67

Kapacitní rychlost vcap 1.87 m/s Návrhová rychlost vskut 1.30 m/s

Kapacitní průtok profilem Qcap 58.66 l/s Nutný průtok profilem Q0 18.40 l/s

Návrhový průtok profilem Qskut 26.38 l/s

vyhovuje

VÝPOČET UNÁŠECÍ SÍLY (pro třetinový průtok) :
Výška hladiny při 1/3*Qskut h 17 mm

Plocha profilu S 1 250 mm
2

Omočený obvod O 117 mm
Hydraulický poloměr R 0.011 m
Rychlostní součinitel C C 33.52
Rychlost při třetinovém Q v1/3 0.66 m/s

Třetinový průtok profilem Q1/3 0.83 l/s = 31.85 Qskut
Unášecí síla Tu 3.83 Pa Potrubí je nutno pravidelně proplachovat

(je-li Tu > 4 Pa, není nutno proplachovat potrubí)
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HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET ROVNOMĚRNÉHO PROUDĚNÍ
V KORYTĚ KRUHOVÉHO PROFILU S VOLNOU HLADINOU

POUŽITÉ VZORCE : profil : SO 201 DN 200
(rovnoměrný ustálený pohyb) pole č. 3+4

Hydraulický poloměr R [m] R = S/O [m] Střední rychlost v [m/s] v = C*SQRT(R*I)

Rychlostní součinitel C C = 1/n * R
y

Objemový průtok [m3/s] Q = S*v

(dle Pavlovského)

Unášecí síla Tu Tu = r*g*R*I Minimální sklon potrubí Imin = (Tu
4
/(r*g)

4
*(v*n)

-6

(dle ČSN 75 6101 čl. 4.4.2.3)

 VSTUPNÍ PARAMETRY :
Vstupní nátok Qvst 18.4 l/s nátok z předchozího úseku
Odvodňovače úseku Qod 35 l/s  = 10 odvodňovačů á 3.5 l/s
Stupeň drsnosti n 0.014 plastové potrubí

Sklon čáry I 2.13 % > Minimální sklon čáry Imin 0.01 %

průměr potrubí DN 250 mm (dle ČSN 75 6101 čl. 4.4.2.5) sklon vyhovuje
Výška hladiny při Qskut h 150 mm

VÝSLEDKY :

KAPACITNÍ PRŮTOK NÁVRHOVÝ PRŮTOK

Plocha profilu S 49 087 mm
2

Plocha profilu S 30 752 mm
2

Omočený obvod O 785 mm Omočený obvod O 443 mm
Hydraulický poloměr R 0.063 m Hydraulický poloměr R 0.069 m
Rychlostní součinitel C C 45.30 Rychlostní součinitel C C 45.79

Kapacitní rychlost vcap 1.65 m/s Návrhová rychlost vskut 1.76 m/s

Kapacitní průtok profilem Qcap 81.13 l/s Nutný průtok profilem Q0 53.40 l/s

Návrhový průtok profilem Qskut 89.14 l/s

vyhovuje

VÝPOČET UNÁŠECÍ SÍLY (pro třetinový průtok) :
Výška hladiny při 1/3*Qskut h 50 mm

Plocha profilu S 6 989 mm
2

Omočený obvod O 232 mm
Hydraulický poloměr R 0.030 m
Rychlostní součinitel C C 39.85
Rychlost při třetinovém Q v1/3 1.01 m/s

Třetinový průtok profilem Q1/3 7.06 l/s = 12.63 Qskut
Unášecí síla Tu 6.30 Pa Pravidelné proplachování potrubí není nutné

(je-li Tu > 4 Pa, není nutno proplachovat potrubí)
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Podélný svod odvodnění v poli č. 5 vyhovuje pro odvodnění celé délky mostu. 

  

HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET ROVNOMĚRNÉHO PROUDĚNÍ
V KORYTĚ KRUHOVÉHO PROFILU S VOLNOU HLADINOU

POUŽITÉ VZORCE : profil : SO 201 DN 200
(rovnoměrný ustálený pohyb) pole č. 5

Hydraulický poloměr R [m] R = S/O [m] Střední rychlost v [m/s] v = C*SQRT(R*I)

Rychlostní součinitel C C = 1/n * R
y

Objemový průtok [m3/s] Q = S*v

(dle Pavlovského)

Unášecí síla Tu Tu = r*g*R*I Minimální sklon potrubí Imin = (Tu
4
/(r*g)

4
*(v*n)

-6

(dle ČSN 75 6101 čl. 4.4.2.3)

 VSTUPNÍ PARAMETRY :
Vstupní nátok Qvst 53.4 l/s nátok z předchozího úseku
Odvodňovače úseku Qod 12.5 l/s  = 5 odvodňovačů á 2.5 l/s
Stupeň drsnosti n 0.014 plastové potrubí

Sklon čáry I 2.13 % > Minimální sklon čáry Imin 0.00 %

průměr potrubí DN 300 mm (dle ČSN 75 6101 čl. 4.4.2.5) sklon vyhovuje
Výška hladiny při Qskut h 250 mm

VÝSLEDKY :

KAPACITNÍ PRŮTOK NÁVRHOVÝ PRŮTOK

Plocha profilu S 70 686 mm
2

Plocha profilu S 62 942 mm
2

Omočený obvod O 942 mm Omočený obvod O 690 mm
Hydraulický poloměr R 0.075 m Hydraulický poloměr R 0.091 m
Rychlostní součinitel C C 46.70 Rychlostní součinitel C C 47.92

Kapacitní rychlost vcap 1.87 m/s Návrhová rychlost vskut 2.11 m/s

Kapacitní průtok profilem Qcap 131.93 l/s Nutný průtok profilem Q0 65.90 l/s

Návrhový průtok profilem Qskut 145.44 l/s

vyhovuje

VÝPOČET UNÁŠECÍ SÍLY (pro třetinový průtok) :

Výška hladiny při 1/3*Qskut h 83 mm

Plocha profilu S 16 022 mm
2

Omočený obvod O 333 mm
Hydraulický poloměr R 0.048 m
Rychlostní součinitel C C 43.08

Rychlost při třetinovém Q v1/3 1.38 m/s

Třetinový průtok profilem Q1/3 22.09 l/s = 6.58 Qskut

Unášecí síla Tu 10.05 Pa Pravidelné proplachování potrubí není nutné

(je-li Tu > 4 Pa, není nutno proplachovat potrubí)
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Příloha 4. Přechodová oblast mostu 
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Příloha 5. Situace POV během výstavby mostu 
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Příloha 6. Návrhový harmonogram výstavby 

 


