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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Akce:  II/360 Velké Meziříčí -  JV obchvat 1. část 

Objekt:  SO 313 Přeložka kanalizace DN 400 v km 2,082 
Investor:  Kraj Vysočina 

   Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 
 

Generální projektant: Společnost „SHP + SHB – Velké Meziříčí „ 

Bohunická 50, 619 00 Brno 

Zpracovatel objektu: ALEF BRNO, spol. s r.o. 

   Příkop 8, 602 00 Brno 

   IČO: 46981594 e-mail: info@alefbrno.cz  

   Ing. Ivana Novotná ČKAIT 1000585 

Stupeň PD:  Dokumentace pro stavební povolení 

 

Budoucí vlastník Město Velké Meziříčí 

 

Mapové podklady 

- Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu, včetně vyhotovení digitálních 
podkladů pro zpracování projektové dokumentace poskytl generální 
projektant 

Souřadnicový systém S-JTSK 

Výškový systém Bpv  

- Digitální zákres průběhu stávajících inženýrských sítí 

Podklady zajistil generální projektant 
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2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍHO A TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

Popis stávajícího stavu 
 
Stávající dešťová stoka  z betonových trub DN 400 kříží navrženou komunikaci, která bude v místě 
křížení v násypu. Část této stoky mezi šachtami 4102 až 4103 bude rekonstruována. Stávající potrubí 
je uloženo ve strmém svahu ve spádu 111,7 ‰. Při velkých deštích se zřejmě očekává, že průtok vody 
překračuje maximální rychlost, takže mezi šachtou 4102 a vyústěním do potoka je zřízen betonový 
tlumicí objekt. 
 
Navržené řešení 
 

Je navrženo provést přeložku včetně rekonstrukce revizních šachet na jejích koncích v místě šachet 
stávajících.   

Napojení na stávající infrastrukturu 

Přeložka se na obou koncích napojuje na stávající stoku, takže její výškové i směrové vedení je dáno 
polohou a výškou dna stávajících šachet. Délka přeložky je 35 m a bude vybudována 
ze železobetonového potrubí DN 400, tak jako celá stávající stoka. 

Materiál a uložení potrubí 

Přeložka bude uložena v pažené rýze, bude provedena ze železobetonového potrubí DN 400 uloženého 
na pražce a sedla a v celé délce obetonovaného betonem C 12/15 tak, aby nad potrubím byla betonová 
vrstva minimálně 150 mm. Předpokládáme, že ve výkopu se nenarazí na podzemní vodu. Potrubí 
přeložky bude v celé délce mezi šachtami obetonováno na výšku 150 mm nad svůj vrchol betonem 
C12/15. Na obsyp je možné použít vhodnou zeminu z výkopu. Zásyp rýhy bude proveden hutněnou 
zeminou z výkopu zbavenou případných velkých kamenů. Na horní plochu obsypu bude uložena 
výstražná folie.  

Objekty na potrubí 

Koncové šachty přeložky budou kompletně rekonstruovány. Jedná se o šachty z běžných prefabrikátů, 
dna budou použita zásadně vibrolisovaná, ve dně bude žlábek k usměrnění průtoku obložený čedičem.  
Šachty budou uzavřeny poklopy třídy D (400), s nerozebíratelným spojením víka s rámem a pevně 
spojené s navazujícím prefabrikátem.  

3. POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ 

Stoku bude nutno zaslepit v šachtě 4104 a vody z ní po dobu výstavby čerpat. Výstavba nové kanalizace 
bude probíhat od šachty 4102 k šachtě 4103. Po dokončení prací na montáži potrubí a šachet bude 
nový úsek stoky včetně šachet podroben zkoušce vodotěsnosti a bude rovněž provedena kamerová 
prohlídka. Stávající potrubí a obě koncové dotčené šachty budou vybourány. 

4. DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE 

Zhotovitel a jeho případní subdodavatelé budou dodržovat platnou legislativu ČR, týkající se ochrany 
zdraví, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Zhotovitel předá detailní plán a určí jmenovitě 
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osoby zodpovědné za bezpečnost práce a ochranu zdraví pro činnosti podle smlouvy a stanoví rozsahy 
jejich povinností a zodpovědnosti. Zhotovitel přejímá plnou odpovědnost za řízení bezpečnosti práce 
a ochranu zdraví při práci na staveništi i za své subdodavatele a trvale je zajišťuje až do opuštění 
staveniště. 

Objednatel si vyhrazuje právo kontroly řízení ochrany zdraví a bezpečnosti práce na staveništi v 
kterékoliv pracovní fázi. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly řízení systému ochrany životního 
prostředí včetně postupů nakládání s odpady, nebezpečnými látkami, ochrany před nadměrným 
hlukem, emisemi, prašností  atd. Objednatel si vyhrazuje právo zastavit jakékoliv stavební a montážní 
práce nebo zkoušky a uvádění do provozu, které jsou v rozporu s platnou legislativou, nebo které 
ohrožují personál staveniště, veřejnost nebo jakoukoliv složku životního prostředí. 

Zhotovitel předloží detailní návrh plánu ochrany zdraví a bezpečnosti práce a tento bude obsahovat: 

- systém předběžných pokynů pro práce na staveništi během výstavby při přípravě 
dokumentů pro postup stavebních anebo montážních prací 

- systém opatření podle aktuálního stavu stavby, který by mohl ovlivnit původně 
uvažovaná opatření 

Při vlastní realizaci musí být zohledněny a dodržovány veškeré platné předpisy a vyhlášky týkající se 
BOZP a PO pro jednotlivé konkrétní práce a činnosti (vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví 
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení – v platnosti již jen vybrané 
paragrafy, zvláště pak NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z 
výšky a do hloubky a všech souvisejících jiných vyhlášek, norem a předpisů, popř. ve znění pozdějších 
prováděcích a změnových vyhlášek). Dodavatel je povinen z hlediska BOZP ve smyslu zákoníku práce 
(z.č. 262/2006 Sb.) a souvisejícího z.č. 309/2006 Sb., upravujícím další požadavky BOZP (ve smyslu EHS), 
dodržovat zejména: NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, z. č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ve znění pozdějších předpisů a zvláště NV č. 148/2006 o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací), NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.  

Práce prováděné v ochranných pásmech je nutné podrobit požadavkům majitele nebo provozovatele 
zařízení a příslušné legislativě řešící zvláště problematiku BOZP a PO.  

Před započetím jakýchkoliv zemních prací je nutné dotčený a zájmový prostor opětovně prověřit 
ohledně podzemních zařízení a případně je přesně vytýčit. Průběhy budou ověřovány ručně kopanými 
sondami. Zemní a výkopové práce, prováděné v těsné blízkosti provozovaných elektrických 
podzemních zařízení, je nutné realizovat výhradně ručně. Práci se strojním vybavením je nutné 
přizpůsobit platným bezpečnostním předpisům a vyhláškám, zvláště v blízkosti elektrických zařízení 
pod napětím. 

Součástí dodávek jsou veškeré bezpečnostní prvky (jako např. zábradlí, pažení, osvětlení, zajištění cest 
na staveništi – provizorní přejezdy a schodiště  a podobně) 
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Požadavky z hlediska péče o životní prostředí: 

Při provádění stavby jsou zhotovitel (případně jeho subdodavatelé) povinni omezit škodlivé 
důsledky stavební činnosti na životní prostředí. 

Jde zejména o: 

- hluk 

- znečišťování ovzduší 

- znečišťování komunikací 

- zábor určených ploch pro zařízení staveniště 

- znečišťování vody 

- ochrana zeleně 

 

 

Brno:  10/2023  vypracovala: Ing. Novotná 


