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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Akce:  II/360 Velké Meziříčí -  JV obchvat 1. část 
Objekt:   SO 314 – PŘELOŽKA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY DN 200 v km 2,165 

Investor:  Kraj Vysočina 
   Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 
 

Generální projektant: Stráský, Hustý a partneři, s.r.o. Bohunická 50, 619 00 Brno 

Zpracovatel objektu: ALEF BRNO, spol. s r.o. 

   Příkop 8, 602 00 Brno 

   IČO: 46981594 e-mail: info@alefbrno.cz 

Stupeň PD:  Dokumentace pro stavební povolení 

 

Budoucí vlastník Content, s.r.o. Příkop 838/6, 602 00 Brno 

 

Mapové podklady 

- Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu, včetně vyhotovení digitálních 
podkladů pro zpracování projektové dokumentace poskytl generální 
projektant 

Souřadnicový systém S-JTSK 

Výškový systém Bpv  

- Digitální zákres průběhu stávajících inženýrských sítí 

Podklady zajistil generální projektant 

 

2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍHO A TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

Popis stávajícího stavu 
 
Přeložku kanalizační přípojky vyvolá kolize stávající s trasou nové komunikace SO 101. Komunikace je 
v místě křížení v násypu a přípojka ji kříží pod velmi nepříznivým úhlem. Vzhledem ke konfiguraci 
terénu bylo nutné navrhnout poměrně dlouhou přeložku stávající přípojky. 
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Navržené řešení 
 

Trasa přípojky je situována tak, aby nekřížila potok. Začínat bude na pravém břehu vodoteče v nově 
vybudované šachtě (Š0) na stávajícím potrubí. Přeložka vede podél paty svahu silničního násypu ve 
vzdálenosti cca 5 m. Dále šikmo kříží novou komunikaci a za křížením se napojí na stávající přípojku 
opět v nově vybudované šachtě. Délka přeložky je 137 m. 

Napojení na stávající infrastrukturu 

Přeložka se na obou koncích napojuje na stávající přípojku, Směrové vedení stávající přípojky je zřejmé 
z podkladů o stávajících sítích, výškových údajů je méně, avšak vzhledem k velkému spádu terénu, 
bude možné na koncích spád přípojky přizpůsobit skutečnému stavu.  

Materiál a uložení potrubí 

Přeložka bude uložena v pažené rýze,   bude provedena z plastového hrdlového potrubí DN 200, SN 
12. Potrubí bude pod tělesem vozovky obetonováno. Někteří výrobci obetonování potrubí 
nepřipouštějí, je nutno vybrat druh potrubí, který je obetonovat možné. Potrubí bude uloženo v rýze 
se svislými stěnami pažené příložným pažením. Bude provedeno lože pod potrubí ze štěrkodrti, 
v případě výskytu podzemní vody s vloženou drenážní trubkou. Dále se uloží trubka, která bude 
obsypána štěrkodrtí frakce 0-22 mm minimálně 100 mm nad vrchol potrubí  ( je nutno se řídit návodem 
výrobce). Zbytek rýhy se zasype hutněným materiálem z výkopu. Výška zeminy nad potrubím, kde se 
může začít strojně hutnit, je vždy 300 mm nad vrcholem potrubí, bez ohledu na výšku obsypu. 

V úseku vyznačeném v podélném profilu (pod násypem komunikace) bude potrubí obetonováno. 
místo podkladního lože ze štěrkodrti se provede podkladní betonové lože a trubka se obetonuje 
betonem C 20/25 tak, aby beton byl alespoň 200 mm nad jejím vrcholem. Pod komunikací se na zásyp 
rýhy použije vhodná zemina.  

 Objekty na potrubí 

Na přeložce bude zřízeno 8 revizních šachet, z toho ve dvou navrhujeme zřídit ve dně nízký stupeň. 
Jedná se o šachty z běžných prefabrikátů, dna budou použita zásadně vibrolisovaná, ve dně bude 
žlábek k usměrnění průtoku. Spádové stupně budou řešeny skluzem.  Šachty budou uzavřeny poklopy 
třídy D (400), s nerozebíratelným spojením víka s rámem a pevně spojené s navazujícím prefabrikátem. 
Typové šachty jsou uvedeny v příloze D.314.4. a D.314.5 

3. POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ 

Přípojku lze až na poslední úseky před napojením vybudovat, aniž by byla omezena funkce stávající 
kanalizace. Je však nutno stávající potrubí obnažit a  ověřit předpokládanou výšku dna v místě 
napojení. Propoje na stávající potrubí je nutno provést během 12 hodin, na které je možné přípojku 
vyřadit z provozu. 

Zahájení prací na přeložce požaduje její majitel oznámit 14 dní předem, před záhozem potrubí je nutno 
přizvat pana Čamka ke kontrole. 
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Po přepojení přeložky bude provedena kamerová prohlídka trasy včetně 3 úseků nad překládanou částí 
přípojky. 

Ke kolaudaci bude předáno geodetické zaměření v digitální i papírové podobě. 

Ke kolaudaci zajistí investor na své náklady zápis věcného břemene do katastru nemovitostí. 

4. DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE 

Zhotovitel a jeho případní subdodavatelé budou dodržovat platnou legislativu ČR, týkající se ochrany 
zdraví, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Zhotovitel předá detailní plán a určí jmenovitě 
osoby zodpovědné za bezpečnost práce a ochranu zdraví pro činnosti podle smlouvy a stanoví rozsahy 
jejich povinností a zodpovědnosti. Zhotovitel přejímá plnou odpovědnost za řízení bezpečnosti práce 
a ochranu zdraví při práci na staveništi i za své subdodavatele a trvale je zajišťuje až do opuštění 
staveniště. 

Objednatel si vyhrazuje právo kontroly řízení ochrany zdraví a bezpečnosti práce na staveništi v 
kterékoliv pracovní fázi. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly řízení systému ochrany životního 
prostředí včetně postupů nakládání s odpady, nebezpečnými látkami, ochrany před nadměrným 
hlukem, emisemi, prašností  atd. Objednatel si vyhrazuje právo zastavit jakékoliv stavební a montážní 
práce nebo zkoušky a uvádění do provozu, které jsou v rozporu s platnou legislativou, nebo které 
ohrožují personál staveniště, veřejnost nebo jakoukoliv složku životního prostředí. 

Zhotovitel předloží detailní návrh plánu ochrany zdraví a bezpečnosti práce a tento bude obsahovat: 

- systém předběžných pokynů pro práce na staveništi během výstavby při přípravě 
dokumentů pro postup stavebních anebo montážních prací 

- systém opatření podle aktuálního stavu stavby, který by mohl ovlivnit původně 
uvažovaná opatření 

Při vlastní realizaci musí být zohledněny a dodržovány veškeré platné předpisy a vyhlášky týkající se 
BOZP a PO pro jednotlivé konkrétní práce a činnosti (vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví 
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení – v platnosti již jen vybrané 
paragrafy, zvláště pak NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z 
výšky a do hloubky a všech souvisejících jiných vyhlášek, norem a předpisů, popř. ve znění pozdějších 
prováděcích a změnových vyhlášek). Dodavatel je povinen z hlediska BOZP ve smyslu zákoníku práce 
(z.č. 262/2006 Sb.) a souvisejícího z.č. 309/2006 Sb., upravujícím další požadavky BOZP (ve smyslu EHS), 
dodržovat zejména: NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, z. č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ve znění pozdějších předpisů a zvláště NV č. 148/2006 o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací), NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.  

Práce prováděné v ochranných pásmech je nutné podrobit požadavkům majitele nebo provozovatele 
zařízení a příslušné legislativě řešící zvláště problematiku BOZP a PO.  

Před započetím jakýchkoliv zemních prací je nutné dotčený a zájmový prostor opětovně prověřit 
ohledně podzemních zařízení a případně je přesně vytýčit. Průběhy budou ověřovány ručně kopanými 
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sondami. Zemní a výkopové práce, prováděné v těsné blízkosti provozovaných elektrických 
podzemních zařízení, je nutné realizovat výhradně ručně. Práci se strojním vybavením je nutné 
přizpůsobit platným bezpečnostním předpisům a vyhláškám, zvláště v blízkosti elektrických zařízení 
pod napětím. 

Součástí dodávek jsou veškeré bezpečnostní prvky (jako např. zábradlí, pažení, osvětlení, zajištění cest 
na staveništi – provizorní přejezdy a schodiště  a podobně) 

Požadavky z hlediska péče o životní prostředí: 

Při provádění stavby jsou zhotovitel (případně jeho subdodavatelé) povinni omezit škodlivé 
důsledky stavební činnosti na životní prostředí. 

Jde zejména o: 

- hluk 

- znečišťování ovzduší 

- znečišťování komunikací 

- zábor určených ploch pro zařízení staveniště 

- znečišťování vody 

- ochrana zeleně 

Brno:  10/2023  vypracovala: Ing. Novotná 


