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1 .  I D E N T I F I K A Č N Í  Ú D A J E  O B J E K T U  

  

Název stavby:    II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, 1. část 

Objekt:    003 – Demolice objektu Kovotvar 

Místo stavby, kraj:    Kraj Vysočina 

Místo stavby, okres:   Žďár nad Sázavou 

Katastrální území:    Velké Meziříčí 

Druh stavby:    Demolice 

Stupeň dokumentace:   Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

Investor:    Kraj Vysočina 

Adresa sídla:    Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 

IČO:     70890749 

Zpracovatel dokumentace:  Společnost „SHP + SHB - Velké Meziříčí“ 

Vedoucí společník společnosti:  Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 

Adresa sídla:  Bohunická 133/50, 619 00 Brno 

IČO:   18827527 

Hlavní inženýr projektu:  Ing. Zbyněk Lazar, AI ČKAIT č. 1006531 

Vedoucí projektant:  Ing. Martina Adamcová 
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2 .  T E C H N I C K Ý  P O P I S  Ř E Š E N Í  

Pro vybudování zemního tělesa obchvatu II/360 se v rámci přípravy území provede demolice zděné 
budovy na pozemcích p.č. 5235, p.č. 5236, p.č. 5234/1. Budova je v současnosti nevyužívána. 

Objekt je přízemní, samostatně stojící, skládá se z hlavní haly o rozměrech 9x13m, výšky 4,9m, 
přístavby o rozměrech 3,8x12,5m, výšky 3,75m a přístřešku z vlnitého plechu o rozměrech 
3,5x7,9m výšky 3,5m. 

Obvodové stěny jsou zděné, omítnuté. Strop tvoří vyztužené keramicko-betónové nosníky a 
keramické stropní vložky. V polovici rozpětí stropu hlavní haly jsou nosníky podepřené 
železobetonovým podélným průvlakem, který je uložen na 3 železobetonových sloupech. Střecha je 
plochá, opatřená penetrací a vrstvou asfaltových pásů. Vstup do objektu se nachází zepředu do 
hlavní haly, kde je opatřen ocelovými vraty a z boku přístavby kde se nacházejí dřevěné dveře.  

Nosnou konstrukci přístřešku tvoří ocelové trámky a sloupky, které jsou opláštěny vlnitým plechem. 
Na ocelových trámech jsou uloženy dřevěné průvlaky, na které je osazená střecha z vlnitého 
plechu. Vepředu se nachází ocelová vrata.  

 

P.Č.  Zastavěná plocha 
[m2] 

Obestavěný prostor 
[m3] 

5235 168 707.35 

5236 40 127.4 

5234/1 10 31.85 

Spolu: 218 866.6 
 

3 .  P R Ů Z K U M Y  A  P O D K L A D Y  

 Katastrální mapa zájmového území – k.ú. Velké Meziříčí, k.ú. Oslavice 

 Geodetické zaměření zájmového území (ZK-BRNO s.r.o., 11/2021, doměření 07/2023) 

 Průzkum existence inženýrských sítí (SHP s.r.o., 2021, 2023) 

 II/360 Velké Meziříčí- JV obchvat, 1. část; DSP a II/360 Velké Meziříčí- JV obchvat, 3. část; 
DUSP, (Společnost „SHP + SHB - Velké Meziříčí“, 11/2023) 

 Fotodokumentace a zaměření objektu 

 Aktuálně platné ČSN, ČSN EN, TP, VL, TKP a ZTKP 

4 .  S O U V I S E J Í C Í  O B J E K T Y  

Související objekty ve vztahu k objektu jsou patrné z koordinační situace. 

5 .  P O Ž A D A V K Y  N A  V Ý S T A V B U  

Objekt určený k demolici se před demoličními pracemi odpojí od veškerých inženýrských sítí. 
Veškeré přípojky budou znefunkčněny a zajištěny zaslepením nebo zafoukáním. Projektant 
zdůrazňuje zvýšené nebezpečí při demolici pro pracovníky stavby, ale i pro veřejnost. Proto je třeba 
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zamezit přístupu chodců na staveniště po dobu demolice. 

Před započetím demoličních prací provede zhotovitel zhodnocení stavu okolních nemovitostí. 

Zhotovitel demolice musí respektovat požadavky koordinátora BOZP a ČÚBP č. 192/2005. Při 
stavbě a jejím provádění je třeba dodržovat podmínky ochrany životního prostředí. 

Před zahájením zemních prací je nutno požádat správce inženýrských sítí o jejich vytýčení a 
respektovat podmínky jednotlivých správců při stavbě v jejich ochranném pásmu, které jsou 
uvedeny ve vyjádřeních jednotlivých správců k dokumentaci. 

Musí být dodržen trvalý a dočasný zábor a staveništní doprava probíhat pouze po vyznačených 
přístupových cestách. Pro stavební dopravu po trvalém a dočasném záboru budou stávající i 
přeložené inženýrské sítě ochráněny před poškozením. Nesmí dojít ke kontaminaci zeminy ani 
vodotečí ropnými a jinými produkty. Při vyjíždění staveništní dopravy na komunikační síť musí být 
vozidla očištěna.  

Postup výstavby je nutné zkoordinovat s výstavbou souvisejících objektů. Vzrostlé stromy, které 
nejsou určeny ke kácení a jsou v bezprostřední blízkosti staveniště, budou před stavební činností 
chráněny. 

6 .  V Z N I K  O D P A D Ů  

V důsledku demoličních prací vznikne stavební odpad, který bude možno zaradit do kategorie 
ostatní odpad („O“). 

Nakládání s odpady, vznikající v místě stavby a stavebních dvorů, se bude řídit příslušnými 
ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP č. 273/2021 Sb.3), 
o podrobnostech nakládání s odpady. Dále je nutné přihlédnout k „Plánu odpadového hospodářství 
České republiky“ 5) a „Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina“. 

Následná fáze nakládání s uvedenými odpady bude zajištěna dodavatelským způsobem přímo 
osobami oprávněnými k těmto činnostem dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Smlouvy s 
konkrétními firmami, které budou zajišťovat využití nebo zneškodnění uvedených druhů odpadů, 
budou uzavřeny zhotovitelem stavby. 

Katalogové 
číslo odpadu  

Název odpadu Výpočet/odhad 
množství 

Kategorie 
odpadu 

Způsob nakládání s 
odpadem 

15 01 02 Plastové obaly 0.1t O Odvoz na skládku 

17 03 02 
Asfaltové směsi 
neuvedené pod číslem 
170301  

1t O Odvoz na skládku  

17 01 02 Cihly 350t O Odvoz na skládku  
17 01 01 Beton 100t O Odvoz na skládku  
17 04 05 Železo a ocel 5t O Odvoz na skládku  
17 02 02 Sklo 0.4t O Odvoz na skládku  
17 02 01 Drevo 0.3t O Odvoz na skládku  

20 03 01 Směsný komunální 
odpad 0.3t O Odvoz na skládku  
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7 .  F O T O D O K U M E N T A C E  

Pohled zepředu 

 
 

Pohled z boku 
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Pohled zezadu 

 
 

Hlavní hala 
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Přístřešek 

 
 

 

 

 

 

V Brně, 08/2025 Vypracoval: Lukáš Podlipný  


