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1 .  I D E N T I F I K A Č N Í  Ú D A J E  O B J E K T U  

  

Název stavby:    II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, 1. část 

Objekt:    102 – Úprava stávající silnice II/360 

Místo stavby, kraj:    Kraj Vysočina 

Místo stavby, okres:   Žďár nad Sázavou 

Katastrální území:    Velké Meziříčí 

Druh stavby:    Novostavba silnice II. třídy 

Stupeň dokumentace:   Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

Budoucí správce objektu:   Krajská správa a údržba silnic Vysočiny 

Adresa sídla:    Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 

IČO:     00090450 

Investor:    Kraj Vysočina 

Adresa sídla:    Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 

IČO:     70890749 

Zpracovatel dokumentace:  Společnost „SHP + SHB - Velké Meziříčí“ 

Vedoucí společník společnosti:  Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 

Adresa sídla:  Bohunická 133/50, 619 00 Brno 

IČO:   18827527 

Hlavní inženýr projektu:  Ing. Zbyněk Lazar, AI ČKAIT č. 1006531 

Vedoucí projektant:  Ing. Martina Adamcová  



II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, 1. část SO 102 Úprava stávající silnice II/360 
Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) Technická zpráva 

 

4 

2 .  T E C H N I C K Ý  P O P I S  

2.1. VŠEOBECNĚ 

Předmětem stavby je vybudování nového jihovýchodního obchvatu silnice II/360 navazujícího 
nastávající silnici II/360 a ukončeného v okružní křižovatce na silnici II/602. 

Stavba je navržena v kategorii S 9,5/70 a je v souladu s územním plánem města Velké Meziříčí. 

Souvisící stavbou je projekt „II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, 2. část“. Jedná se o rekonstrukci 
vozovky stávající silnice II/360 od nově realizované okružní křižovatky silnic II/360 a III/36054 po 
začátek nového jihovýchodního obchvatu. Začátek úpravy 1. části stavby je totožný s koncem 
úpravy 2. části. Obě části jsou provázány i časově, výstavba 1. části bude plynule navazovat na 2. 
část.  

Předmětem stavebního objektu 102 je návrh úpravy části stávající silnice II/360 v napojení na trasu 
nového obchvatu.  

2.2. SMĚROVÉ ŘEŠENÍ 

Směrově se trasa plynule odpojí dvěma stejnosměrnými oblouky o poloměru R1 = 350 m a R2 = 
130 m s mezilehlou přechodnicí délky L = 15 m. Dále se trasa směrově upraví tak, aby jí bylo 
možně napojit na trasu obchvatu pod úhlem 90 ° a vytvořit stykovou křižovatku – je tady navržen 
levotočivý směrový oblouk o poloměru R3=30 m s přechodnicemi L=15 m. Na stávající trase je 
navržen přídatný pruh pro pomalá vozidla, který bude před stykovou křižovatkou s trasou  obchvatu 
převeden na pruh pro odbočení vpravo (směr na Třebíč). 

Celková délka nově navrhovaného úseku přeložky je 177,634 m. 

Směrové řešení je patrné z grafické přílohy 102.2 – Situace. 

2.3. VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ 

Výškově se bude úprava stávající silnice  II/360 na začátku plynule napojovat na stávající stav, na 
konci úseku bude napojena výškově na trasu navrhovaného obchvatu. Vzhledem k členitosti terénu, 
kterým navrhovaná trasa prochází, jsou podélné sklony navrženy ve sklonu až 7,05% se 
zakružovacími oblouky tak, aby odpovídaly požadavkům ČSN 73 6101. Maximální poloměr 
zakružovacího oblouku je  R max = 2100 m, minimální je R min = 700 m.  

Výškové řešení je patrné z grafické přílohy 102.3 – Podélný profil. 

2.4. ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ 

Stávající základní šířkové uspořádání komunikace odpovídá kategorii S 9,5/70, které bude při 
úpravě respektováno: 

Jízdní pruhy     2 x 3,50 m 
Zpevněná krajnice  2 x 0,75 m 
Nezpevněná krajnice  2 x 0,50 m (volná šířka) 
Volná šířka celkem  9,50 m 
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Šířka přídatných pruhů ve stoupání je 3,50 m, šířka pruhu pro pravé odbočení je 3,50 m. Ve 
směrových obloucích malých poloměrů je navrženo rozšíření dle ČSN 73 6101 a dle ČSN 73 6110. 

V místě směrových sloupků je šířka nezpevněné krajnice 0,75 m, v místě svodidel 1,5 m. 

Šířkové uspořádání je patrné z grafických příloh 102.2 - Situace, 102.4 - Vzorové příčné řezy a 
102.5 – Charakteristické příčné řezy. 

2.5. PŘÍČNÉ KLOPENÍ 

Na začátku úpravy je navržen jednostranný příčný sklon totožný se stávajícím sklonem (3,7%), 
který se mění na jednostranný příčný sklon 4% v pravotočivém směrovém oblouku. Při přechodu z 
pravotočivého směrového oblouku do levotočivého v křižovatce se mění příčný sklon na opačný, 
rovněž 4%, který pokračuje až do místa křížení trasy s trasou obchvatu. 

Sklon silniční pláně zodpovídá klopení povrchu vozovky. Sklon nezpevněné krajnice je 8,0 %. 

Klopení a příčné sklony jsou patrné z grafických příloh 102.3 – Podélný profil, 102.4 - Vzorové 
příčné řezy a 102.5 – Charakteristické příčné řezy. 

2.6. KŘIŽOVATKY A SJEZDY 

Stávající silnice II/360 bude směrově a výškově upravena a stykovou křižovatkou napojena na 
novou trasu obchvatu v jejím km 0,166 (SO 101). Křižovatka je navržena pod úhlem α = 90°. Pruh 
pro odbočení vpravo (směr Třebíč) má délku 72 m.  

2.7. KONSTRUKCE VOZOVKY 

Konstrukce vozovky silnice II/360: 

 
Konstrukce vozovky silnice II/360: 

 Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11+, PMB 45-80/65, 40 mm,  
ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 

 Spojovací postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze PS-CP, 0,40 kg/m2,  
ČSN 73 6129 

 Asfaltový beton pro ložnou vrstvu ACL 16+, PMB 25-55/60, 60 mm,  
ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 

 Spojovací postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze PS-CP, 0,40 kg/m2,  
ČSN 73 6129 

 Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16+, 50/70, 70 mm, 
ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 

 Infiltrační postřik z kationaktivní asfaltové emulze, PI-C, 0,70 kg/m2, ČSN 73 6129 
 Mechanicky zpevněné kamenivo, MZK 0/32, 200 mm, ČSN EN 13285, ČSN 73 6216-1 
 Štěrkodrť, ŠDA 0/32, 170 mm , ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 
 Celkem min. 540 mm 
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Povrch nezpevněné krajnice bude proveden z recyklátu fr. 0/22 tloušťky 100 mm, sklon krajnice je 
8,0 %. 

Konstrukce vozovky je patrná z grafické přílohy 102.4 – Vzorové příčné řezy. 

2.8. ZEMNÍ PRÁCE 

Zemní práce zahrnují realizaci zemního tělesa, dosypání zemních krajnic, ohumusování a osetí 
svahů hydroosevem. 
Odhumusování bude provedeno v tloušťkách dle pedologického průzkumu. 
Navrhované svahy zářezů jsou ve sklonu 1:1,75 – 1:2, svahy násypů jsou v konstantním sklonu 
1:1,5 - 1:2. V úseku km 0,100 – 0,115 bude pravý svah silnice ve sklonu 1:1,375 vystužen 
prefabrikovanými zelenými bloky v kombinaci s geomřížemi (charakteristiky geomříží dle TP 97 a 
TKP 30) – strmý sklon svahu je navržen kvůli souběhu se středotlakým plynovodem. Jako násypový 
materiál bude použita vhodná zemina z výkopů, zeminy s vyšším podílem jemnozrnné frakce bude 
nutné upravit hydraulickým pojivem. Vrchní část násypů je tvořena aktivní zónou v tloušťce 500 mm 
ze štěrkovitého materiálu z výkopů frakce 0/63, míra zhutnění v aktivní zóně bude >100 % PS. 
Z hlediska dosažení požadované únosnosti zemní pláně v zářezu je nutno počítat s úpravou podloží 
hydraulickým pojivem v tloušťce min 300 mm, která zajistí dosažení požadované únosnosti. 
V místech výskytu humózní hlíny v podloží násypu bude tento materiál nevhodný do podloží násypu 
vyměněný za štěrkovitý materiál frakce 0/125 v min. tloušťce 0,40m. 
Dosypávky pod nezpevněnými krajnicemi budou provedeny z materiálu min. podmínečně vhodného 
dle ČSN 73 6133, na terénní úpravy bude použit materiál z výkopu nevhodný pro zabudování do 
násypu. 
Jelikož svahy zářezů můžou být náchylné k povrchové erozi, je nutné co nejdřív po odkrytí svahů 
zářezu provést ohumusování a zatrávnění (aplikace hydroosevu). Ohumusování svahů zářezů i 
násypů s následným osetím bude provedeno v tl. 0,15 m. 

Součástí objektu je úprava terénu v prostoru mezi objekty 101 a 102, vedená ve sklonu 1:10 
směrem k levému příkopu SO 102. 

Podle ČSN 73 6133 musí být pláň komunikace zhutněna na minimální míru 95 % PS, musí mít 
minimální modul přetvárnosti Edef,2 = 60 MPa a poměr Edef,2/Edef,1 ≤ 2,5.  

2.9. BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ 

Vodicí bezpečnostní zařízení 

Na trase budou instalovány směrové sloupky výšky 800 mm (případně nástavce na svodidla) bílé ve 
vzájemné vzdálenosti dle ČSN 73 6101: 

Vzájemná vzdálenost směrových sloupků případně odrazek na svodidle je dle ČSN 73 6101 
následující:  
- v přímé a v směrovém oblouku o poloměru                  R0  1250 m...……. 50 m  
- v směrových obloucích s hodnotami poloměrů           250m  R0   850 m ………..40 m  

850m  R0   450 m ………. 30 m  
450m  R0   250 m ………. 20 m  
250m  R0     50 m ………. 10 m  

 

Záchytná bezpečnostní zařízení 
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Jednostranné ocelové svodidlo s úrovní zadržení N2 je navrženo v úseku: 

Vpravo:  - km 0,08500 – 0,15700 dl. 72 m 

2.10. KŘÍŽENÍ A SOUBĚH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

Na trase úpravy stávající silnice II/360 nedochází ke křížení s inženýrskými sítěmi.  

3 .  P R Ů Z K U M Y  A  P O D K L A D Y  

 Katastrální mapa zájmového území – k.ú. Velké Meziříčí, k.ú. Oslavice 

 Geodetické zaměření zájmového území (ZK-BRNO s.r.o., 11/2021, doměření 07/2023) 

 Průzkum existence inženýrských sítí (SHP s.r.o., 2021, 2023) 

 Dendrologický průzkum (Ing. Vítězslava Přikrylová, 11/2021, aktualizace Ing. Milada 

Valášková 11/2023) 

 Hluková studie (Enviroad s.r.o. 03/2021) 

 Geotechnický průzkum, stabilitní výpočty (Geostar spol. s r.o. 06/2021, 08/2023) 

 II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, 1. část, DSP a II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, 3. 

část, DUSP (Společnost „SHP+SHB – Velké Meziříčí, 11/2023) 

 Aktuálně platné ČSN, ČSN EN, TP, VL, TKP a ZTKP 

4 .  S O U V I S E J Í C Í  O B J E K T Y  

Související objekty ve vztahu k objektu úpravy stávající silnice II/360 jsou patrné ze situace objektu. 

5 .  N Á V R H  Z P E V N Ě N Ý C H  P L O C H  

Konstrukce vozovky je popsána v kapitole 1.7 Konstrukce vozovky této technické zprávy. Jiné 
zpevněné plochy v objektu řešeny nejsou. 

6 .  O D V O D N Ě N Í  

Odvodnění povrchu vozovky je zajištěno podélným a příčným sklonem. Voda je svedena do  
podélných příkopů, které budou zpevněny betonovou žlabovkou do betonového lože z betonu 
C16/20 tl. 100 mm. 

Stávající silnice nacházející se v zářezu vykazuje problémy s vysokou spodní vodou, která je 
zachytávána drenáží v zářezovém svahu za příkopem. Tato drenáž bude v místech, kde je trasa 
upravené silnice II/360 v násypu, přerušena. V zářezu v km 0,00850 – 0,07000 vpravo bude 
zhotovena nová hloubková drenáž, která bude zaústěna do stávající drenážní šachty v km 0,00850. 
Drenáže jsou navrženy z perforovaných trubek s plným dnem DN 160, které budou uloženy v ŠP 
loži tl. 100 mm s obsypem štěrkodrtí fr. 8/16. 

V km 0,146 je navržen propust DN 1200 (material: korugovaný plast kruhové tuhosti min SN8) délky 
31,25 m ve sklonu 1% v místě, kde je nutné ukončiť příkop od objektu SO 101 a převést vodu 
z tohoto příkopu na protilehlou stranu. 

7 .  D O P R A V N Í  Z N A Č E N Í  

Dopravní značení je navrženo dle TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, 
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TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, Vyhlášky č. 
294/2015 Sb., a je podrobně řešeno v samostatném objektu SO 106. 

Rozsah dopravního značení je patrný z přílohy 102.6 Výkres dopravního značení.  

8 .  Z V L Á Š T N Í  P O D M Í N K Y  A  P O Ž A D A V K Y  N A  P O S T U P  V Ý S T A V B Y  

Při stavbě a jejím provádění je třeba dodržovat podmínky ochrany životního prostředí. 

Stavba musí probíhat v určených majetkových hranicích a staveništní doprava musí probíhat po 
vyznačených přístupových cestách. 

Při stavbě je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí dle příslušných norem, zákonů, 
vyhlášek, případně požadavků správců 

Postup a požadavky na výstavbu je popsán v příloze B – Souhrnná technická zpráva. 

9 .  T E C H N O L O G I C K É  V Y B A V E N Í  

V rámci tohoto objektu nejsou použity žádné technologické postupy vyžadující samostatné řešení. 

1 0 .  V Ý P O Č T Y  

Směrový a výškový výpočet byl proveden pomocí softwaru Roadpac.  

1 1 .  Ř E Š E N Í  P Ř Í S T U P U  A  U Ž Í V Á N Í  V E Ř E J N Ě  P Ř Í S T U P N Ý C H  
K O M U N I K A C Í  O S O B A M I  S  O M E Z E N O U  S C H O P N O S T Í  P O H Y B U  N E B O  
O R I E N T A C E  

Součástí SO 102 nejsou žádné odstavné plochy, pěší trasy ani zastávky veřejné dopravy, které 
vyžadují návrh bezbariérového řešení. 

 

V Brně, 08/2025 Vypracovala: Ing. Martina Adamcová  


