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1 .  I D E N T I F I K A Č N Í  Ú D A J E  O B J E K T U  

  

Název stavby:  II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, 1. část 

Objekt:  106 – Dopravní značení 

Místo stavby, kraj:  Kraj Vysočina 

Místo stavby, okres: Žďár nad Sázavou 

Katastrální území:  Velké Meziříčí, Oslavice 

Druh stavby:   Novostavba silnice II. třídy 

Stupeň dokumentace:  Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS 

Investor:   Kraj Vysočina 

Adresa sídla:   Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 

IČO:    70890749 

Zpracovatel dokumentace:  Společnost „SHP + SHB - Velké Meziříčí“ 

Vedoucí společník společnosti:  Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 

Adresa sídla:  Bohunická 133/50, 619 00 Brno 

IČO:   18827527 

Hlavní inženýr projektu:  Ing. Zbyněk Lazar, AI ČKAIT č. 1006531 

Vedoucí projektant:  Ing. Martina Adamcová 
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2 .  S T R U Č N Ý  T E C H N I C K Ý  P O P I S  S E  Z D Ů V O D N Ě N Í M  N A V R Ž E N É H O  
Ř E Š E N Í  

Předmětem stavby je vybudování nového jihovýchodního obchvatu silnice II/360 navazujícího na stávající 
silnici II/360 a ukončeného v okružní křižovatce na silnici II/602. 

Stavba je navržena v kategorii S 9,5/70 a je v souladu s územním plánem města Velké Meziříčí. 

Souvisící stavbou je projekt „II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, 2. část“. Jedná se o rekonstrukci vozovky 
stávající silnice II/360 od nově realizované okružní křižovatky silnic II/360 a III/36054 po začátek nového 
jihovýchodního obchvatu. Začátek úpravy 1. části stavby je totožný s koncem úpravy 2. části. Obě části 
jsou provázány i časově, výstavba 1. části bude plynule navazovat na 2. část.  

3 .  P Ř E H L E D  V Ý C H O Z Í C H  P O D K L A D Ů  

 Katastrální mapa zájmového území – k.ú. Velké Meziříčí, k.ú. Oslavice 

 Geodetické zaměření zájmového území (ZK-BRNO s.r.o., 11/2021, doměření 07/2023) 

 Průzkum existence inženýrských sítí (SHP s.r.o., 2021, 2023) 

 Dendrologický průzkum (Ing. Vítězslava Přikrylová, 11/2021, aktualizace Ing. Milada Valášková 

11/2023) 

 Hluková studie (Enviroad s.r.o. 03/2021) 

 Geotechnický průzkum, stabilitní výpočty (Geostar spol. s r.o. 06/2021, 08/2023) 

 II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, 1. část, DSP a II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, 3. část, 

DUSP (Společnost „SHP+SHB – Velké Meziříčí, 11/2023) 

 Aktuálně platné ČSN, ČSN EN, TP, VL, TKP a ZTKP 

4 .  T E C H N I C K É  Ř E Š E N Í  

Předmětem stavebního objektu SO 106 je osazení trvalého svislého a vodorovného dopravního značení 
na všech pozemních komunikacích v rozsahu stavby, které bude zohledňovat provedené stavební 
změny. Nové dopravní značení je navrženo dle TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních 
komunikacích, TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK a Vyhlášky č. 294/2015 Sb. 
Návrh a rozmístění dopravního značení je zřejmý z přílohy D.106.2 – Situace. 

4 . 1 .  V O D O R O V N É  D O P R A V N Í  Z N A Č E N Í  

Materiál: Vodorovné dopravní značení včetně stínů bude provedeno z dlouho-životného materiálu 
(plastu) v reflexní úpravě a budou profilované/strukturální pro zajištění odtoku vody a noční viditelnosti 
za vlhka a za deště. Značení bude bez zvučícího účinku. 
Vodorovné dopravné značení u částí objektů, které půjdou do předčasného užívání (týká se křižovatky 
se stávající II/360 - SO 102) se nejprve provede předznačení jednosložkovou rozpouštědlovou barvou s 
obsahem sušiny min. 75 %, následně bude zhotoveno plastové provedení. 
Poloha: Poloha VDZ je dána vzorovým příčným řezem. 
Veškeré materiály a prvky vodorovného značení budou schváleny Policií ČR.  

 na asfaltovém povrchu se definitivní vodorovné značení provádí po stabilizování vlastností povrchu 
vozovky (odstranění posypu pro počáteční zdrsnění, vyprchání těkavých látek z asfaltu, a/nebo 
uplynutí zimního období - teploty povrchu musí být vhodné pro pokládku, chloridy z povrchu vozovky 
musí být odstraněny)  dlouhoživotnými materiály uvedenými níže, 

 veškeré podélné čáry budou provedeny značením z dvousložkového plastu bez akustického efektu. 
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Značení musí být profilované a/nebo strukturální pro zajištění odtoku vody a viditelnosti za vlhka a za 
deště 

 příčné čáry, šipky, stíny č. V 13 budou hladké z dvousložkového plastu, 
 na jednotlivé prvky dopravního značení se požadují nejméně tyto záruční doby: 

– vodorovné značení dvousložkovým plastem 3 roky, 
– vodorovné značení jednosložkovou barvou 2 roky. 

Geometrické rozměry užitých vodorovných dopravních značek: 
V1a … „Podélná čára souvislá“ šířky 0,125 m 
V2b … „Podélná čára přerušovaná“ šířky 0,125 m 
V4 … „Vodící čára“ š. 0,25 m 
V5 … „Příčná čára souvislá“ šířky 0,500 m 
V13 … „Šikmé rovnoběžné čáry“ bude provedena v taktu 0,5/1,0 

4 . 2 .  S V I S L É  D O P R A V N Í  Z N A Č E N Í  

Svislé dopravní značení sestává z umístění informativních značek provozních, informativních značek 
směrových, včetně návěstí před křižovatkou, informativních značek jiných a značek zákazových, 
příkazových a upravujících přednost. Svislé dopravní značky jsou standardní značky do rozměru činné 
plochy 1500x1500 mm a velkoplošné značky s rozměry většími než 1500x1500 mm. 

4 . 2 . 1 .  P R O V E D E N Í  Z N A Č E K  

Provedení svislých značek musí odpovídat platným předpisům a normám, především zákonu č. 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních komunikacích, vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla 
provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 
12 899-1 Stálé svislé dopravní značení − Část 1: Stálé dopravní značky, TP 65 Zásady pro dopravní 
značení na pozemních komunikacích, TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních 
komunikacích, VL 6.1 Svislé dopravní značky a VL 6.3 Dopravní zařízení. 
Rozměry stojek a základů se provedou typové. Základy budou čtvercového půdorysu s rozměrem strany 
500-700 mm výšky 700-900 mm z betonu C20/25 - XF2. Sloupky standardních značek se provedou 
z ocelových žárově zinkovaných trubek osazených do kotvících patek. Používají se trubky průměru 60 
mm s tloušťkou stěny nejvýše 3 mm. Osazeny budou do základových patek z prostého betonu. Při použití 
dvou sloupkové konstrukce pro značky 1000x1000 až 1500x1500 mm a u směrníků při celkovém počtu 
4 a více řádků se použijí dva sloupky o průměru 60 mm. Vzájemná rozteč sloupků je 30–45 cm. Základy 
velkoplošných značek budou provedeny z betonu min. třídy C25/30 - XF2. Horní plocha základu bude v 
úrovni terénu, vyčnívat může maximálně 50 milimetrů nad terén. Kotevní prvky zabetonované do základu 
(např. kotevní šrouby) budou provedeny z materiálů povrchově upravených proti korozi. Volný prostor 
mezi betonovým základem a patou svislé dopravní značky bude činit max. 25 mm. U VLKP šířky 
2500 mm lze použit prostorovou (trojúhelníkovou) příhradovou konstrukci.  
Činná plocha nových značek se provede dle VL 6.1 a čl. NA.2.2 národní přílohy ČSN EN 12 899-1. 
Značky musí splňovat požadavky třídy P3 dle čl. NA.2.5 národní přílohy ČSN EN 12 899-1. Všechny 
značky na silnici II. třídy se provedou z fólie třídy 2. Fólie musí mít životnost nejméně 7 let. Základní fólie 
na činné ploše standardních značek musí být z jednoho kusu. Počet dílčích částí fólií na VLKP musí být 
co nejmenší. 
Není přípustný pohledově patrný rozdíl barevnosti zejména zelené nebo modré plochy na jednotlivých 
částech značky. Veškeré symboly, okraje, šipky, písmo atd. musí být z fólie řezány strojně. VLKP se 
mohou provést soulepem, standardní značky se musí provést celoplošně tiskem. 

4 . 2 . 2 .  U M Í S T Ě N Í  A  O S A Z E N Í  Z N A Č E K  

Umístění a typ značek je zřejmý ze situace dopravního značení. Boční a výškové umístění je dle zásad 
umisťování svislých dopravních značek a dopravních zařízení. 
Stávající měněné nebo odstraňované značky, budou demontovány a odvezeny na základě domluvy se 
správci komunikací. 
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Stojky a základy: Osazení velkoplošných značek umístěných vedle vozovky se provede pro zvýšení 
bezpečnosti na příhradové stojky bez ohledu na přítomnost svodidel.  
V případě nové polohy značky se provede nový sloupek standardních značek z ocelových žárově 
zinkovaných trubek upevněných pomocí hliníkových patek s otvory pro šrouby. Pokud zůstane značka 
ve stejné poloze, bude osazena na stávající sloupek. 

4 . 3 .  Z v ý r a z ň u j í c í  o p t i c k é  p r v k y  

Reflexní oka nejsou navrženy. 

4 . 4 .  P o r t á l y  d o p r a v n í h o  z n a č e n í  a  p r o m ě n n é  d o p r a v n í  z n a č e n í  

V rámci stavby není navrženo. 

5 .  S O U V I S E J Í C Í  O B J E K T Y  

Související objekty jsou patrné ze situace objektu. 

6 .  P O S T U P  V Ý S T A V B Y  

Při stavbě a jejím provádění je třeba dodržovat podmínky ochrany životního prostředí. 

Stavba musí probíhat v určených majetkových hranicích a staveništní doprava musí probíhat po 
vyznačených přístupových cestách. 

Při stavbě je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí dle příslušných norem, zákonů, 
vyhlášek, případně požadavků správců 

Postup a požadavky na výstavbu je popsán v příloze B – Souhrnná technická zpráva. 

7 .  P O U Ž I T É  P Ř E D P I S Y  A  N O R M Y  

Projektová dokumentace objektu dopravního značení je zpracována v souladu s ustanoveními zákona 
č. 361/2000 Sb., vyhlášky MDS č. 294/2015 Sb., ČSN 01 8020 (změna 1 a 2) a dalšími souvisejícími 
předpisy a normami. 
Zejména se jedná o tyto normy a předpisy: 

 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích  
 Vyhláška ministerstva dopravy a spojů č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 

pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. 
 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. 
 ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení, Část 1: Stálé dopravní značky 
 ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení 
 ČSN EN 12767 Pasivní bezpečnost konstrukcí 
 ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 
 ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 
 TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 
 TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 
 TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích 
 TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích 
 TP 169 Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích 

8 .  I N Ž E N Ý R S K É  S Í T Ě  A  O C H R A N N Á  P Á S M A  

V místě stavby se nacházejí stávající i nové inženýrské sítě. 
Umístění dopravní značky pod nebo v blízkosti vzdušných elektrických vedení musí být posouzeno 
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především s ohledem na ochranné pásmo tohoto vedení a na bezpečnost práce a jiné podmínky při práci 
s montážními a údržbovými mechanizmy (jeřáb, montážní plošina).  
V koordinační situaci jsou zakreslena zjištěná stávající i nově navržená vedení. Inženýrské sítě byly 
převzaty z podkladů předaných jejími správci. Před zahájením stavebních prací je nutno zajistit jejich 
vytyčení a označení. Především při výkopových pracích je třeba dbát zvýšené opatrnosti. 

9 .  Z V L Á Š T N Í  P O D M Í N K Y  A  P O Ž A D A V K Y  N A  P O S T U P  V Ý S T A V B Y  

Stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami, předpisy a vyhláškami. Při stavbě a 
jejím provádění je třeba dodržovat podmínky ochrany životního prostředí. 
Při provádění prací na staveništi je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů 
platných v době provádění stavby. 
Stavba musí probíhat v určených majetkových hranicích a staveništní doprava musí probíhat po 
vyznačených přístupových cestách. 

Při stavbě je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí dle příslušných norem, zákonů, 
vyhlášek, případně požadavků správců 

1 0 .  P R O J E D N Á N Í  P R O J E K T O V É  D O K U M E N T A C E  

Povinností budoucího zhotovitele stavby je před osazením dopravně inženýrských opatření zajistit jejich 
projednání. 

1 1 .  Z Á V Ě R E Č N Á  U S T A N O V E N Í  

Zhotovitel stavby požádá o vydání místní úpravy provozu příslušný správní úřad nejpozději 60 dnů před 
plánovaným uvedením stavby do provozu. 

 
 

V Brně, 08/2025 Vypracoval: Ing. Martina Adamcová 
 
 
 


