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1 .  I D E N T I F I K A Č N Í  Ú D A J E  O B J E K T U  

  

Název stavby:    II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, 3. část 

Objekt:    108 – Úprava křižovatky II/360 a MK 

Místo stavby, kraj:    Kraj Vysočina 

Místo stavby, okres:   Žďár nad Sázavou 

Katastrální území:    Velké Meziříčí, Oslavice 

Druh stavby:    Novostavba silnice II. třídy 

Stupeň dokumentace:   Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

Budoucí správce objektu:   Krajská správa a údržba silnic Vysočiny 

Adresa sídla:    Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 

IČO:     00090450 

Investor:    Kraj Vysočina 

Adresa sídla:    Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 

IČO:     70890749 

Zpracovatel dokumentace:  Společnost „SHP + SHB - Velké Meziříčí“ 

Vedoucí společník společnosti:  Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 

Adresa sídla:  Bohunická 133/50, 619 00 Brno 

IČO:   18827527 

Hlavní inženýr projektu:  Ing. Zbyněk Lazar, AI ČKAIT č. 1006531 

Vedoucí projektant:  Ing. Martina Adamcová 
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2 .  T E C H N I C K Ý  P O P I S  

2.1. VŠEOBECNĚ 

Předmětem souvisící stavby „II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, 1. část“ je vybudování nového 
jihovýchodního obchvatu silnice II/360 navazujícího na nastávající silnici II/360 a ukončeného 
v okružní křižovatce na silnici II/602.  

Další souvisící stavbou je projekt „II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, 2. část“. Jedná se o 
rekonstrukci vozovky stávající silnice II/360 od nově realizované okružní křižovatky silnic II/360 a 
III/36054 po začátek nového jihovýchodního obchvatu. Začátek úpravy 1. části stavby je totožný 
s koncem úpravy 2. části. Obě části jsou provázány i časově, výstavba 1. části bude plynule 
navazovat na 2. část. 

Předmětem stavebního objektu 108 je doplnění nového připojovacího pruhu v křižovatce stávajíci 
silnice II/360 s místní komunikací, a to ve směru z vedlejší komunikace do Třebíče. Na daném místě 
se již nachází nenormový připojovací pruh nedostačující délky, který bude upraven do nové šířky a 
délky. 

2.2. SMĚROVÉ ŘEŠENÍ 

Stávající silnice II/360 je dvoupruhová směrově nerozdělená silnice II. třídy řešená v šířkovém 
uspořádání dle kategorie S 9,5. Směrové řešení kopíruje stávající stav. Nový připojovací pruh je 
navržen v úseku stávající silnice nacházejícím se v přechodnicích dvou protisměrných směrových 
oblouků R = 800 m a 850 m. 

Celková délka připojovacího pruhu je 170 m, z toho zrychlovací úsek LA = 70 m, manévrovací úsek 
LM = 50 m a zařazovací úsek LZ = 50 m. 

Směrové řešení je patrné z grafické přílohy 108.2 – Situace. 

2.3. VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ 

Výškové řešení kopíruje stávající stav. Silnice II/360 je v místě navrhovaného připojovacího pruhu 
ve vypuklém výškovém oblouku o poloměru R = 10000 m. Přilehlé podélné sklony jsou 1,44 % a -

3,13 %. 

2.4. ŠÍŘKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ 

Silnice II/360 byla navržena v kategorii S 9,5/70. Základní šířkové uspořádání komunikace je 
následující: 

Jízdní pruhy   2 x 3,50 m 

Zpevněná krajnice 2 x 0,75 m 

Nezpevněná krajnice 2 x 0,50 m (volná šířka) 
Volná šířka celkem       9,50 m 

Navrhovaný nový připojovací pruh je navržen v šířce 3,25 m. 

Celková šířka nezpevněné krajnice v daném místě je 0,75 m. 
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Šířkové uspořádání je patrné z grafických příloh 108.2 - Situace, 108.3 - Vzorový příčný řez a 108.4 

– Charakteristické příčné řezy. 

2.5. PŘÍČNÉ KLOPENÍ 

Klopení příčného sklonu povrchu vozovky je dle stávajícího stavu. 

Nová silniční pláň je navržena v příčném sklonu 3,0 %. Sklon nezpevněné krajnice je 8,0 %. 

Klopení a příčné sklony jsou patrné z grafických příloh 108.3 - Vzorový příčný řez a 108.4 – 

Charakteristické příčné řezy. 

2.6. KŘIŽOVATKY A SJEZDY 

V km 0,731 pracovního staničení souvisící stavby „II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, 2. část“ vlevo 
se nachází křižovatka s místní komunikací. Návrh plnohodnotného připojovacího pruhu se týká 
téhle stávající křižovatky. 

2.7. KONSTRUKCE VOZOVKY 

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11+ PmB 45/80-65 40 mm ČSN  73 6121 

Spojovací postřik PS-CP 0,40 kg/m2 ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro ložnou vrstvu ACL 16+ PmB 25/55-60 60 mm ČSN 73 6121 

Spojovací postřik PS-CP 0,40 kg/m2 ČSN 73 6129 

Asf. beton pro podkladní vrstvu ACP 16+ 50/70 60 mm ČSN 73 6121 

Infiltrační postřik PI-C 0,70 kg/m2 ČSN 73 6129 

Recyklace za studena s cementem a asfaltovou emulzí, dosypání vhodným materiálem k recyklaci 

za studena RS 0/32 CA 180 mm TP 208 

Štěrkodrť 0/32 GE ŠDA  200 mm ČSN EN 13285 

Štěrkodrť 0/32 GE ŠDA min. 200 mm ČSN EN 13285 

Celkem  min. 740 mm 

 

Pokud se připojovací pruh nebude realizovat současně s rekonstrukcí vozovky silnice II/360 (2. 

část), bude nutné příční spáru provést se zazubením konštrukčních vrstev vozovky. 

Povrch nezpevněné krajnice bude proveden z asfaltového recyklátu fr. 0/22 tloušťky 150 mm, sklon 
krajnice je 8,0 %. 

Konstrukce vozovky je patrná z grafické přílohy 108.3 – Vzorový příčný řez. 

2.8. ZEMNÍ PRÁCE 

Součástí objektu je demolice stávající vozovky, odstranění drnu ze zemního tělesa v nutném 
rozsahu, odstranění dosypávky krajnice v místech budování nové konstrukce vozovky. 
Zemní práce zahrnují realizaci rozšířeného zemního tělesa, úpravy v podloží vozovky, dosypání 
zemních krajnic, ohumusování a osetí svahů hydroosevem. 
Výkopy a násypy jsou minimalizovány. Trasa v maximální možné míře kopíruje stávající terén. 



II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, 3. část SO 108 Úprava křižovatky II/360 a MK 

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) Technická zpráva 

 

6 

Odhumusování bude provedeno v tloušťkách dle pedologického průzkumu. 
Z hlediska dosažení požadované únosnosti zemní pláně je nutno počítat s úpravou podloží 
hydraulickým pojivem v tloušťce min 500 mm, která zajistí dosažení požadované únosnosti. 
Dosypávky pod nezpevněnými krajnicemi budou provedeny z materiálu min. podmínečně vhodného 
dle ČSN 73 6133, na případné terénní úpravy bude použit materiál z výkopu nevhodný pro 
zabudování do násypu. 

Podle ČSN 73 6133 musí být pláň komunikace zhutněna na minimální míru 95 % PS, musí mít 
minimální modul přetvárnosti Edef,2 = 45 MPa a poměr Edef,2/Edef,1 ≤ 2,5.  

2.9. BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ 

Nejsou v objektu navrženy. 

2.10. KŘÍŽENÍ A SOUBĚH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

U objektu připojovacího pruhu dochází ke křížení s inženýrskými sítěmi: 

• 0,551 822  Nadzemní vedení VVN EG.D. stávající 

• 0,672 780 Nadzemní vedení VN EG.D. stávající 

• 0,685 476 Nadzemní vedení VN EG.D. stávající 

3 .  P R Ů Z K U M Y  A  P O D K L A D Y  

• Katastrální mapa zájmového území – k.ú. Velké Meziříčí, k.ú. Oslavice 

• Geodetické zaměření zájmového území (ZK-BRNO s.r.o., 11/2021, doměření 07/2023) 

• Průzkum existence inženýrských sítí (SHP s.r.o., 2021, 2023) 

• Dendrologický průzkum (Ing. Vítězslava Přikrylová, 11/2021, aktualizace Ing. Milada 

Valášková 11/2023) 

• Hluková studie (Enviroad s.r.o. 03/2021) 

• Geotechnický průzkum, stabilitní výpočty (Geostar spol. s r.o. 06/2021, 08/2023) 

• II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, 1. část, DSP a II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, 3. 

část, DUSP (Společnost „SHP+SHB – Velké Meziříčí, 11/2023) 

• Diagnostický průzkum a návrh opravy vozovky (M.I.S. a.s., 03/2021) 

• Aktuálně platné ČSN, ČSN EN, TP, VL, TKP a ZTKP 

4 .  S O U V I S E J Í C Í  O B J E K T Y  

Související objekty ve vztahu k objektu místní komunikace jsou patrné ze situace objektu. 

5 .  N Á V R H  Z P E V N Ě N Ý C H  P L O C H  

Konstrukce vozovky je popsána v kapitole 1.7 Konstrukce vozovky této technické zprávy. Jiné 
zpevněné plochy v objektu řešeny nejsou. Návrh konstrukce vozovky vychází z Diagnostického 
průzkumu vozovek pro část stavby „II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, 2. část“. 

6 .  O D V O D N Ě N Í  
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Odvodnění povrchu vozovky je zajištěno podélným a příčným sklonem, voda je svedena do 

příkopu navazujícího na stávající příkopy a propust pod místní komunikací.  

7 .  D O P R A V N Í  Z N A Č E N Í  

Dopravní značení objektu SO 108 je řešeno totožně jako je to ve stávajícím stavu silnice II/360, 
jenom je přizpůsobeno novému rozsahu připojovacího pruhu. 

Rozsah dopravního značení je patrný z přílohy 108.2 Situace.  

8 .  Z V L Á Š T N Í  P O D M Í N K Y  A  P O Ž A D A V K Y  N A  P O S T U P  V Ý S T A V B Y  

Při stavbě a jejím provádění je třeba dodržovat podmínky ochrany životního prostředí. 

Stavba musí probíhat v určených majetkových hranicích a staveništní doprava musí probíhat po 
vyznačených přístupových cestách. 

Při stavbě je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí dle příslušných norem, zákonů, 
vyhlášek, případně požadavků správců 

Postup a požadavky na výstavbu je popsán v příloze B – Souhrnná technická zpráva. 

9 .  T E C H N O L O G I C K É  V Y B A V E N Í  

V rámci tohoto objektu nejsou použity žádné technologické postupy vyžadující samostatné řešení. 

1 0 .  V Ý P O Č T Y  

Směrový a výškový výpočet byl proveden pomocí softwaru Roadpac.  

1 1 .  Ř E Š E N Í  P Ř Í S T U P U  A  U Ž Í V Á N Í  V E Ř E J N Ě  P Ř Í S T U P N Ý C H  
K O M U N I K A C Í  O S O B A M I  S  O M E Z E N O U  S C H O P N O S T Í  P O H Y B U  N E B O  
O R I E N T A C E  

Součástí objektu 108 nejsou žádné odstavné plochy, pěší trasy ani zastávky veřejné dopravy, které 
vyžadují návrh bezbariérového řešení. 

 

V Brně, 08/2025 Vypracovala: Ing. Martina Adamcová  


