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Nazev stavby:
Objekt:

Misto stavby, kraj:
Misto stavby, okres:
Katastralni uzemi:
Druh stavby:

Stuper dokumentace:
Investor:

Adresa sidla:

ICO:

Zpracovatel dokumentace:

Vedouci spolecnik spole¢nosti:

Adresa sidla:
ICO:
Hlavni inzenyr projektu:

Vedouci projektant:

111360 Velké Meziri¢i — JV obchvat, 1. ¢ast

110 — Provizorni napojeni 11/360

Kraj Vysocina

Zdar nad Sazavou

Velké Mezitic¢i, Oslavice

Novostavba silnice Il. tfidy

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)
Kraj Vysodina

Zizkova 1882/57, 586 01 Jihlava

70890749

Strasky, Husty a partnefi s.r.o.
Bohunicka 133/50, 619 00 Brno
18827527

Ing. Zbyné&k Lazar, Al CKAIT &. 1006531

Ing. Martina Adamcova



11/360 Velké Meziri¢i — JV obchvat, 1. ¢ast SO 110 Provizorni napojeni 11/360
Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) Technicka zprava

2. TECHNICKY POPIS

2.1. VSEOBECNE

Pfedmétem stavby je vybudovani nového jihovychodniho obchvatu silnice 11/360 navazujiciho
nastavajici silnici 11/360 a ukoneného v okruzni kfizovatce na silnici 11/602.

Stavba je navrzena v kategorii S 9,5/70 a je v souladu s Uzemnim planem mésta Velké Mezifici.

Souvisici stavbou je projekt ,I1/360 Velké Mezific¢i — JV obchvat, 2. ¢ast“. Jedna se o rekonstrukci
vozovky stavaijici silnice 11/360 od nové realizované okruzni kfizovatky silnic 11/360 a 111/36054 po
zaCatek nového jihovychodniho obchvatu. Zagatek upravy 1. €asti stavby je totozny s koncem
Upravy 2. Casti. Obé Casti jsou provazany i Casoveé, vystavba 1. ¢asti bude plynule navazovat na 2.
cast.

Pfedmétem stavebniho objektu 110 je navrh provizorni komunikace pro vedeni provozu na stavajici
silnici 11/360 v pribehu provadéni stavebnich praci na kfizovatke objektd 101 a 102. Po dokon&eni
stavebnich praci bude provizorni komunikace (kromé useku po km 0,035, ktery bude zachovan jako
sjezd k reten¢ni nadrzi) odstranéna a jeji plocha rekultivovana.

2.2. SMEROVE RESENI

Smérové se trasa provizorni komunikace odpoji z nové vybudované &asti silnice 11/360 (SO 101)
v levoto€ivém oblouku o poloméru R1 = 40 m, nasleduje pfimy usek délky 38,38 m a pravoto€ivym
obloukem o poloméru R= 50 m se trasa pfipoji k stavajici silnici 11/360.

Smérové oblouky jsou bez pfechodnic.

Celkova délka navrhované trasy provizorni komunikace je 100,839 m, ztoho délka vlastni
komunikace je 52,659 m.

Smérové feSeni je patrné z grafické pfilohy 110.2 — Situace.
2.3. VYSKOVE RESENI

VysSkové niveleta respektuje sklony stavajiciho terénu, navrh nového obchvatu silnice 11/360 a
niveletu stavajici silnice 11/360. Maximalni navrzeny podélny sklon mezi odpojenim z objektu 101 a
napojenim na stavajici silnici 11/360 je 13,56%. Poloméry zakruzovacich obloukl jsou R = 170 m
(vypukly vySkovy oblouk) a 200 m (vyduty vySkovy oblouk).

VySkové feseni je patrné z grafické pfilohy 110.3 — Podélny profil.
2.4. SIRKOVE USPORADANI

Sitkové usporadani provizorni komunikace je navrzeno se dvéma jizdnimi pruhy 2 x 2,75 m
s nezpevnénou krajnici Sifky 0,50 m. Provoz na komunikaci bude jednosmérny.

Jizdni pruhy 2x2,75m
Nezpevnéna krajnice 2 X 0,50 m (volna Sifka)
Volna Sitka celkem 6,50 m
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Sitkové uspofadani je patrné z grafickych pfiloh 710.2 - Situace, 110.4 - Vzorovy pfiény fez a 110.5
— Priéné rezy.

2.5. PRICNE KLOPENI
Komunikace ma v celém rozsahu navrzeny jednotny jednostranny pficny sklon 2,5 %, kromé

napojeni na nové vybudovanou &ast silnice 11/360 (SO 101) a napojeni na stavajici stav na konci
upravy, kde bude pfi¢ny sklon pfizplisoben povrchu dané silnice.

Sklon silniéni plané je 3%. Sklon nezpevnéné krajnice je 8,0 %.
Klopeni a pfi¢né sklony jsou patrné z grafickych pfiloh 110.3 — Podélny profil, 110.4 - Vzorovy
pricny fez a 110.5 — Pri¢né fezy.

2.6. KRIZOVATKY A SJEZDY

Trasa navrhované provizorni komunikace zacina odpojenim z ¢asti nové vybudovaného obchvatu
silnice 11/360 — SO 101 - a koné&i napojenim na stavajici silnici 11/360. Cast provizorni komunikace
v rozsahu po km 0,035 pracovniho stani€eni bude zachovana jako sjezd k retenéni nadrzi SO 315
(3. Cast stavby).

2.7. KONSTRUKCE VOZOVKY

Konstrukce vozovky je navrzena takto:

asfaltovy beton pro obrusni vrstvu ACO 11,50/70 40mm CSN EN 13108-1, CSN 73 6121
spojovaci postfik PS-C 0,40kg/m? CSN 73 6129

asfaltovy beton pro podkl. vrstvu ~ ACP 16+,50/70 70mm CSN EN 13108-1, CSN 73 6121
infiltraéni postfik PI-C 0,70kg/m? CSN 73 6129

Stérkodrt’ 0-32 SDa 0/32 150mm CSN EN 13285, CSN 73 6126-1
Stérkodrt 0-32 SDg 0/32 _min. 150mm CSN EN 13285, CSN 73 6126-1
Konstrukce vozovky min.440mm

Konstrukce vozovky je patrna z grafické pfilohy 710.4 — Vzorovy priény fez.
2.8. ZEMNIi PRACE

Zemni prace zahrnuji odhumusovani nebo oddrnovani, realizaci zemniho télesa, dosypani zemnich
krajnic, ohumusovani a oseti svah( hydroosevem.

Odhumusovani bude provedeno v tloustkach dle pedologického prazkumu.
Navrhované svahy zafezUl jsou ve sklonu 1:2,5, svahy nasypu jsou v konstantnim sklonu 1:2.

Podle CSN 73 6133 musi byt plain komunikace zhutnéna na minimaini miru 95 % PS, musi mit
minimalni modul pfetvarnosti Eqer2 = 45 MPa a pomeér Eger2/Eger1 < 2,5.

Dosypavky pod nezpevnénymi krajnicemi budou provedeny z materialu min. podmineéné vhodného
dle CSN 73 6133.

Jelikoz svahy zarez(l muzou byt nachylné k povrchové erozi, je nutné co nejdfiv po odkryti svahu
zarezu provést zatravnéni (aplikace hydroosevu). Ohumusovani svahl zafez( i nasypl vzhledem
k tomu, Ze se jedna o do€asnou komunikaci, provedeno nebude.
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2.9. BEZPECNOSTNIi ZARIZENi

Nejsou v ramci objektu navrzeny.

2.10. KRIZENi A SOUBEH INZENYRSKYCH SiTi

Na trase provizorni komunikace nedochazi kromé drenaze v zafezu stavajici silnice 11/360 ke

kiizeni s inzenyrskymi sitémi.

3. PRUZKUMY A PODKLADY

. Katastralni mapa zajmového uzemi — k.u. Velké Mezifi¢i, k.u. Oslavice

o Geodetické zaméfeni zajmového uzemi (ZK-BRNO s.r.o., 11/2021, doméfeni 07/2023)

o Prizkum existence inZenyrskych siti (SHP s.r.o., 2021, 2023)

o Dendrologicky prazkum (Ing. Vitézslava Prikrylova, 11/2021, aktualizace Ing. Milada
Valaskova 11/2023)

° Hlukova studie (Enviroad s.r.o0. 03/2021)

. Geotechnicky pruzkum, stabilitni vypocty (Geostar spol. s r.o. 06/2021, 08/2023)

¢ast, DUSP (Spole¢nost ,SHP+SHB — Velké Mezifici, 11/2023)
o Aktualné platné CSN, CSN EN, TP, VL, TKP a ZTKP

4. SOUVISEJiCi OBJEKTY

Souvisejici objekty ve vztahu k objektu provizorniho napojeni 11/360 jsou patrné ze situace objektu.

5. NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH
Konstrukce vozovky je popsana v kapitole 1.7 Konstrukce vozovky této technické zpravy. Jiné
zpevnéné plochy v objektu feSeny nejsou.

6. ODVODNENI

Odvodnéni povrchu vozovky je zajisténo podélnym a pficnym sklonem. Voda je svedena ke krajnici
a nasledné na terén. Zafezovy svah vpravo od vozovky komunikace bude odvodnén podélnym
sklonem do pfikopu stavajici silnice 11/360.

7. DOPRAVNI ZNACENI

Pfechodné dopravni znadeni souvisici s vedenim dopravy pocas vystavby bude navrzeno dle TP 65
Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich, TP 66 Zasady pro oznacovani
pracovnich mist na pozemnich komunikacich a Vyhlasky ¢. 294/2015 Sb.

8. ZVLASTNi PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY

PFi stavbé a jejim provadéni je tfeba dodrzovat podminky ochrany zivotniho prostredi.
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Stavba musi probihat v ur€enych majetkovych hranicich a stavenistni doprava musi probihat po
vyznacenych pfistupovych cestach.

PFi stavbé je nutno respektovat ochranna pasma inZenyrskych siti dle pfislusnych norem, zakonu,
vyhlasek, pfipadné pozadavku spravcu.

Postup a pozadavky na vystavbu je popsan v pfiloze B — Souhrnna technicka zprava.

9. TECHNOLOGICKE VYBAVENI

V ramci tohoto objektu nejsou pouzity zadné technologické postupy vyzadujici samostatné feSeni.

10. VYPOCTY

Smérovy a vyskovy vypocet byl proveden pomoci softwaru Roadpac.

11. RESENIi PRISTUPU A UZiIiVANIi VEREJNE PRISTUPNYCH
KOMUNIKACi OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTIi POHYBU NEBO
ORIENTACE

Soucasti SO 110 nejsou zadné odstavné plochy, péSi trasy ani zastavky vefejné dopravy, které
vyZaduji navrh bezbariérového feseni.

V Brné&, 08/2025 Vypracovala: Ing. Martina Adamcova



