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1 IDENTIFIKACNI UDAJE ZDI

Nazev stavby:
Cislo objektu:

Nazev mostu:

Neni uvedeno

Katastralni izemi:

Obec:
Kraj:

Nazev:
Adresa sidla:

Nazev:
Adresa sidla:

Nazev a adresa projektanta:

Oznaceni komunikace:

11/360 Velké Mezifi¢i - JV obchvat
215

Protipovodiova zed’ v km 1,670

Vysocina

Kraj Vysocina
Zizkova 1882/57
586 01 Jihlava

Povodi Moravy, s.p.
Drievaiska 11
602 00 Brno

Spole¢nost ,,SHP + SHB — Velké Mezifi¢i

Strasky, Husty a partnefi s. r. o.
Bohunicka 50, 619 00 Brno
ICO 18827527

tel./fax: +420 547 101 811 / +420 547 101 881

shp@shp.eu

Silnice 11/392

Projektova dokumentace provadéni stavby — PDPS

Strasky, Husty a partnefi s.r.o., Bohunicka 50, 619 00 Brno, tel.: +420 547 101 811, shp@shp.cu, www.shp.cu
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2 ZAKLADNI UDAJE O ZDI

Monoliticka Zelezobetonova uhlova zed'.
dotceny tsek délky max 13,0 m (bloky E2 + E1)
svisly lic
vyska max 3,0 m

3 ZDUVODNENI STAVBY ZDI A JEHO UMISTENI

Projekt ve stupni dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) navazuje na predchozi stupen
dokumentace DUSP a rozviji ho do podrobnosti pro vybér zhotovitele. V dokumentaci PDPS nebyly
provedeny zadné zasadni zmény oproti DUSP.

3.1.1 Ucel zdi

Stavebni objekt fesi soub&h a zasah do jiz realizovanych, ¢aste¢né nefunkénich protipovodiovych
zidek, které byly v omezeném rozsahu zneplatnény rozsifenim arealu vyrobniho podniku Kabelové bedny
a bubny, s.r.o. Vystavbou zakladt podpér P4 a P5 mostu SO 201 dojde k zasahu do protipovodiové zdi
v mist¢ kolize.

V prostoru podpéry P4 neni kolize ptima, ale realizace zakladl ovlivni ptidni kontinuum kolem
zékladu zidky, ktera je zalozena plosné€. Z toho ditvodu budou Stétovnice pouZité pro pazeni vykopoveé jamy
podpéry P4 po realizaci pilife na stran¢ ptiléhajici k protipovodnové zidce upaleny v urovni nad hornim
povrchem zakladu, pficemz zbyla ¢ast bude ponechana trvale zabudovana v zemi.

V prostoru podpéry P5 slouzila protipovodiova zed’ spole¢né se zpétnou klapkou rozlivu vzduté
vody pii dosazeni Qioo do dalsi ptikopy a zatopeni vjezdu do KBB. Toto opatieni bude zajisténé i po
vystavbe¢ obchvatu, jelikoz zidka s klapkou nebude zrusena. Zed’ bude po vystavbé mostti SO 201 a SO 204
uvedena do ptivodniho stavu. Objekty zpétnych klapek a diikii protipovodiiovych zidek nebudou stavbou
dotceny.

Pro zajisténi stability podlozi protipovodiové zidky u podpéry PS5 bude realizovana tryskova
injektaz podlozi zakladu jesté pifed samotnou realizaci pilot zaloZeni mostu.

Pro odbourani ¢asti zakladu dotéeného vystavbou budou pouzity takové technologie, aby nedoslo
k rozruSeni zakladd zdi a ptipadné ztraté stability. Nebudou pouzita bouraci kladiva, k odbourani bude
vyuzit vodni paprsek, ptipadné diamantové lano.

Po vystavbé zakladu podpéry PS5 mostu SO 201 budou zaklady protipovodiové zidky sanovany
do ptivodniho tvaru, zaklady mostu SO 201 jsou navrzeny pod zaklady protipovodnové zidky. Sanace bude
probihat tak, ze do odbourané ¢asti zékladu bude dodatecné vlepena vyztuz, na niz bude navazén a
realizovan armokos dobetonavky. Cela dotCena Cast véetné pracovni spary bude dodatecné opatiena izolaci
natavovanymi pasy.

3.1.2 Podklady

e Projekt DSP

e Projekt DUR

o [I/360 Velké Meziti¢i — JV obchvat - podrobny geotechnicky prizkum, GEOSTAR, s.r.o.,
¢ervenec 2021

e Zakladni korozni prizkum pro mostni objekty (JEKU, s.r.o., ¢erven 2021)

e Smérnice pro dokumentaci staveb PK (MD CR, Odbor liniovych staveb a silniéniho spravniho
uradu, 07/2022)
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e Vzorové listy VL4 — mosty (MD CR, odbor pozemnich komunikaci, leden 2021)
e Piislusné TP, CSN, CSN EN a dalsi normy, piedpisy a vyhlasky

3.2.1 Udaje o pFevadéné komunikaci
Soubéznou komunikaci je silnice 11/392 a obsluzna komunikace uvnitfe aredlu KBB, s.r.o.

Protipovodnové levobiezni zidky tvoii hranici aredlu KBB. Rozsitenim skladovacich ploch arealu
jizn€ od vyrobnich budov pozbyly tyto zidky ve svém omezeném rozsahu platnosti a vyznamu. V okoli
podpéry P4 jsou zidky nedotceny, ovlivnéni jejich funkce bude zabranéno trvalym zabudovanim Stétovnic
vykopové jamy. Jediny funkéni prvek v zajmoveé lokalité podpéry PS5 je zpétna klapka v silni¢nim ptikopu,
ktera slouzi jako zabrana proti zaplaveni arealu a ptilehlé oblasti pfi povodnich. Tato bude funkéni béhem
vystavby i po vystavbé mostu SO 201.

3.4.1 Prizkumné prace
Nebyly provedeny, l1ze ¢erpat z popisu hlavniho mostniho objektu — viz SO 201.

4 TECHNICKE RESENI ZDI

Stavebni objekt fesi doCasny zasah a sanaci zakladu stavajici protipovodiové zidky.
4.1.1 Zemni prace

Zemni prace obsahuji ptedev$im vykopové prace pro zalozeni pilite PS5 mostu SO 201. Vykopové
jamy budou pazené pomoci §tétovnic a zaporového pazeni tak, aby beranénim nebyl dotéen zaklad zidky.
4.1.2 ZaloZeni zdi

Budou vyuzity stavajici zakladové konstrukce zidky.

4.2.1 Vozovka a izolace
Zakladové konstrukce budou po obnové izolovany pomoci natavovanych asfaltovych pasi na
povrch penetrovany asfaltovym natérem.
4.2.2 Rimsy
Nejsou navrzeny nové fimsy.
4.2.3 Svodidla, zabradli, protihlukové stény, stoZary verejného osvétleni
Nejsou navrzeny nové konstrukce.
4.2.4 Odvodnéni
Bude zachovan ptivodni zptsob odvodnéni.
4.2.5 Revizni piistupy
Ptistup pro revizi je mozny ze silnice 11/392.
4.2.6 Letopocet a oznaceni zdi
Nebude vyznacen, evidencni Cislo nebude osazeno.

4.2.7 Ochrana zasypanych ploch betonu
Uplatni se pravidla dle SO 201.

4.3.1 Beton
Betony dle CSN EN 206.
Podkladni beton C12/15-X0
Zakladové konstrukce C25/30 - XF1, XCl1, XAl

4.3.2 Betonarska vyztuz
CSN EN 199-1-1 B500B, fyk = 500 MPa, tfida taznosti ,,B*

Strasky, Husty a partnefi s.r.o., Bohunicka 50, 619 00 Brno, tel.: +420 547 101 811, shp@shp.cu, www.shp.cu
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4.3.3 Predpinaci vyztuz
Neni.

4.3.4 Konstrukcni ocel
S235, S355

Statické posouzeni nebylo provedeno. Hydrotechnicky vypocet nebyl proveden.

Neuplatni se.

Uplatni se dle SO 201.

Pred realizaci, béhem realizace jednou za tyden a po realizaci zakladt bude provedeno geodetické
ométeni dotCenych usektl protipovodinovych zidek. Kontrolovany budou deformace zidky a ptipadny vznik
trhlin zptsobenych deformaci dot¢enych ¢asti.

Pied zahajenim realizace a po dokonceni realizace SO 201 + SO 204 bude proveden passport
objektu PPO vcetné fotodkomunetace a zaméteni map ptipadnych trhlin v Zb konstrukcich se zamétenim
na oblast podpér P4 + P5 mostu SO 201.

Smyslem je zaznamenat stavajici stav a dokladovat Skody zptisobené vystavbou v blizkosti zidek
PPO.

Nebude provedena.

Nejsou.

5 VYSTAVBA ZDI

5.1.1 Technologie vystavby
Zasahy do protipovodiiové zidky budou realizovany v tésné koordinaci s mostem SO 201. Jako
piijezd na stavenisté budou vyuzivany pfistupy po vefejnych komunikacich a v trase nové budovaného
obchvatu (SO 101) .
5.1.2  Postup vystavby
Navrzené faze vystavby — podpéra P4:
priprava tizemi — vytyc¢eni staveniste a ptipadnych siti, odstranéni zpevnéného krytu
realizace pazeni stavebni jamy pomoci §tétovnic po celém obvodu
realizace pilot zakladu P4 s vyuzitim hluchého vrtani
odtézeni vykopové jamy, zatésnéni dna podkladnim betonem
zhotoveni zakladu podpéry P4
po realizaci pilife zpétny zéasyp zékladu s obsypem prostoru prtiléhajiciho k zidce pomoci
mezerovitého betonu
e na stran¢ priléhajici k protipovodnové zidce budou odpaleny Stétovnice v irovni nad hornim
povrchem zakladu, na stran¢ odvracené od zidky budou $tétovnice vytazeny
e dokonceni zpétného zasypu zakladu a podpéry P4 s obnovou zpevnéné plochy nadvoti arealu

Navrzené faze vystavby — podpéra P5:
e prfiprava Gzemi — vytyCeni staveni$té a piipadnych siti, sejmuti ornice, prelozky
e realizace pfipravy zapazeni stavebni jamy a jeji nasledné zasypani pro pojezd vrtné soupravy
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zajisténi odtoku vody z prikopy pies zpétnou klapku zidky

realizace tryskové injektaze pod zékladem protipovodiové zidky

realizace pilot zdkladu P5 s vyuzitim hluchého vrtani

odtézeni vykopové jamy, odbourani kolizni ¢asti zidky, ocisténi vntini stény stétovnic tlakovou
vodou

zhotoveni zékladu podpéry P5 (betondz do ¢asteéné ztraceného bednéni ze Stétovnic)

e po realizaci pilife zpétny zasyp zakladu

e 0Cisteéni, sanace a obnova zékladu stavajici protipovodiové zidky vlepenim vyztuze, doplnénim
armokose a dobetonavkou zakladu

e postupné dokonceni zpétného zasypu zakladu a podpéry P5, upaleni a vytazeni prebytecnych

Stétovnic (Stétovnice slouzici jako ztracené bednéni budou ponechany

Pro bourani stavajicich konstrukci nebude pouzito bouracich kladiv, ale technologie odfezani.
5.2.1 Skladovaci plochy

Budou pouzity plochy zafizeni staveniSté¢ stavby obchvatu. Plochy nad tento ramec nejsou
predpokladany.
5.2.2 MontazZni a pomocné konstrukce

Nebudou realizovany.
5.2.3 Zpevnéné plochy, piijezd na stavenisté

Predpoklada se vyuziti stavajicich ploch, a prijezdi zfizenych v ramci vystavby obchvatu.

001 Ptiprava uzemi

101 Silnice II/360

201  Most pies Oslavu a silnici 11/392

204  Most u prelozky Frantiskovského potoka v km 1,680

5.4.1 Inzenyrské sité
Pied zahajenim vystavby budou vSechny ovétrené sit¢ aktualizovany a vytyceny.
5.4.2 Ochranna pasma
Nejsou dotéena vyznamna ochranna pasma.
5.4.3 Omezeni provozu
Stavebni objekt SO 215 nevyzaduje Zadna omezeni stavajiciho provozu vyjma omezeni vyplyvajici
ze samotné vystavby obchvatu.

6 PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU A VYTYCENI OBJEKTU

Cely objekt lezi uvniti trvalého zaboru stanoveného ve stupni DSP.

Podrobné body jsou vytyCeny v soufadnicovém systému S-JTSK. Nadmoiské vysky jsou uvedeny
ve vyskovém systému Balt po vyrovnani (Bpv.). Pfesnost vyty&eni bude v souladu s platnymi CSN a TKP.

Podrobné informace viz. vykresova dokumentace.

Vzhledem k povaze objektu nebyl proveden.

Nebyly provedeny.
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7 RESENI PRI'S’TUPU A UZIVANI STAVBY S OSOBAMI S OMEZENOU
SCHOPNOSTI POHYBU NEBO ORIENTACE

V ramci objektu nejsou navrhovany zadné komunikace pro pési (chodniky), schodiste, Sikmé
rampy, pfechody pro chodce, zastavky MHD, apod.

Stavebni objekt tedy nepodléha posouzeni ve vazbé na uzivani osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace ve smyslu platného znéni vyhlasky MMR ¢. 146/2024 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.

8 ZAVER

Zpracovana dokumentace byla projednana a odsouhlasena s dotéenymi organy a organizacemi.
Dokladova cast, zapisy z jednani a vyjadfeni dotéenych organizaci jsou k dispozici v dokladové casti
projektu.

Dokumentace pro vybér zhotovitele neslouZzi k realizaci zdi. Realizaci zdi je nutné provadét
podle realiza¢ni dokumentace stavby.

V Brn¢ 31. 07. 2025 Ing Pavel Sliwka
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