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TECHNICKA ZPRAVA
1 IDENTIFIKACNI UDAJE
Akce: 11/360 Velké Mezifi¢i - JV obchvat 1. ¢ast
Objekt: SO 313 Prelozka kanalizace DN 400 v km 2,082
Investor: Kraj Vysocina

Zizkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Generalni projektant: Spolecnost ,,SHP + SHB — Velké Mezifici ,
Bohunicka 50, 619 00 Brno

Zpracovatel objektu: ~ ALEF BRNO, spol. sr.o.
Pfikop 8, 602 00 Brno

ICO: 46981594 e-mail: info@alefbrno.cz

Ing. lvana Novotna CKAIT 1000585

Stupen PD: PDPS
Budouci vlastnik Mésto Velké Mezifici
Mapové podklady

- Geodetické zaméreni polohopisu a vyskopisu, v€etné vyhotoveni digitalnich
podkladl pro zpracovani projektové dokumentace poskytl generalni
projektant

Souradnicovy systém S-JTSK
Vyskovy systém Bpv
- DigitalIni zakres prlbéhu stavajicich inzenyrskych siti

Podklady zajistil generalni projektant
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2. POPIS INZENYRSKEHO OBJEKTU, JEHO FUNKCNIHO A TECHNICKEHO RESENI

Popis stavajiciho stavu

Stavajici destova stoka z betonovych trub DN 400 kfizi navrzenou komunikaci, kterd bude v misté
kiizeni v nasypu. Cast této stoky mezi $achtami 4102 a7 4103 bude rekonstruovana. Stavajici potrubi
je uloZeno ve strmém svahu ve spadu 111,7 %.. Pfi velkych destich se zifejmé ocekava, Ze pratok vody
prekracuje maximalni rychlost, takZze mezi Sachtou 4102 a vyusténim do potoka je zfizen betonovy
tlumici objekt.

Navrzené feseni

Je navrzeno provést prelozku véetné rekonstrukce reviznich Sachet na jejich koncich v misté Sachet
stavajicich.

Napojeni na stavajici infrastrukturu

Prelozka se na obou koncich napojuje na stavajici stoku, takze jeji vyskové i smérové vedeni je dano
polohou a wvySkou dna stdvajicich Sachet. Délka prelozky je 35 m a bude vybudovana
ze Zelezobetonového potrubi DN 400, tak jako cela stavajici stoka.

Materidl a uloZeni potrubi

Prelozka bude uloZena v paZené ryze, bude provedena ze Zelezobetonového potrubi DN 400 uloZzeného
na prazce a sedla a v celé délce obetonovaného betonem C 12/15 tak, aby nad potrubim byla betonova
vrstva minimalné 150 mm. Pfedpokladdme, Ze ve vykopu se nenarazi na podzemni vodu. Potrubi
prelozky bude v celé délce mezi Sachtami obetonovano na vysku 150 mm nad sv(j vrchol betonem
C12/15. Na obsyp je mozné pouzit vhodnou zeminu z vykopu. Zasyp ryhy bude proveden hutnénou
zeminou z vykopu zbavenou ptipadnych velkych kamen(. Na horni plochu obsypu bude uloZena
vystrazna folie.

Objekty na potrubi

Koncové Sachty prelozky budou kompletné rekonstruovany. Jedna se o Sachty z béznych prefabrikatd,
dna budou pouZita zasadné vibrolisovana, ve dné bude Zlabek k usmérnéni pritoku oblozeny cedi¢em.
Sachty budou uzavfeny poklopy tfidy D (400), s nerozebiratelnym spojenim vika s rAmem a pevné
spojené s navazujicim prefabrikatem.

3. POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNICH PRACI

Stoku bude nutno zaslepit v Sachté 4104 a vody z ni po dobu vystavby Cerpat. Vystavba nové kanalizace
bude probihat od Sachty 4102 k Sachté 4103. Po dokonceni praci na montazi potrubi a Sachet bude
novy Usek stoky véetné Sachet podroben zkousce vodotésnosti a bude rovnéz provedena kamerova
prohlidka. Stavajici potrubi a obé koncové dotéené Sachty budou vybourany.

4. DUSLEDKY NA ZIVOTNi PROSTREDI A BEZPECNOST PRACE

Zhotovitel a jeho pfipadni subdodavatelé budou dodrZovat platnou legislativu CR, tykajici se ochrany
zdravi, bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi. Zhotovitel prfedd detailni plan a urci jmenovité
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osoby zodpovédné za bezpecnost prace a ochranu zdravi pro ¢innosti podle smlouvy a stanovi rozsahy
jejich povinnosti a zodpovédnosti. Zhotovitel pfejima plnou odpovédnost za fizeni bezpecnosti prace
a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti i za své subdodavatele a trvale je zgjistuje az do opusténi
stavenisté.

Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly fizeni ochrany zdravi a bezpecnosti prace na stavenisti v
kterékoliv pracovni fazi. Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly fizeni systému ochrany Zivotniho
prostiedi véetné postupl nakladani s odpady, nebezpeénymi latkami, ochrany pfed nadmérnym
hlukem, emisemi, prasnosti atd. Objednatel si vyhrazuje pravo zastavit jakékoliv stavebni a montazni
prace nebo zkousky a uvadéni do provozu, které jsou v rozporu s platnou legislativou, nebo které
ohroZuji personal stavenisté, vefejnost nebo jakoukoliv slozku Zivotniho prostredi.

Zhotovitel predlozi detailni ndvrh pldnu ochrany zdravi a bezpecnosti prace a tento bude obsahovat:

- systém predbéZnych pokynl pro prace na stavenisti béhem vystavby pri pfipravé
dokumentll pro postup stavebnich anebo montaznich praci

- systém opatfeni podle aktualniho stavu stavby, ktery by mohl ovlivnit plvodné
uvaZzovana opatreni

Pti vlastni realizaci musi byt zohlednény a dodrZovany veskeré platné predpisy a vyhlasky tykajici se
BOZP a PO pro jednotlivé konkrétni prace a &innosti (vyhlaska CUBP ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi
zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni — v platnosti jiz jen vybrané
paragrafy, zvlasté pak NV ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostfedi, NV ¢. 362/2005 Sbh. o blizSich pozadavcich na BOZP na pracovistich s nebezpeéim padu z
vysky a do hloubky a vSech souvisejicich jinych vyhlasek, norem a predpist, pop¥. ve znéni pozdéjsich
provadécich a zménovych vyhldsek). Dodavatel je povinen z hlediska BOZP ve smyslu zakoniku prace
(z.€.262/2006 Sb.) a souvisejiciho z.¢. 309/2006 Sb., upravujicim dalsi poZzadavky BOZP (ve smyslu EHS),
dodrzovat zejména: NV ¢&. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, z. ¢.
258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi (ve znéni pozdéjsich predpisd a zvlasté NV ¢. 148/2006 o
ochrané zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci), NV €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi
pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi.

Prace provadéné v ochrannych pasmech je nutné podrobit poZzadavkiim majitele nebo provozovatele
zafizeni a prislusné legislativé resici zvlasté problematiku BOZP a PO.

Pred zapocetim jakychkoliv zemnich praci je nutné dotéeny a zdjmovy prostor opétovné provéfit
ohledné podzemnich zafizeni a pfipadné je presné vytycit. Pribéhy budou ovérovany ru¢né kopanymi
sondami. Zemni a vykopové prace, provdadéné v tésné blizkosti provozovanych elektrickych
podzemnich zafizeni, je nutné realizovat vyhradné ruc¢né. Praci se strojnim vybavenim je nutné
prizplsobit platnym bezpecnostnim predpislim a vyhlaskam, zvlasté v blizkosti elektrickych zatizeni
pod napétim.

Soucdsti dodavek jsou veskeré bezpecnostni prvky (jako napt. zabradli, paZeni, osvétleni, zajisténi cest
na stavenisti — provizorni prejezdy a schodisté a podobné)
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Pozadavky z hlediska péce o zZivotni prostredi:

PFi provadéni stavby jsou zhotovitel (pfipadné jeho subdodavatelé) povinni omezit Skodlivé
disledky stavebni ¢innosti na Zivotni prostredi.

Jde zejména o:
- hluk
- znecistovani ovzdusi
- znecistovani komunikaci
- zabor urcenych ploch pro zafizeni stavenisté
- znecistovani vody

- ochrana zelené

Brno: 08/2025 vypracovala: Ing. Novotna
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