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TECHNICKA ZPRAVA
1 IDENTIFIKACNI UDAJE
Akce: 11/360 Velké Mezifi¢i - JV obchvat 1. ¢ast
Objekt: SO 314 — PRELOZKA KANALIZACNI PRiPOJKY DN 200 v km 2,165
Investor: Kraj Vysocina

Zizkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Generalni projektant: Strasky, Husty a partnefi, s.r.o. Bohunicka 50, 619 00 Brno
Zpracovatel objektu: ~ ALEF BRNO, spol. s r.o.
Pfikop 8, 602 00 Brno

ICO: 46981594 e-mail: info@alefbrno.cz

Stupen PD: PDPS
Budouci vlastnik Content, s.r.o. Pfikop 838/6, 602 00 Brno
Mapové podklady

- Geodetické zaméreni polohopisu a vyskopisu, véetné vyhotoveni digitalnich
podkladl pro zpracovani projektové dokumentace poskytl generalni
projektant

Souradnicovy systém S-JTSK
Vyskovy systém Bpv
- Digitalni zakres pribéhu stavajicich inZenyrskych siti

Podklady zajistil generalni projektant

2. POPIS INZENYRSKEHO OBJEKTU, JEHO FUNKCNIHO A TECHNICKEHO RESENi
Popis stavajiciho stavu
Prelozku kanalizac¢ni pripojky vyvola kolize stavajici s trasou nové komunikace SO 101. Komunikace je

v misté kfiZzeni v ndsypu a pripojka ji kfizi pod velmi neptiznivym uhlem. Vzhledem ke konfiguraci
terénu bylo nutné navrhnout pomérné dlouhou prelozku stavajici pripojky.
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Navrzené feseni

Trasa pripojky je situovdna tak, aby nekfizila potok. Zacinat bude na pravém brehu vodotece v nové
vybudované $achté (50) na stdvajicim potrubi. Prelozka vede podél paty svahu silniéniho nasypu ve
vzdalenosti cca 5 m. Dale Sikmo kFizi novou komunikaci a za kfizenim se napoji na stavajici pripojku
opét v nové vybudované Sachté. Délka prelozky je 137 m.

Napojeni na stavajici infrastrukturu

Ptrelozka se na obou koncich napojuje na stavajici pfipojku, Smérové vedeni stavajici pfipojky je zfejmé
z podklad( o stavajicich sitich, vySkovych udajl je méné, avsak vzhledem k velkému spadu terénu,
bude mozné na koncich spad ptipojky pfizplsobit skute¢nému stavu.

Materidl a uloZeni potrubi

Prelozka bude uloZena v pazené ryze, bude provedena z plastového hrdlového potrubi DN 200, SN
12. Potrubi bude pod télesem vozovky obetonovano. Neéktefi vyrobci obetonovani potrubi
nepripoustéji, je nutno vybrat druh potrubi, ktery je obetonovat mozné. Potrubi bude uloZeno v ryze
se svislymi sténami pazené pfiloznym pazenim. Bude provedeno loZe pod potrubi ze Stérkodrti,
v pfipadé vyskytu podzemni vody svloZzenou drendini trubkou. Dale se uloZi trubka, ktera bude
obsypana Stérkodrti frakce 0-22 mm minimalné 100 mm nad vrchol potrubi ( je nutno se fidit ndvodem
vyrobce). Zbytek ryhy se zasype hutnénym materialem z vykopu. Vyska zeminy nad potrubim, kde se
mUZe zacit strojné hutnit, je vidy 300 mm nad vrcholem potrubi, bez ohledu na vysku obsypu.

V Useku vyznaceném v podélném profilu (pod nasypem komunikace) bude potrubi obetonovano.
misto podkladniho loZe ze Stérkodrti se provede podkladni betonové loZe a trubka se obetonuje
betonem C 20/25 tak, aby beton byl alespori 200 mm nad jejim vrcholem. Pod komunikaci se na zésyp
ryhy pouZije vhodna zemina.

Objekty na potrubi

Na preloZce bude zfizeno 8 reviznich Sachet, z toho ve dvou navrhujeme zfidit ve dné nizky stupen.
Jedna se o Sachty z béznych prefabrikatd, dna budou pouZita zasadné vibrolisovand, ve dné bude
7labek k usmérnéni pritoku. Spadové stupné budou Feseny skluzem. Sachty budou uzavieny poklopy
tfidy D (400), s nerozebiratelnym spojenim vika s ramem a pevné spojené s navazujicim prefabrikatem.
Typové Sachty jsou uvedeny v priloze D.314.4. a D.314.5

3. POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNiICH A MONTAZNICH PRACI

Pripojku Ize aZ na posledni useky pred napojenim vybudovat, aniz by byla omezena funkce stavajici
kanalizace. Je vSak nutno stavajici potrubi obnaZit a ovéfit pfedpokladanou vysku dna v misté
napojeni. Propoje na stavajici potrubi je nutno provést béhem 12 hodin, na které je mozné pripojku
vyradit z provozu.

Zahdjeni praci na preloZce poZaduje jeji majitel oznamit 14 dni pfedem, pred zahozem potrubi je nutno
pfizvat pana Camka ke kontrole.



SO 314, 1I/360 Velké Mezirici JV obchvat 1. édst

Po prepojeni prelozky bude provedena kamerova prohlidka trasy véetné 3 Usekl nad prekladanou ¢asti
pfipojky.
Ke kolaudaci bude predano geodetické zaméreni v digitalni i papirové podobé.

Ke kolaudaci zajisti investor na své naklady zapis vécného bremene do katastru nemovitosti.

4. DUSLEDKY NA ZIVOTNi PROSTREDIi A BEZPECNOST PRACE

Zhotovitel a jeho pfipadni subdodavatelé budou dodrzovat platnou legislativu CR, tykajici se ochrany
zdravi, bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prosttedi. Zhotovitel pfeda detailni plan a urci jmenovité
osoby zodpovédné za bezpecnost prace a ochranu zdravi pro ¢innosti podle smlouvy a stanovi rozsahy
jejich povinnosti a zodpovédnosti. Zhotovitel prejima plnou odpovédnost za fizeni bezpecnosti prace
a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti i za své subdodavatele a trvale je zajistuje az do opusténi
stavenisté.

Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly fizeni ochrany zdravi a bezpecnosti prace na stavenisti v
kterékoliv pracovni fazi. Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly fizeni systému ochrany Zivotniho
prostfedi véetné postupl nakladani s odpady, nebezpeénymi latkami, ochrany pred nadmérnym
hlukem, emisemi, prasnosti atd. Objednatel si vyhrazuje pravo zastavit jakékoliv stavebni a montazni
prace nebo zkousky a uvadéni do provozu, které jsou v rozporu s platnou legislativou, nebo které
ohroZuji personal stavenisté, verejnost nebo jakoukoliv slozku Zivotniho prosttedi.

Zhotovitel predloZi detailni ndavrh planu ochrany zdravi a bezpecnosti prace a tento bude obsahovat:

- systém predbéZnych pokynl pro prace na stavenisti béhem vystavby pfi pripravé
dokument(l pro postup stavebnich anebo montaznich praci

- systém opatieni podle aktudlniho stavu stavby, ktery by mohl ovlivnit plvodné
uvaZzovana opatreni

Pfi vlastni realizaci musi byt zohlednény a dodrZzovany veskeré platné predpisy a vyhlasky tykajici se
BOZP a PO pro jednotlivé konkrétni prace a ¢innosti (vyhlaska CUBP €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi
zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni — v platnosti jiZz jen vybrané
paragrafy, zvlasté pak NV ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich poZzadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi, NV ¢. 362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na BOZP na pracovistich s nebezpeéim padu z
vysky a do hloubky a vsech souvisejicich jinych vyhlasek, norem a predpis(, popr. ve znéni pozdéjsich
provadécich a zménovych vyhlasek). Dodavatel je povinen z hlediska BOZP ve smyslu zakoniku prace
(z.€.262/2006 Sb.) a souvisejiciho z.¢. 309/2006 Sb., upravujicim dal$i pozadavky BOZP (ve smyslu EHS),
dodrZovat zejména: NV ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, z. ¢.
258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi (ve znéni pozdéjsich predpisli a zvlasté NV ¢. 148/2006 o
ochrané zdravi pred nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci), NV €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi
pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistrojli a naradi.

Prace provadéné v ochrannych pasmech je nutné podrobit poZzadavkim majitele nebo provozovatele
zafizeni a prislusné legislativé resici zvlasté problematiku BOZP a PO.
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Pfed zapocetim jakychkoliv zemnich praci je nutné dotéeny a zajmovy prostor opétovné provéfit
ohledné podzemnich zatizeni a pripadné je presné vytycit. Pribéhy budou ovérovany rucné kopanymi
sondami. Zemni a vykopové prdce, provddéné v tésné blizkosti provozovanych elektrickych
podzemnich zafizeni, je nutné realizovat vyhradné rucné. Prdci se strojnim vybavenim je nutné
prizplsobit platnym bezpecnostnim predpisim a vyhlaskam, zvlasté v blizkosti elektrickych zafizeni
pod napétim.

Soucdsti doddvek jsou veskeré bezpecnostni prvky (jako napf. zabradli, pazeni, osvétleni, zajisténi cest
na stavenisti — provizorni prejezdy a schodisté a podobné)

Pozadavky z hlediska péce o zZivotni prostredi:

PFi provadéni stavby jsou zhotovitel (pfipadné jeho subdodavatelé) povinni omezit Skodlivé
dlsledky stavebni ¢innosti na Zivotni prostredi.

Jde zejména o:

- hluk

- znecistovani ovzdusi

- znecistovani komunikaci

- zabor uréenych ploch pro zafizeni stavenisté
- znecistovani vody

- ochrana zelené

Brno: 08/2025 vypracovala: Ing. Novotna



SO 314 Pfelozka kanalizaéni pfipojky DN 200

Podminky vlastnika pro realizaci pfelozky:

¥ B R TR S

o

10.

Zahdjeni praci ozndmit 14 dni pfedem p. Camkovi na tel. 777702100

Pfed zéhozem vyzvat p. Camka ke kontrole.

Potrubi DN 200 PVC nebo PP minimalné SN 12

Sachtové dna DN 1000 budou prefabrikovand vibrolisovana

Litinové poklopy o primé&ru 600mm pojizdné tfidy D400 s nerozebiratelnym spojenim vika
s ramem a pevneé spojené s kdnusem nebo vyrovnavacim prstencem

Obsypy budou provedeny stérkodrti 0-22mm

V pribéhu pretozky musi zlistat stdvajici pfipojka v provozu, kromé doby potrebné pro pfepojeni
{doba vyluky maximalné& 12hod)

Po pfepojeni bude provedena kamerovd zkouska véetné 3 Usekdl nad prekldadanou ¢asti

Po realizaci bude doddno geodetické zaméfeni v papirové i digitdini podobé

Ke kolaudaci provést zapis vécného bfemene do katastru nemovitosti na naklady investora.
Pokud toto nebude spinéno, nebude udélen souhlas s kolaudaci stavby.



