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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Akce:  II/360 Velké Meziříčí -  JV obchvat 1. část 

Objekt:  SO 321 Přeložka Františkovského potoka v km 1,670 -2,000 
Investor:  Kraj Vysočina 

   Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 
 

Generální projektant: Společnost „SHP + SHB – Velké Meziříčí „ s.r.o. 

Bohunická 50, 619 00 Brno 

Zpracovatel objektu: ALEF BRNO, spol. s r.o. 

   Příkop 8, 602 00 Brno 

   IČO: 46981594 e-mail: info@alefbrno.cz  

   Ing. Ivana Novotná ČKAIT 1000585 

Stupeň PD:  Dokumentace pro stavební povolení 

 

Budoucí vlastník Město Velké Meziříčí 

 

Podklady 

- Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu, včetně vyhotovení digitálních 
podkladů pro zpracování projektové dokumentace poskytl generální 
projektant 

Souřadnicový systém S-JTSK 

Výškový systém Bpv  

- Digitální zákres průběhu stávajících inženýrských sítí 

Hydrologické údaje – n-leté vody (ČHMÚ 10.04.2021) 

Podklady zajistil generální projektant 

publikace Technická doporučení pro hrazení bystřin a strží 
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2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍHO A TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

2.1 Popis stávajícího stavu 
 
Jedná se o přeložku Františkovského potoka, kterou je nutno vybudovat, aby se odstranila kolize mezi 
stávajícím korytem potoka nově budovanou komunikací v násypu. 
K dimenzování příčného profilu byly použity hydrologické údaje o n- letých vodách získané od ČHMÚ 
v roce 2021. Tyto průtoky jsou vyšší, než údaje použité v dokumentaci pro územní rozhodnutí, nicméně 
nemají vliv na změnu tvaru příčného profilu. 
Jedná se o vodní tok s číslem hydrologického pořadí 4-16-02-0470 s plochou povodí 1,8 km2.  
 
2.2 Navržené řešení 
 
Přeložka začíná v místě křížení se stávající silnicí II/392. Na začátku bude vedena pod mostem SO 204, 
kterým je nahrazen původně navržený propustek z DÚR. Návrhový průtok Q100 je 9,0 m3/s, což je 
výrazně vyšší, než v dokumentaci pro územní rozhodnutí (7,7 m3/s), takže propustek nebyl schopen 
takové množství vody převést. Přeložka se několika oblouky dostane na levou stranu SO 101 a dále 
prakticky v celé délce vede při patě násypu této komunikace. Do staničení km 0,140 je nutno ji umístit 
zcela mimo původní koryto, dále již až do konce vede přibližně v původní trase. Délka přeložky je 
332,98 m. Mimo zastavěné území je možné dimenzovat koryto jen na Q20, ale v našem případě se 
hloubka koryta téměř v celé délce blíží hloubce Q100, takže se voda při větším průtoku nerozlije mimo 
koryto a mohla by lehčí opevnění poškodit. Je tedy v celé délce přeložky navrženo opevnění koryta na 
Q100. 

2.3 Napojení na stávající infrastrukturu 

Přeložka Františkovského potoka se na začátku napojuje na stávající koryto, které má charakter 
silničního příkopu a není možné na něm provádět větší úpravy. Napojení bude provedeno pod výtokem 
z mostu SO 204 do stávajícího koryta, které bude zpevněno rovnaninou z lomového kamene se 
záměrně vytvořeným drsným povrchem – některé z kamenů budou ponechány tak, aby do průtočného 
profilu vyčnívaly a tlumily tak energii vytékající vody. Předpokládáme, že při velkých průtocích bude 
rozlití vody bránit již vybudovaná stěna z balvanů, která je umístěna na protějším břehu a chrání areál 
společnosti KBB. Na stávajícím korytě souběžném se silnicí byl vybudován propustek, který bude odtok 
velké vody komplikovat. Na horním konci bude přeložka navazovat na stávající koryto. Přeložka je 
ukončena stabilizačním prahem, za kterým bude ještě proveden pohoz dna v délce 5 m. V krátkém 
úseku mezi koncem SO 321 a 322 bude stávající koryto ještě opevněno v místě křížení s vodovodem 
DN 350 (SO 303) a v místě nového brodu.  Další opevnění dlažbou z lomového kamene do betonu je 
nutno provést na křížení vodovodu SO 303 s potokem v prostoru poblíž nového brodu. Opevněno bude 
dno potoka a část břehů, aby byl vodovod chráněn při pracích na údržbě koryta. Zpevněný úsek se 
prodlouží směrem po proudu k výustnímu objektu potrubí, které odvodňuje vzdušníkovou šachtu. 

2.4 Vzorový příčný řez 

V celé trase bude mít přeložka jednotný příčný řez. Jedná se o lichoběžník s šířkou dna 1,5 m a sklonem 
svahů 1:1,5. Opevnění je navrženo do výšky hladiny Q100 z kamenné rovnaniny. Zvýšení hladiny 
v obloucích bylo vypočteno v maximální hodnotě 57 mm v oblouku o poloměru 9,00 m (viz příloha č.2 
této technické zprávy). Kamenná rovnanina bude provedena z kamenů velikosti 200 mm, kterými bude 
obloženo dno i svahy a kameny budou vyklínovány menšími. V patě svahu se rovnanina zesílí na 600 
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mm. Nad zpevněním budou svahy koryta ohumusovány a osety travou, stejně tak plocha kolem koryta 
v násypu. V úseku do km 0,140 je přeložka v  zářezu a dá se očekávat, že se narazí na skalní podloží. 
V tom případě bude nutno dohodnout úpravu na místě s autorským dozorem. 

 

2.5 Stabilizační pás 

Pásy jsou opěrná a stabilizační žebra ve dně koryta zavázaná do svahů a břehů. Jejich základním účelem 
je stabilizace koryta v místě změny spádu dna, či v místě typu opevnění. 

Stabilizační pasy budou umístěny v místě, kde se mění směr a v dlouhé přímé trase. Celkem je navrženo 
5 kusů pasů 

Stabilizační pasy jsou navrženy z prostého betonu C30/37, jejich šířka bude 600 mm a budou zavázány 
do dna i břehů koryta.  

2.6 Příčný práh 

Prahy jsou nízké spádové objekty, které slouží k úpravě podélného sklonu a zajištění nivelety dna 
koryta proti hloubkové korozi. Maximální výška prahu je 300 mm. Břehové linie nejsou u prahů 
přerušeny rozšířením jako u stupňů ve dně. Prahy jsou navrženy z prostého betonu, jsou zavázané do 
břehů a dna. Šířka konstrukce je 600 mm, do dna bude zavázaná na hloubku 1100 mm pod dolní úrovní 
dna toku. Prahy jsou umístěny v místech změny spádu a na konci přeložky je soustava prahů určená ke 
zmírnění spádu dna. 

2.7 Požadavky na použitý kámen pro opevnění koryta 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

a) název a místo těžby nebo výrobny a případně skládka 
b) druh kamene pro vodní stavby (např. drcená hornina) 
c) jednoduchý petrografický rozbor 

 

DALŠÍ INFORMACE 

a) kód 
b) objemová hmotnost 
c) zrnitost nebo rozložení hmotnosti 
d) tvar: poměr délky k tloušťce, lomové plochy 
e) nasákavost pro vodohospodářské stavby (nasákavost má být menší než 0,5 procenta hmotnosti) 
f) pevnost v tlaku podle ČSN EN 1926 Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení pevnosti 

v prostém tlaku 
g) odolnost proti otěru podle ČSN EN 1097-1 Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností 

kameniva – Část I Stanovení odolnosti proti otěru 
h) odolnost proti zmrazování a rozmrazování podle ČSN EN 13383-2 Kámen pro vodní stavby – část 

2:  Zkušební metody  



SO 321, II/360 Velké Meziříčí JV obchvat 1. část 
 

4 
 

i) odolnost proti krystalizaci solí ČSN EN 1367-2 Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a 
zvětrávání – Část 2“ zkouška síranem hořečnatým 

j) přítomnost známek rozpadavosti podle ČSN EN 13383-2 Kámen pro vodní stavby  - Část 2 
Zkušební metody 

2.8 Požadavky na beton 

Návrh směsi 

postupuje se podle norem  

ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2 Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1 

ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů 

ČSN EN 206 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

Minimální stupeň vlivu zmrazování a rozmrazování konstrukce hrazení bystřin je XF1. V závislosti na 
poloze konkrétní konstrukce v toku a lokalitě se pak volí až třída XF3. Vliv mrazu lze zanedbat jen u 
konstrukcí umístěných bezpečně v nezámrzné hloubce či dostatečně izolovaných. 

 Minimální třída pevnosti betonu pro konstrukce v úpravách toků je C25/30, minimální množství 
cementu 300 kg/m3 směsi a maximální součinitel w/c 0,55. 

Množství cementu ve směsi vodostavebního betonu nesmí přesáhnout 450 kg/m3 , přičemž za 
doporučená maxima lze požadovat hodnoty 400kg/m3 a 320 kg/ m3 pro tenkostěnné resp. masivní 
konstrukce 

Maximální délka dilatačních celků, u kterých není zapotřebí provádět výpočet objemových změn 
konstrukce a není potřeba pro jednoduchost konstrukce posudku statika, je 8 m pro opěrné a nábřežní 
zdi a 10 m pro přehrážky,  stupně a prahy z prostého betonu. 

3. Hydrotechnické výpočty 

3.1 Návrh průtočného profilu potoka 

Hloubka a průměrná rychlost vody při stoletém průtoku byly posuzovány pro použité hodnoty 
podélného spádu – dle jednotlivých úseků koryta dle podélného profilu, viz tabulky v Příloze č.1 této 
Technické zprávy. 

spád dna  hloubka Q100  rychlost Q100 

1,075 %  1,28 m   2,29 m/s 

1,18 %   1,17 m   2,35 m/s 

2,39 %   0,95 m   2,98 m/s 

3,00 %   0,92 m   3,33 m/s 

3,5%   0,90 m   3,54 m/s 
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0,4 %    1,24 m   2,07 m/s úsek podél II/392 ve stávajícím stavu 

Opevnění je navrženo z kamenné rovnaniny z kamenů s velikostí zrna 200 mm. Výška opevnění 
v jednotlivých profilech dle hloubky vody při Q100. 

3.2 Režim proudění vody 

Režim proudění byl posouzen pomocí Froudova čísla.  

Fr = ᾳv2/g*y 

ᾳ  Coriolisovo číslo hodnota 1,2 

v  průměrná rychlost v průřezu (m/s) 

g tíhové zrychlení 9,81 (m/s2)      

y hloubka vody (m) 

spád dna hloubka vody rychlost      Froudovo číslo typ proudění 

1,075 % 1,28 m  2,29 m/s 0,50    proudění říční 

1,18 %  1,17 m  2,35 m/s 0,58  proudění říční 

2,39 %  0,95 m  2,98 m/s 1,14  proudění bystřinné 

3,00 %  0,92 m  3,33 m/s 1,51  proudění bystřinné 

3,50 %  0,90 m  3,55 m/s 1,71  proudění bystřinné 

0,4 %   1,24 m  2,07 m/s 0,422  proudění říční – neupravený úsek 

Přechod mezi říčním a bystřinným prouděním je proveden příčným prahem. 

4. POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ 

Přeložka potoka se bude budovat proti spádu, to znamená od mostu SO204. Křížení toku se stávající 
komunikací se řeší při výstavbě mostu jeho prováděním po polovinách, takže není nutné budovat 
obtok. V této době je vhodné vybudovat přeložku potoka až do staničení km 0,140, to znamená v trase 
mimo stávající koryto. Pokud se výstavba dostane do staničení km 0,140 přeložky, setká se se stávajícím 
korytem a je možné průtok převést mimo násyp komunikace. Zbývající část přeložky potoka spočívá 
v nepatrných směrových úpravách, ale koryto je dimenzováno na Q = 9,0 m3/s a je upraveno výškově. 
Pro provádění bude zřejmě nutno rozdělit přeložku do krátkých úseků a převádět vodu potrubím, které 
bude uloženo v korytě a bude se podle možnosti přesunovat z úseku do úseku, nebo bourat.   

  

5. DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE 

Zhotovitel a jeho případní subdodavatelé budou dodržovat platnou legislativu ČR, týkající se ochrany 
zdraví, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Zhotovitel předá detailní plán a určí jmenovitě 
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osoby zodpovědné za bezpečnost práce a ochranu zdraví pro činnosti podle smlouvy a stanoví rozsahy 
jejich povinností a zodpovědnosti. Zhotovitel přejímá plnou odpovědnost za řízení bezpečnosti práce 
a ochranu zdraví při práci na staveništi i za své subdodavatele a trvale je zajišťuje až do opuštění 
staveniště. 

Objednatel si vyhrazuje právo kontroly řízení ochrany zdraví a bezpečnosti práce na staveništi v 
kterékoliv pracovní fázi. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly řízení systému ochrany životního 
prostředí včetně postupů nakládání s odpady, nebezpečnými látkami, ochrany před nadměrným 
hlukem, emisemi, prašností  atd. Objednatel si vyhrazuje právo zastavit jakékoliv stavební a montážní 
práce nebo zkoušky a uvádění do provozu, které jsou v rozporu s platnou legislativou, nebo které 
ohrožují personál staveniště, veřejnost nebo jakoukoliv složku životního prostředí. 

Zhotovitel předloží detailní návrh plánu ochrany zdraví a bezpečnosti práce a tento bude obsahovat: 

- systém předběžných pokynů pro práce na staveništi během výstavby při přípravě 
dokumentů pro postup stavebních anebo montážních prací 

- systém opatření podle aktuálního stavu stavby, který by mohl ovlivnit původně 
uvažovaná opatření 

Při vlastní realizaci musí být zohledněny a dodržovány veškeré platné předpisy a vyhlášky týkající se 
BOZP a PO pro jednotlivé konkrétní práce a činnosti (vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví 
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení – v platnosti již jen vybrané 
paragrafy, zvláště pak NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z 
výšky a do hloubky a všech souvisejících jiných vyhlášek, norem a předpisů, popř. ve znění pozdějších 
prováděcích a změnových vyhlášek). Dodavatel je povinen z hlediska BOZP ve smyslu zákoníku práce 
(z.č. 262/2006 Sb.) a souvisejícího z.č. 309/2006 Sb., upravujícím další požadavky BOZP (ve smyslu EHS), 
dodržovat zejména: NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, z. č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ve znění pozdějších předpisů a zvláště NV č. 148/2006 o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací), NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.  

Práce prováděné v ochranných pásmech je nutné podrobit požadavkům majitele nebo provozovatele 
zařízení a příslušné legislativě řešící zvláště problematiku BOZP a PO.  

Před započetím jakýchkoliv zemních prací je nutné dotčený a zájmový prostor opětovně prověřit 
ohledně podzemních zařízení a případně je přesně vytýčit. Průběhy budou ověřovány ručně kopanými 
sondami. Zemní a výkopové práce, prováděné v těsné blízkosti provozovaných elektrických 
podzemních zařízení, je nutné realizovat výhradně ručně. Práci se strojním vybavením je nutné 
přizpůsobit platným bezpečnostním předpisům a vyhláškám, zvláště v blízkosti elektrických zařízení 
pod napětím. 

Součástí dodávek jsou veškeré bezpečnostní prvky (jako např. zábradlí, pažení, osvětlení, zajištění cest 
na staveništi – provizorní přejezdy a schodiště  a podobně) 

Požadavky z hlediska péče o životní prostředí: 
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Při provádění stavby jsou zhotovitel (případně jeho subdodavatelé) povinni omezit škodlivé 
důsledky stavební činnosti na životní prostředí. 

Jde zejména o: 

- hluk 

- znečišťování ovzduší 

- znečišťování komunikací 

 

 

- zábor určených ploch pro zařízení staveniště 

- znečišťování vody 

- ochrana zeleně 

 

 

Brno:  08/2025  vypracovala: Ing. Novotná 
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 *     Použit vstupní soubor Hlavní body směru s názvem 321.SHB 
 *     Akce: 
 *     Trasa: 
 *     Datum vzniku        16.10.2023  programem  ISHB5 
 *     Datum posl. zápisu  16.10.2023  programem  ISHB5 
 *     Soubor .SHB nového typu 
 
 *   Konec čtení vstupních údajů 
 
 
 Přečteno   0 řádků dat a  22 úseků ze souboru SHB 
 
 Uloženo   22 úseků 
 
 *     Vytvořen výstupní soubor Hlavní body směru s názvem WORK.SHB 
 *     Akce: 
 *     Trasa: 
 *     Datum vzniku        16.10.2023  programem  RP12 
 *     Datum posl. zápisu  16.10.2023  programem  RP12 
 *     Soubor .SHB nového typu 
 
 
             Údaje o hlavních bodech směrového vedení trasy 
 CB IND       STA         YH          XH        sigmah        R        YS          XS 
 CV TP        DIF         YP          XP        sigp          A        YT          XT        T1    T2(VZP)     alfat 
 
  1 OT       .000000  638108.855 1139752.460 276.83949        .000        .000        .000 
  0 tečna     12.510        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000 
 
  2 TK       .012510  638097.164 1139748.009 276.83949      -9.012  638100.371 1139739.586 



  1 kružnice   9.823        .000        .000    .00000        .000  638092.058 1139746.065   5.463  -1.527 -69.38628 
 
  3 KT       .022332  638091.420 1139740.639 207.45321        .000        .000        .000 
  0 tečna     10.241        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000 
 
  4 TK       .032574  638090.224 1139730.468 207.45321      15.500  638074.830 1139732.278 
  2 kružnice  17.670        .000        .000    .00000        .000  638089.064 1139720.601   9.935   2.911  72.57270 
 
  5 KT       .050243  638079.614 1139717.535 280.02591        .000        .000        .000 
  0 tečna       .572        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000 
 
  6 TK       .050815  638079.070 1139717.358 280.02591      21.000  638072.588 1139737.333 
  3 kružnice   7.481        .000        .000    .00000        .000  638075.474 1139716.192   3.780    .338  22.67810 
 
  7 KT       .058296  638071.697 1139716.352 302.70401        .000        .000        .000 
  0 tečna     25.975        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000 
 
  8 TK       .084272  638045.745 1139717.455 302.70401     -50.000  638043.622 1139667.500 
  4 kružnice   7.773        .000        .000    .00000        .000  638041.854 1139717.620   3.895   -.151  -9.89741 
 
  9 KT       .092045  638037.984 1139717.181 292.80661        .000        .000        .000 
  0 tečna     14.749        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000 
 
 10 TK       .106794  638023.328 1139715.518 292.80661      25.000  638020.510 1139740.359 
  5 kružnice   1.687        .000        .000    .00000        .000  638022.490 1139715.423    .844    .014   4.29611 
 
 11 KT       .108482  638021.647 1139715.385 297.10272        .000        .000        .000 
  0 tečna     28.333        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000 
 
 12 TK       .136814  637993.343 1139714.096 297.10272     -25.000  637994.481 1139689.122 
  6 kružnice   3.530        .000        .000    .00000        .000  637991.577 1139714.015   1.768   -.062  -8.98887 
 
 13 KT       .140344  637989.840 1139713.687 288.11385        .000        .000        .000 
  0 tečna     15.466        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000 
 
 14 TK       .155811  637974.643 1139710.816 288.11385    -300.000  638030.330 1139416.030 
  7 kružnice  55.890        .000        .000    .00000        .000  637947.104 1139705.614  28.026  -1.306 -11.86019 
 
 15 KT       .211701  637921.005 1139695.401 276.25366        .000        .000        .000 
  0 tečna      7.893        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000 
 
 16 TK       .219593  637913.655 1139692.525 276.25366      50.000  637895.434 1139739.086 
  8 kružnice   3.287        .000        .000    .00000        .000  637912.124 1139691.925   1.644    .027   4.18459 
 



 17 KT       .222880  637910.557 1139691.428 280.43825        .000        .000        .000 
  0 tečna     51.289        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000 
 
 18 TK       .274169  637861.671 1139675.915 280.43825    -100.000  637891.917 1139580.599 
  9 kružnice  24.434        .000        .000    .00000        .000  637849.968 1139672.202  12.278   -.751 -15.55528 
 
 19 KT       .298603  637839.511 1139665.767 264.88297        .000        .000        .000 
  0 tečna     12.250        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000 
 
 20 TK       .310853  637829.078 1139659.347 264.88297     -30.000  637844.800 1139633.797 
 10 kružnice  20.006        .000        .000    .00000        .000  637820.228 1139653.902  10.391  -1.749 -42.45493 
 
 21 KT       .330859  637816.642 1139644.149 222.42804        .000        .000        .000 
  0 tečna      2.091        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000 
 
 22 TO       .332950  637815.921 1139642.186 222.42804        .000        .000        .000 
 
 
 *     Vytvořen výstupní soubor  Staničení s názvem 321.SSS 
 *     Akce: 
 *     Trasa: 
 *     Datum vzniku        16.10.2023  programem  RP12 
 *     Datum posl. zápisu  16.10.2023  programem  RP12 
 
 
              Údaje o podrobných bodech trasy 
     WB              STA            Y           X        sig            R 
 
 **  OT              .000000   638108.855 1139752.460  276.83949        .000 
 **                  .005000   638104.182 1139750.681  276.83949        .000 
 **                  .010000   638099.510 1139748.902  276.83949        .000 
     TK              .012510   638097.164 1139748.009  276.83949      -9.012 
 **                  .015000   638094.988 1139746.814  259.24787      -9.012 
 **                  .020000   638091.988 1139742.894  223.92915      -9.012 
     KT              .022332   638091.420 1139740.639  207.45651      -9.012 
 **                  .025000   638091.109 1139737.990  207.45321        .000 
 **                  .030000   638090.525 1139733.024  207.45321        .000 
     TK              .032574   638090.224 1139730.468  207.45321      15.500 
 **                  .035000   638089.754 1139728.090  217.41898      15.500 
 **                  .040000   638087.656 1139723.575  237.95510      15.500 
 **                  .045000   638084.235 1139719.958  258.49122      15.500 
 **                  .050000   638079.845 1139717.612  279.02734      15.500 
     KT              .050243   638079.614 1139717.535  280.02540      15.500 
     TK              .050815   638079.070 1139717.358  280.02591        .000 



 **                  .055000   638074.987 1139716.471  292.71135      21.000 
     KT              .058296   638071.697 1139716.352  302.70325      21.000 
 **                  .060000   638069.994 1139716.424  302.70401        .000 
 **                  .065000   638064.999 1139716.637  302.70401        .000 
 **                  .070000   638060.003 1139716.849  302.70401        .000 
 **                  .075000   638055.008 1139717.061  302.70401        .000 
 **                  .080000   638050.012 1139717.274  302.70401        .000 
     TK              .084272   638045.745 1139717.455  302.70401     -50.000 
 **                  .085000   638045.017 1139717.481  301.77666     -50.000 
 **                  .090000   638040.020 1139717.370  295.41046     -50.000 
     KT              .092045   638037.984 1139717.181  292.80668     -50.000 
 **                  .095000   638035.048 1139716.848  292.80660        .000 
 **                  .100000   638030.080 1139716.284  292.80660        .000 
 **                  .105000   638025.112 1139715.721  292.80660        .000 
     TK              .106794   638023.329 1139715.518  292.80660        .000 
     KT              .108482   638021.647 1139715.385  297.10272        .000 
 **                  .110000   638020.130 1139715.316  297.10272        .000 
 **                  .115000   638015.135 1139715.088  297.10272        .000 
 **                  .120000   638010.141 1139714.861  297.10272        .000 
 **                  .125000   638005.146 1139714.633  297.10272        .000 
 **                  .130000   638000.151 1139714.406  297.10272        .000 
 **                  .135000   637995.156 1139714.178  297.10272        .000 
     TK              .136814   637993.344 1139714.096  297.10272        .000 
 **                  .140000   637990.179 1139713.749  288.99070     -25.000 
     KT              .140344   637989.841 1139713.687  288.11471     -25.000 
 **                  .145000   637985.266 1139712.823  288.11385        .000 
 **                  .150000   637980.352 1139711.895  288.11385        .000 
 **                  .155000   637975.439 1139710.967  288.11385        .000 
     TK              .155811   637974.643 1139710.816  288.11385    -300.000 
 **                  .160000   637970.532 1139710.010  287.22487    -300.000 
 **                  .165000   637965.641 1139708.972  286.16384    -300.000 
 **                  .170000   637960.767 1139707.854  285.10281    -300.000 
 **                  .175000   637955.914 1139706.654  284.04177    -300.000 
 **                  .180000   637951.080 1139705.373  282.98074    -300.000 
 **                  .185000   637946.269 1139704.012  281.91971    -300.000 
 **                  .190000   637941.481 1139702.571  280.85868    -300.000 
 **                  .195000   637936.718 1139701.051  279.79764    -300.000 
 **                  .200000   637931.981 1139699.451  278.73661    -300.000 
 **                  .205000   637927.271 1139697.773  277.67558    -300.000 
 **                  .210000   637922.590 1139696.016  276.61454    -300.000 
     KT              .211701   637921.005 1139695.401  276.25366        .000 
 **                  .215000   637917.932 1139694.198  276.25366        .000 
     TK              .219593   637913.655 1139692.525  276.25366        .000 
 **                  .220000   637913.276 1139692.378  276.77169      50.000 



     KT              .222880   637910.557 1139691.428  280.43825        .000 
 **                  .225000   637908.536 1139690.787  280.43825        .000 
 **                  .230000   637903.771 1139689.275  280.43825        .000 
 **                  .235000   637899.005 1139687.762  280.43825        .000 
 **                  .240000   637894.239 1139686.250  280.43825        .000 
 **                  .245000   637889.473 1139684.738  280.43825        .000 
 **                  .250000   637884.707 1139683.225  280.43825        .000 
 **                  .255000   637879.941 1139681.713  280.43825        .000 
 **                  .260000   637875.176 1139680.201  280.43825        .000 
 **                  .265000   637870.410 1139678.688  280.43825        .000 
 **                  .270000   637865.644 1139677.176  280.43825        .000 
     TK              .274169   637861.671 1139675.915  280.43825    -100.000 
 **                  .275000   637860.879 1139675.661  279.90891    -100.000 
 **                  .280000   637856.167 1139673.990  276.72581    -100.000 
 **                  .285000   637851.544 1139672.087  273.54271    -100.000 
 **                  .290000   637847.022 1139669.955  270.35961    -100.000 
 **                  .295000   637842.612 1139667.599  267.17651    -100.000 
     KT              .298603   637839.511 1139665.767  264.88297        .000 
 **                  .300000   637838.320 1139665.035  264.88297        .000 
 **                  .305000   637834.062 1139662.414  264.88297        .000 
 **                  .310000   637829.804 1139659.794  264.88297        .000 
     TK              .310853   637829.078 1139659.347  264.88297     -30.000 
 **                  .315000   637825.707 1139656.937  256.08179     -30.000 
 **                  .320000   637822.132 1139653.449  245.47146     -30.000 
 **                  .325000   637819.186 1139649.416  234.86113     -30.000 
 **                  .330000   637816.950 1139644.950  224.25080     -30.000 
     KT              .330859   637816.642 1139644.149  222.42804        .000 
 **  TO              .332950   637815.921 1139642.186  222.42804        .000 
 
 *** VÝPOČET UKONČEN BEZ CHYB *** 

 


