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  TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Akce:  II/360 Velké Meziříčí -  JV obchvat 1. část 

Objekt:  SO 322 Přeložka Františkovského potoka v km 2,060 -2,200 
Investor:  Kraj Vysočina 

   Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 
 

Generální projektant: Společnost „SHP + SHB – Velké Meziříčí „ 

Bohunická 50, 619 00 Brno 

Zpracovatel objektu: ALEF BRNO, spol. s r.o. 

   Příkop 8, 602 00 Brno 

   IČO: 46981594 e-mail: info@alefbrno.cz  

   Ing. Ivana Novotná ČKAIT 1000585 

Stupeň PD:  Dokumentace pro stavební povolení 

 

Budoucí vlastník Město Velké Meziříčí 

 

Podklady 

- Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu, včetně vyhotovení digitálních 
podkladů pro zpracování projektové dokumentace poskytl generální 
projektant 

Souřadnicový systém S-JTSK 

Výškový systém Bpv  

- Digitální zákres průběhu stávajících inženýrských sítí 

Hydrologické údaje – n-leté vody (ČHMÚ 10.04.2021) 

Podklady zajistil generální projektant 

publikace Technická doporučení pro hrazení bystřin a strží 
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2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍHO A TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

2.1 Popis stávajícího stavu 
 
Jedná se o přeložku levostranného přítoku Františkovského potoka, která umožní křížení tohoto 
přítoku s SO 101 pod mostem SO 203. Stávající trasu vodoteče je nutno významně změnit. 
K dimenzování příčného profilu byly použity hydrologické údaje o n- letých vodách získané od ČHMÚ 
v roce 2021. Tyto průtoky jsou vyšší, než údaje použité v dokumentaci pro územní rozhodnutí, nicméně 
nemají vliv na změnu tvaru příčného profilu. 
Jedná se o vodní tok s číslem hydrologického pořadí 4-16-02-0470 s plochou povodí 1,09 km2.  
 
2.2 Navržené řešení 
 
Trasa přeložky odpovídá trase schválené v územním řízení. Přeložka začíná ve stávajícím korytě 
stabilizačním pásem a hned se obloukem o poloměru 16,31 m stáčí mimo stávající trasu, aby se koryto 
dostalo z dosahu násypu nové komunikace SO 101. Následuje oblouk o poloměru 16 m a navazující r= 
10m, kterým se trasa namíří pod most SO 203. V tomto úseku dojde k nejdramatičtější změně 
podélného profilu, protože se pohybujeme ve svahu původního terénu zcela mimo původní koryto 
potoka. V tomto úseku bude nutno zřídit dva výškové stupně, každý o výšce 0,6 m. Následuje úsek pod 
mostem SO 203, kde zůstává tvar i opevnění koryta stejné jako v okolním terénu, jen bude zřízena 
berma pro případný pohyb chodců. Za mostem se obloukem o poloměru R= 13 m trasa přimkne k patě 
svahu násypu komunikace a podél ní vede až do konce přeložky, kde se krátkým obloukem o poloměru 
R = 15,72 m napojí na stávající koryto nad přeložkou. Výškové vedení koryta je zřejmé z výkresu 322.3 
Podélný profil odpovídá podmínkám daným konfigurací stávajícího terénu a podmínkám, které  
umožňuje souběh a křížení s navrženou komunikací 

2.3 Napojení na stávající infrastrukturu 

Přeložka levostranného přítoku Františkovského potoka se na obou koncích napojuje na stávající 
koryto, které pokračuje bez dalších úprav. Délka přeložky je 147,91 m. Přeložka je ukončena 
stabilizačními pásy. Směrem do původního koryza bude proveden přechodový pohoz dna v délce 5 m.  

2.4 Vzorový příčný řez 

V celé trase bude mít přeložka jednotný příčný řez. Jedná se o lichoběžník s šířkou dna 1,5 m a sklonem 
svahů 1:1,5. Opevnění je navrženo do výšky hladiny Q100 z kamenné rovnaniny. v obloucích bude výška 
opevnění na konkávním břehu příslušně zvýšená (viz  výpočet-příloha č.2 k této zprávě). Kamenná 
rovnanina bude provedena z kamenů velikosti 200 mm, kterými bude obloženo dno i svahy a kameny 
budou vyklínovány menšími. V patě svahu se rovnanina zesílí na 600 mm. Pod spádovým stupněm bude 
ve dně provedeno štětování rovnaninou se zvýšenou drsností, která spočívá v tom, že kameny budou 
uloženy nastojato a do podloží zatlačeny pěchy, aby se dosáhlo spojení rovnaniny s podložím. Kameny 
budou částečně vyčnívat do profilu (cca 5 cm).  

Nad zpevněním budou svahy koryta ohumusovány a osety travou. V úseku nad mostem je přeložka 
v hlubokém zářezu a dá se očekávat, že se narazí na skalní podloží. V tom případě bude nutno 
dohodnout úpravu na místě s autorským dozorem. Pokud by vytěžené balvany splňovaly požadavky na 
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kvalitu kamene pro zpevnění, je možné je využít, také by případně bylo možné použít skalní podloží 
k vybudování příčných prahů. 

2.5 Stupeň ve dně 

V trase pod mostem, která je zcela mimo původní koryto a poměrně vysoko nad stávajícím potokem, 
do kterého je nutno se napojit, jsou k překonání výškového rozdílu navrženy dva spádové stupně, každý 
výšky 600 mm.  

Těleso stupně je navrženo z prostého betonu C 25/30, jeho šířka je 600 mm, křídla stupně jsou 
zavázána do terénu. Uspořádání stupně musí zajistit dostatečné tlumení energie přepadu vody, čehož 
se dosáhne úpravou jeho podjezí. Vzhledem k tomu, že stupně se nacházejí v oblasti bystřinného 
proudění, je k utlumení energie přepadu vody použito dopadiště, což je úsek, ve kterém bude použito 
drsnějšího a silnějšího opevnění koryta. Pod prvním stupněm bude ukončen stabilizačním pasem ve 
vzdálenosti 7,85 m od stupně, za kterým se přejde k lehčímu opevnění a dále do původního koryta. 
Pod druhým stupněm bude délka zesíleného opevnění 6,94 m. Úsek zesíleného opevnění bude 
ukončen stabilizačním pásem. 

2.5 Stabilizační pás 

Pásy jsou opěrná a stabilizační žebra ve dně koryta zavázaná do svahů a břehů. Jejich základním účelem 
je stabilizace koryta v místě změny spádu dna, či v místě typu opevnění. 

Stabilizační pasy budou umístěny na začátku a na konci přeložky, dále je jejich umístění zakresleno 
v podélném profilu, celkem je navrženo 5 kusů stabilizačních pasů . 

Stabilizační pasy jsou navrženy z prostého betonu C25/30, jejich šířka bude 600 mm a budou zavázány 
do dna i břehů koryta. 

2.6 Požadavky na použitý kámen pro opevnění koryta 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

a) název a místo těžby nebo výrobny a případně skládka 
b) druh kamene pro vodní stavby (např. drcená hornina) 
c) jednoduchý petrografický rozbor 

 

DALŠÍ INFORMACE 

a) kód 
b) objemová hmotnost 
c) zrnitost nebo rozložení hmotnosti 
d) tvar: poměr délky ke tloušťce, lomové plochy 
e) nasákavost pro vodohospodářské stavby (nasákavost má být menší než 0,5 procenta hmotnosti) 
f) pevnost v tlaku podle ČSN EN 1926 Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení pevnosti 

v prostém tlaku 
g) odolnost proti otěru podle ČSN EN 1097-1 Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností 

kameniva – Část I Stanovení odolnosti proti otěru 
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h) odolnost proti zmrazování a rozmrazování podle ČSN EN 13383-2 Kámen pro vodní stavby – část 
2:  Zkušební metody  

i) odolnost proti krystalizaci solí ČSN EN 1367-2 Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a 
zvětrávání – Část 2“ zkouška síranem hořečnatým 

j) přítomnost známek rozpadavosti podle ČSN EN 13383-2 Kámen pro vodní stavby  - Část 2 
Zkušební metody 

2.7 Požadavky na beton 

Návrh směsi 

postupuje se podle norem  

ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2 Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1 

ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů 

ČSN EN 206 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

Minimální stupeň vlivu zmrazování a rozmrazování konstrukce hrazení bystřin je XF1. V závislosti na 
poloze konkrétní konstrukce v toku a lokalitě se pak volí až třída XF3. Vliv mrazu lze zanedbat jen u 
konstrukcí umístěných bezpečně v nezámrzné hloubce či dostatečně izolovaných. 

 Minimální třída pevnosti betonu pro konstrukce v úpravách toků je C25/30, minimální množství 
cementu 300 kg/m3 směsi a maximální součinitel w/c 0,55. 

Množství cementu ve směsi vodostavebného betonu nesmí přesáhnout 450 kg/m3 , přičemž za 
doporučená maxima lze požadovat hodnoty 400kg/m3 a 320 kg/ m3 pro tenkostěnné resp. masivní 
konstrukce 

Maximální délka dilatačních celků, u kterých není zapotřebí provádět výpočet objemových změn 
konstrukce a není potřeba pro jednoduchost konstrukce posudku statika, je 8 m pro opěrné a nábřežní 
zdi a 10 m pro přehrážky,  stupně a prahy z prostého betonu. 

3. Hydrotechnické výpočty 

3.1 Návrh průtočného profilu potoka 

Vzhledem k tomu, že přeložka vede v extravilánu v souběhu s komunikací na vysokém násypu, je 
možné kapacitu koryta dimenzovat na Q20= 2,7 m3/s. Výškové vedení nivelety však způsobí, že koryto 
bude mít v celé délce hloubku kolem 1 m a tedy převede průtok větší. Při dimenzování na Q20  by při 
vyšších průtocích docházelo k poruchám opevnění, protože průtok vody nad Q20 se nemůže z koryta 
rozlít. Opevnění je tedy v celé délce posuzováno na Q100 = 6,2 m3/s. 

Příčný profil je ve shodě s návrhem v DÚR  lichoběžníkový s šířkou dna 1,5 m a sklonem svahů 1:1,5. 

Hloubka a průměrná rychlost vody při stoletém průtoku byly posuzovány pro tři hodnoty podélného 
spádu – dle jednotlivých úseků koryta dle podélného profilu, viz tabulky v Příloze č.1 této Technické 
zprávy. 
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spád dna  hloubka Q100  rychlost Q100 

1,90 %   0,85 m   2,70 m/s 

2,89%   0,77 m   2,99 m/s 

3,2 %   0,74 m   3,29 m/s 

Opevnění je navrženo z kamenné rovnaniny z kamenů s velikostí zrna 200 mm. Výška opevnění 
v jednotlivých profilech dle hloubky vody při Q100, v obloucích bude nutno na konkávním břehu výšku 
opevnění zvýšit, viz výpočet v Příloze č.2 této Technické zprávy, maximální zvýšení se týká oblouku 
s poloměrem 10m, kde činí 0,306 m. 

3.2 Režim proudění vody 

Režim proudění byl posouzen pomocí Froudova čísla.  

Fr = ᾳv2/g*y 

ᾳ  Coriolisovo číslo hodnota 1,2 

v  průměrná rychlost v průřezu (m/s) 

g tíhové zrychlení 9,81 (m/s2) 

y hloubka vody (m) 

spád dna hloubka vody rychlost Fr 

 

˃1 

1,90 %  0,85  2,70  1,05 proudění bystřinné 

2,89 %  0,77  2,99  1,42 proudění bystřinné 

3,2 %  0,74  3,29  1,79 proudění bystřinné 

 

Průtočná kapacita přelivu 

posouzení kapacity stupňů ve dně 

Q = M x b x Ep
1,5 

M součinitel přepadu  (tabulka v publikaci)  

b délka přelivné hrany  

Ep energetický horizont k přelivné hraně  Ep= y + ᾳv2/2g 

y  hloubka vody 

t tloušťka konstrukce v přelivné hraně   0,6 m 
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Stupeň č.1 

y= 0,74 

v=3,29 m/s 

Ep = 0,74 + ᾳv2/2g = 0,74+1,2*3,292/(2*9,81)=1,40 m 

t/y = 0,6/0,74 =0,81 z tabulky M = 1,75 

Q = 1,75*2,77*1,41,5 = 8,02 m3/s 

 

˃6,20 m3/s 

Stupeň 2 

y = 0,77 m 

v= 2,99 m/s 

Ep = 0,77 + ᾳv2/2g =0,77+(1,2*2,99)/(2.9,81)= 1,31 m 

t/y = 0,6/0,77 = 0,789 z tabulky M = 1,76 

Q = 1,76* 2,65*1,311,5 = 6,99 m3/s 

 

˃6,20 m3/s 

 

3.3 Délka doskoku paprsku pod stupněm 

Výpočet proveden v tabulce v příloze č.3 této zprávy.  

Délka doskoku paprsku pod stupněm č.1 je 2,45 m 

Délka doskoku paprsku pod stupněm č.2 je 2,62 m 

 

3.4 Podjezí stupně při bystřinném proudění 

je nutno stanovit hloubku vody v místě dopadu paprsku na dno pod stupněm. K tomu slouží iterační 
výpočet z rovnic : 

Es = Ep+s+Lp*id 

Es = ys+ᾳvs
2/2*g  

vs= Q/Ss 

Lp délka doskoku vodního paprsku (m) 

Ep výška čáry energie přepadu (m) 

Es výška čáry energie podjezí (m) 

s  spád objektu (m) 
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ys hloubka v místě dopadu vodního paprsku (m) 

vs rychlost vody v místě dopadu vodního paprsku (m/s) 

Ss plocha průtočného profilu v místě dopadu (m2) 

Q  průtok vody (M3/s) 

id podélný sklon dna v podjezí 

Výpočet obsahuje příloha č.4 

STUPEŇ 1 

Délka podjezí je 5,40 m 

STUPEŇ 2 

Délka podjezí je 4,32 m 

4. POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ 

Před vybudováním vlastní přeložky je potřeba vybudovat obtok, kterým se voda po dobu výstavby 
převede do stávajícího koryta mimo staveniště. V tomto režimu lze vybudovat násyp komunikace, most 
i velkou část přeložky přítoku Františkovského potoka. Vlastní přeložku doporučujeme budovat od 
staničení km 0,00 dále proti spádu.  

5. DŮSLEDKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST PRÁCE 

Zhotovitel a jeho případní subdodavatelé budou dodržovat platnou legislativu ČR, týkající se ochrany 
zdraví, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Zhotovitel předá detailní plán a určí jmenovitě 
osoby zodpovědné za bezpečnost práce a ochranu zdraví pro činnosti podle smlouvy a stanoví rozsahy 
jejich povinností a zodpovědnosti. Zhotovitel přejímá plnou odpovědnost za řízení bezpečnosti práce 
a ochranu zdraví při práci na staveništi i za své subdodavatele a trvale je zajišťuje až do opuštění 
staveniště. 

Objednatel si vyhrazuje právo kontroly řízení ochrany zdraví a bezpečnosti práce na staveništi v 
kterékoliv pracovní fázi. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly řízení systému ochrany životního 
prostředí včetně postupů nakládání s odpady, nebezpečnými látkami, ochrany před nadměrným 
hlukem, emisemi, prašností  atd. Objednatel si vyhrazuje právo zastavit jakékoliv stavební a montážní 
práce nebo zkoušky a uvádění do provozu, které jsou v rozporu s platnou legislativou, nebo které 
ohrožují personál staveniště, veřejnost nebo jakoukoliv složku životního prostředí. 

Zhotovitel předloží detailní návrh plánu ochrany zdraví a bezpečnosti práce a tento bude obsahovat: 

- systém předběžných pokynů pro práce na staveništi během výstavby při přípravě 
dokumentů pro postup stavebních anebo montážních prací 

- systém opatření podle aktuálního stavu stavby, který by mohl ovlivnit původně 
uvažovaná opatření 
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Při vlastní realizaci musí být zohledněny a dodržovány veškeré platné předpisy a vyhlášky týkající se 
BOZP a PO pro jednotlivé konkrétní práce a činnosti (vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví 
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení – v platnosti již jen vybrané 
paragrafy, zvláště pak NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z 
výšky a do hloubky a všech souvisejících jiných vyhlášek, norem a předpisů, popř. ve znění pozdějších 
prováděcích a změnových vyhlášek). Dodavatel je povinen z hlediska BOZP ve smyslu zákoníku práce 
(z.č. 262/2006 Sb.) a souvisejícího z.č. 309/2006 Sb., upravujícím další požadavky BOZP (ve smyslu EHS), 
dodržovat zejména: NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, z. č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ve znění pozdějších předpisů a zvláště NV č. 148/2006 o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací), NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.  

Práce prováděné v ochranných pásmech je nutné podrobit požadavkům majitele nebo provozovatele 
zařízení a příslušné legislativě řešící zvláště problematiku BOZP a PO.  

Před započetím jakýchkoliv zemních prací je nutné dotčený a zájmový prostor opětovně prověřit 
ohledně podzemních zařízení a případně je přesně vytýčit. Průběhy budou ověřovány ručně kopanými 
sondami. Zemní a výkopové práce, prováděné v těsné blízkosti provozovaných elektrických 
podzemních zařízení, je nutné realizovat výhradně ručně. Práci se strojním vybavením je nutné 
přizpůsobit platným bezpečnostním předpisům a vyhláškám, zvláště v blízkosti elektrických zařízení 
pod napětím. 

Součástí dodávek jsou veškeré bezpečnostní prvky (jako např. zábradlí, pažení, osvětlení, zajištění cest 
na staveništi – provizorní přejezdy a schodiště  a podobně) 

Požadavky z hlediska péče o životní prostředí: 

Při provádění stavby jsou zhotovitel (případně jeho subdodavatelé) povinni omezit škodlivé 
důsledky stavební činnosti na životní prostředí. 

Jde zejména o: 

- hluk 

- znečišťování ovzduší 

- znečišťování komunikací 

- zábor určených ploch pro zařízení staveniště 

- znečišťování vody 

- ochrana zeleně 

 

 

Brno: 08/2025  vypracovala: Ing. Novotná 
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 Projekt:LL 
 Trasa:  322.V12 
 
 
 *     Použit vstupní soubor Hlavní body směru s názvem 322.SHB 
 *     Akce: 
 *     Trasa: 
 *     Datum vzniku        16.10.2023  programem  ISHB5 
 *     Datum posl. zápisu  16.10.2023  programem  ISHB5 
 *     Soubor .SHB nového typu 
 
 *   Konec čtení vstupních údajů 
 
 
 Přečteno   0 řádků dat a   9 úseků ze souboru SHB 
 
 Uloženo    9 úseků 
 
 *     Vytvořen výstupní soubor Hlavní body směru s názvem WORK.SHB 
 *     Akce: 
 *     Trasa: 
 *     Datum vzniku        16.10.2023  programem  RP12 
 *     Datum posl. zápisu  16.10.2023  programem  RP12 
 *     Soubor .SHB nového typu 
 
 
             Údaje o hlavních bodech směrového vedení trasy 
 CB IND       STA         YH          XH        sigmah        R        YS          XS 
 CV TP        DIF         YP          XP        sigp          A        YT          XT        T1    T2(VZP)     alfat 
 
  1 OK       .000000  637748.519 1139594.694 311.09574     -16.307  637745.691 1139578.635 
  1 kružnice  16.556        .000        .000    .00000        .000  637739.585 1139596.267   9.071  -2.353 -64.63697 
 
  2 KK       .016556  637733.538 1139589.506 246.45877      16.000  637721.612 1139600.173 



  2 kružnice   5.524        .000        .000    .00000        .000  637731.678 1139587.427   2.790    .241  21.98066 
 
  3 KT       .022081  637729.223 1139586.100 268.43943        .000        .000        .000 
  0 tečna      5.096        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000 
 
  4 TK       .027176  637724.741 1139583.676 268.43943      10.000  637719.984 1139592.472 
  3 kružnice   9.990        .000        .000    .00000        .000  637719.942 1139581.080   5.456   1.392  63.59539 
 
  5 KT       .037166  637715.162 1139583.711 332.03482        .000        .000        .000 
  0 tečna     29.726        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000 
 
  6 TK       .066892  637689.121 1139598.046 332.03482     -13.000  637682.852 1139586.658 
  4 kružnice  14.965        .000        .000    .00000        .000  637681.731 1139602.114   8.435  -2.497 -73.28380 
 
  7 KT       .081856  637675.006 1139597.023 258.75102        .000        .000        .000 
  0 tečna     54.667        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000 
 
  8 TK       .136523  637631.419 1139564.029 258.75102      15.720  637621.931 1139576.563 
  5 kružnice  11.388        .000        .000    .00000        .000  637626.669 1139560.434   5.957   1.091  46.11697 
 
  9 KO       .147911  637620.730 1139560.889 304.86799      15.720        .000        .000 
 
 
 *     Vytvořen výstupní soubor  Staničení s názvem 322.SSS 
 *     Akce: 
 *     Trasa: 
 *     Datum vzniku        16.10.2023  programem  RP12 
 *     Datum posl. zápisu  16.10.2023  programem  RP12 
 
 
              Údaje o podrobných bodech trasy 
     WB              STA            Y           X        sig            R 
 
 **  OK              .000000   637748.519 1139594.694  311.09573     -16.307 
 **                  .005000   637743.540 1139594.799  291.57535     -16.307 
 **                  .010000   637738.761 1139593.395  272.05497     -16.307 
 **                  .015000   637734.629 1139590.615  252.53459     -16.307 
     KK              .016556   637733.538 1139589.506  246.45985     -16.307 
 **                  .020000   637730.984 1139587.205  260.16090      16.000 
     KT              .022081   637729.223 1139586.100  268.43943        .000 
 **                  .025000   637726.656 1139584.711  268.43943        .000 
     TK              .027176   637724.741 1139583.676  268.43943        .000 
 **                  .030000   637722.102 1139582.699  286.41672      10.000 
 **                  .035000   637717.157 1139582.880  318.24771      10.000 



     KT              .037166   637715.162 1139583.711  332.03482        .000 
 **                  .040000   637712.679 1139585.078  332.03482        .000 
 **                  .045000   637708.299 1139587.489  332.03482        .000 
 **                  .050000   637703.919 1139589.900  332.03482        .000 
 **                  .055000   637699.538 1139592.312  332.03482        .000 
 **                  .060000   637695.158 1139594.723  332.03482        .000 
 **                  .065000   637690.778 1139597.134  332.03482        .000 
     TK              .066892   637689.121 1139598.046  332.03482     -13.000 
 **                  .070000   637686.245 1139599.207  316.81226     -13.000 
 **                  .075000   637681.289 1139599.563  292.32688     -13.000 
 **                  .080000   637676.561 1139598.034  267.84151     -13.000 
     KT              .081856   637675.006 1139597.023  258.75254     -13.000 
 **                  .085000   637672.499 1139595.126  258.75102        .000 
 **                  .090000   637668.513 1139592.108  258.75102        .000 
 **                  .095000   637664.526 1139589.090  258.75102        .000 
 **                  .100000   637660.539 1139586.072  258.75102        .000 
 **                  .105000   637656.553 1139583.055  258.75102        .000 
 **                  .110000   637652.566 1139580.037  258.75102        .000 
 **                  .115000   637648.579 1139577.019  258.75102        .000 
 **                  .120000   637644.593 1139574.002  258.75102        .000 
 **                  .125000   637640.606 1139570.984  258.75102        .000 
 **                  .130000   637636.620 1139567.966  258.75102        .000 
 **                  .135000   637632.633 1139564.948  258.75102        .000 
     TK              .136523   637631.419 1139564.029  258.75102      15.720 
 **                  .140000   637628.438 1139562.253  272.83206      15.720 
 **                  .145000   637623.636 1139560.936  293.08084      15.720 
 **  KO              .147911   637620.730 1139560.889  304.86799      15.720 
 
 *** VÝPOČET UKONČEN BEZ CHYB *** 

 


