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1 .  I D E N T I F I K AČN Í  Ú D A J E  O B J E K T U  

  

Název stavby:    II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, 1. část 

Objekt:    SO 405 PŘELOŽKA VO V AREÁLU BETONÁRKY 

Místo stavby, kraj:    Kraj Vysočina 

Místo stavby, okres:    Žďár nad Sázavou 

Katastrální území:    Velké Meziříčí 

Druh stavby:    Novostavba silnice II. třídy 

Stupeň dokumentace:   Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

Investor:    Kraj Vysočina 

Adresa sídla:    Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 

IČO:     70890749 

Hlavní inženýr projektu:  Společnost „SHP + SHB - Velké Meziříčí“ 

Zpracovatel objektu:  Blažek profi group, s. r. o. 

Adresa sídla:  Přibice 392, 691 24 Přibice 

IČO:   19322844 

Vedoucí projektant:  Ing. Tomáš Blažek, AI ČKAIT č. 1006656 

Zpracoval:  Ing. Tomáš Blažek 
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1.1. Projektové podklady 

 mapové podklady a podklady hlavního inženýra projektu 
 platné elektrotechnické předpisy a normy ČSN 
 prohlídka na místě stavby 

 

1.2. Technický popis 

Základní technické parametry: 

Instalace ve stožáru:  1NPE~ 230V, 50Hz, TN-C-S 

Rozvodná soustava NN: 1NPE~ 230V, 50Hz, TN-C 

  ochrana před úrazem elektrickým proudem (ČSN 33 2000-4-41 ed. 3) 

•  základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí): 
o izolací, kryty a přepážkami, polohou, zábranou 

•  ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí): 
o ochranné uzemnění, ochranné pospojování, automatické odpojení od zdroje 

•  doplňková ochrana:  
o proudové chrániče, doplňující ochranné pospojování 

 

Zvýšená ochrana: Pospojováním (k uvedení na stejný potenciál) 

ČSN 33 2000-7-714, ed.2 požaduje navíc pro otevření dvířek zařízení VO umístěných do výšky 
2,5m krytí elektrických zařízení IP23. Tzn., že není možno použít pojistkových spodků a holých 
přípojnic. 

Vnější vlivy:   určuje protokol vnějších vlivů (součást PD stavby) 

 

1.3. Předmět projektu 

Tato část projektové dokumentace řeší přeložku podzemního kabelu VO,  NN  a sloupů VO 
v areálu betonárky ve stupni projektu pro provádění stavby. 
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2 .  K A B E L O V É  V E D E N Í  V O  A  N N  

 

2.1. Popis řešení 

Technický popis 

Tato část projektové dokumentace řeší přeložku podzemního kabelu VO, NN a sloupů 
VO a kabelů pro napájení a ovládání závory do vhodné polohy v areálu betonárky ve 
stupni projektu pro provádění stavby. 

Stávající kabel VO bude mimo nové pojízdné plochy rozříznut a na jeho volný konec bude 
naspojkován nový kabel VO CYKY 4x16 mm2, který bude veden ve volném terénu, mimo 
komunikaci. V jeho trase budou umístěny dva nové stožáry VO výšky 8 m s 0,5 výložníky 
(typ dle stávajících stožárů VO) a svítidla budou použita ze stávajících stožárů. Stávající 
stožáry VO, které jsou nyní v kolizi s navrženou komunikací, budou demontovány.  

Dále budou ve stejné trase, jako je trasa překládaných kabelů VO, přeloženy kabely pro 
ovládání TCEKPFLE 5x4x0,6 mm2 a kabely pro napájení závory CYKY 4x16 mm2. 
průběh stávajících kabelů je patrný z přílohy č. 1, která je součástí této technické zprávy. 
Kabely TCEKPFLE 5x4x0,6 mm2 pro videotelefon budou vedeny v HDPE trubce ⌀40/33 
mm. Celková délka trasy kabelu VO bude 31 m. 

Souběžně s napájecím kabelem bude na dno výkopu v celé trase položen zemnící drát 
FeZn Ø10mm, který bude vyveden na každý napojovaný sloup VO. Nad kabelem bude 
uložena výstražná fólie. Napojení svítidel ze stožárové svorkovnice bude provedeno 
kabelem CYKY 3x2,5. Po dokončení stavby budou všechny povrchy uvedeny do 
původního stavu. Přebytečná zemina bude uložena na skládku. Stavba neobsahuje azbest 
ani jiné karcinogenní látky. Celkový rozsah PD je patrný z výkresu situace. 

 Stavbu provede odborná firma dle výběru vlastníka kabelových rozvodů. Všechny 
nové kabely budou uloženy v celé svojí délce do chráničky KOPOFLEX Ø63. U kabelů 
VO bude zatažena až do stožárů. Konce nutno utěsnit např. PU pěnou proti vniknutí 
nečistot. Nové kabelové vedení VO bude uloženo v chodníku s krytím min. 0,35 m ve 
výkopu hloubky 0,5 m na upravené pískové lože, v zelených pásech s krytím min. 0,7 m 
ve výkopu hloubky 0,8 m na upravené pískové lože. Pod komunikacemi bude kabel uložen 
s krytím 1 m v plastových chráničkách ⌀ 110mm. V rozsahu 20-30 cm nad kabely bude 
umístěna výstražná fólie dle ČSN 73 6006. Souběžně s kabelem v kraji výkopu bude 
uložen nový zemnící vodič, kulatina FeZn d=10mm. Odbočky od zemnícího vodiče ke 
stožárům budou provedeny vodičem FeZn d=10. Zemnící vedení musí být odchýleno od 
stožáru 1 až 2 cm a musí být po celé délce souběhu a to i v zemi opatřeno ZŽ izolačním 
návlekem. Pomocí odbočovacího drátu FeZn, spojeného s páteřním vedením pomocí dvou 
spojovacích svorek opatřených protikorozním nátěrem je uzemnění připojeno 
rozebíratelně na vnější zemnící šroub stožáru VO. Každý stožár jako předmět třídy I je 
nutno chránit připojením na vodič PEN dle ČSN 332000-5-543.1.2 vodičem Cu16 (při 
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kabelu CYKY 4Bx16). Při nedostatečném odporu bude soustava doplněna o zemnící tyče. 

 Při souběhu s dalšími inženýrskými sítěmi budou kabely uloženy dle ČSN 73 6005. 
Trasa kabelového vedení je patrná z grafické části této PD. Kabely musí být uloženy 
definitivně polohopisně i výškopisně. Stávající již nepotřebné kabely, stožáry a ostatní 
zařízení VO budou demontovány a ekologicky zlikvidovány. 

 Veškeré podzemní sítě jsou v situaci zakresleny informativně podle podkladů 
zadavatele projektové dokumentace a podle kopií map jednotlivých správců sítí. 
Výkopové práce v blízkosti jiných podzemních sítí se budou provádět ručně a před jejich 
započetím je třeba zajistit jejich řádné vytýčení. 

Uložení kabelů v zemi 

Kabel se uloží ve volném terénu s krytím 700 mm v kabelové rýze hloubky 800 mm. 

Pod chodníky bude kabel uložen s krytím 500 mm v kabelové rýze hloubky 600 mm. 

Pod komunikacemi bude kabel uložen v chráničce DN 110/94mm s krytím min. 1000 mm. 
Pod příjezdovými komunikacemi bude rovněž kabel uložen v chráničce DN110/94mm 
s krytím 800 mm. Kabely budou v celé délce trasy v zemi uloženy v plastové chráničce 
DN 63/52mm a budou kryty výstražnou fólií (umístěna 200 až 300mm nad chráničkou). 
Uložení kabelu VO je uvedeno ve vzorových řezech. Dodavatel je povinen přizvat 
provozovatele veřejného osvětlení před záhozem rýhy ke kontrole. Nevhodná zemina pro 
zpětný zásyp bude odvezena na skládku. 

3 .  P O Ž A D A V K Y  P R O  S T A V B U  K A B E L O V Ý C H  V E D E N Í  V O  A  N N  

 

Uložení kabelu bude podle ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN 73 6005 a ČSN 73 7505. 

Uložení kabelů v objektech a na vzduchu 

Mezera mezi kabely 22 kV a kabely 1 kV a ovládacími musí být minimálně 25 cm. 
Není-li možno uvedené vzdálenosti dodržet, vloží se mezi kabely ohnivzdorná přepážka 
dostatečně mechanicky pevná (betonová deska, cihly apod.). Při souběhu několika 
silových kabelů 1 kV se ponechá mezi nimi mezera minimálně 5 cm, v krátkých 
vzdálenostech a vyjímečně je možno klást kabely do 1 kV i těsně vedle sebe, nad i pod 
sebou (ČSN 33 2000-5-52, ed.2). Vodorovné přepážky mezi kabely NN do 1 kV se 
nepoužívají. Pro křížení platí stejné vzdálenosti a podmínky jako pro souběh. Kabely do 
1000V se mohou křižovat i bez mezer. 

Ohyb kabelů 

Při kladení kabelů jak v objektech, tak v zemi, musí být zachován nejmenší poloměr 
ohybu; pro celoplastový kabel je roven patnáctinásobku vnějšího průměru (15D). Přesný 
poloměr ohybu udává výrobce daného typu kabelu. 
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Tažení. kabelu 

Při kladení je možno použít tažného mechanismu, ale nesmí být překročena maximální 
dovolená síla při tažení za punčochu. 

Ochrana před bludnými proudy  

Je pasivní, při použití celoplastového kabelu. 

Styk s inženýrskými sítěmi 

 

Před zahájením výkopových prací je nutno dotčené správce požádat o vytyčení 
příslušných sítí, aby v průběhu stavebních prací nedošlo k jejich omezení nebo poškození. 

Pro vzájemný styk (křížení i souběh) inženýrských sítí platí ČSN 73 6005 "Prostorová 
úprava vedení technického vybavení“. 

a) Plynovod 

Při souběhu se středotlakým plynovým řadem (do 0,3Mpa) nutno dodržet min. 
vzdálenost 60 cm, při křížení se STL plynovým řadem 20 cm. Při křížení se kabely uloží 
navíc do betonových kabelových žlabů ABD délky 1m na každou stranu, s přesahem min. 
1m. Spoj žlabů se obetonuje. 

b) Vodovod 

Při souběhu a křížení je nutno dodržet min. vzdálenosti 40cm. Kabel se uloží do 
chrániček s přesahem 1m. 

c) Kanalizace 

Při souběhu i křížení je min. vzdál. 50 cm, kabel se uloží do chrániček s přesahem 1m. 

d) Sdělovací kabely 

Při souběhu nutno dodržet min. vzdálenost 30 cm. Není-li možno tuto vzdálenost 
dodržet, uloží se kabely do kabelových betonových žlabů s poklopem ve vzdálenosti min. 
10 cm. Při křížení platí stejné vzdálenosti jako pro souběh. Kabel silový se uloží pod 
sdělovacími kabely. 

Při odkopání spojových kabelů a při výkopech v blízkosti je nutné vyžádat dozor 
správců kabelů. 
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e) Silové kabely 

Světlá vzdálenost mezi souběžnými kabely 1 kV a 22 kV je 20 cm. Při menších 
vzdálenostech se kabely oddělí ohnivzdornou přepážkou. Při souběhu několika silových 
kabelů 1 kV se mezi nimi ponechá mezera minimálně 5 cm, v krátkých vzdálenostech a 
vjímečně je možno klást kabely do 1 kV i těsně vedle sebe, nad i pod sebou (ČSN 33 
2000-5-52, ed.2). Vodorovné přepážky mezi kabely NN do1 kV se nepoužívají. 

f) Tepelná vedení 

Při souběhu je minimální vzdálenost 100 cm, při křížení je svislá vzdálenost 50 cm. 
Kabely se uloží do plastových trub s přesahem 1 m. Při nedostatku místa možno svislou 
vzdálenost snížit na 10 cm při vložení tepelné izolace. 

g) Hromosvod 

Při křížení se zemním vedením hromosvodu se kabel uloží pokud možno nad vedením. 
Svislá vzdálenost při křížení min. 50 cm. 

4 .  DŮL E Ž I T Á  U P O Z O R NĚN Í  

 
Inženýrské sítě jsou v projektové dokumentaci zakresleny informativně podle 

podkladů provozovatelů. Před zahájením výkopových prací je nutné požádat o vytýčení na 
místě samém, případně polohu upřesnit sondami. Vytýčit nutno především dálkové kabely, 
slaboproudé kabely a silové kabely. Výkopové práce v blízkosti inženýrských sítí je nutné 
provádět ručně se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k jejich narušení. Prováděcí firma je 
povinna dodržet podmínky dotčených organizací uvedené v kopiích projektu, jakož 
i podmínky "Rozhodnutí o přípustnosti stavby ". Veškeré manipulace v síti, jako vypínání, 
zapínání, fázování apod., se provedou v dohodě a ve spolupráci s provozním oddělením. 
Použitý materiál musí odpovídat ČSN. Případné změny oproti materiálu navrženému u 
projektové dokumentace musí být odsouhlaseny technickým dozorem investora. 

 

Při práci na elektrických zařízeních musí být dodržena příslušná ustanovení 
"Provozních pravidel pro elektrárny a sítě", předpisů ESČ z roku 1950 v dosud platném 
rozsahu a dále následující základní normy: 

ČSN CEN/TR 13201-1 Osvětlení pozemních komunikací - Část 1: Výběr tříd osvětlení 

ČSN EN 13201-2  Osvětlení pozemních komunikací - Část 2: Požadavky 

ČSN EN 13201-3  Osvětlení pozemních komunikací - Část 3: Výpočet 

ČSN EN 12464-2  Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: 
Venkovní pracovní prostory 

ČSN P 36 0455  Osvětlení pozemních komunikací - Doplňující informace 

ČSN 36 0459  Omezování nežádoucích účinků venkovního osvětlení 

ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba 
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elektrických zařízení - Elektrická vedení 

ČSN 33 2000-4-41, ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná 
opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-4-43 ed. 2  Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - 
Ochrana před nadproudy 

ČSN 73 6006  Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického 
vybavení 

ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN P 73 7505   Kolektory a ostatní sdružené trasy vedení inženýrských sítí 

ČSN 33 3320 ed. 2  Elektrotechnické předpisy - Elektrické přípojky 

ČSN EN 50110-1 ed. 3  Obsluha a práce na elektrických zařízeních 

ČSN IEC 60050-614       Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 614: Výroba, přenos 
a rozvod elektrické energie - Provoz 

ČSN EN 60529  Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) 

ČSN 83 9061   Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích 

VYHLÁŠKA 250/2021 Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o 
odborné způsobilosti v elektrotechnice 

NV 194/2022 Sb Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k 
výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou 
způsobilost v elektrotechnice 

ZÁKON 250/2021         Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o 
odborné způsobilosti v elektrotechnice 

Nař. vlády č.194/2022 Sb.     Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k 
výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice 

Nař. vlády č. 190/2022 Sb.    Nařízení vlády o vyhrazených technických elektrických 
zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti. 

5 .  Z P R Á V A  O  B E Z P EČN O S T I  A  H Y G I E NĚ  PŘ I  P R Á C I  

 

Před započetím zemních prací je třeba nejdříve vytyčit polohu všech inž. sítí nacházejících 
se v zemi. V místech, kde není možno zjistit jaké vedení a zařízení se v zemi nachází, musí 
vedoucí práce upozornit na tento stav pracovní skupinu a při práci se musí postupovat s 
největší opatrností. Výkopové práce v blízkosti ostatních vedení, především pak kabelů se 
mohou provádět po předběžné instruktáži pracovníků vedoucím přímo na místě. 

Pracovat na kabelech je dovoleno jen po odpojení kabelů ze všech stran a po kontrole, zda 
není na konci kabelů napětí, po spojení nakrátko a uzemnění. 
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Obzvlášť opatrně třeba postupovat a opakovaně prověřovat stav bez napětí u kabelů s 
izolovaným uzlem a tam, kde může dojít k záměně kabelů. 

Práce na el. zařízeních ve výstavbě, které ještě nebylo připojeno na napětí může provádět 
pracovník poučený dle vyhl. č. 250/2021 Sb. 

Při pokládání kabelů v těsném souběhu se stávajícími kabely VN jde o práci v blízkosti 
části pod napětím. 

Při práci na kabelových souborech je třeba zajistit pracoviště dle ČSN EN 50110-1 ed.3
 . 

Práci na el. zařízeních provádí pracovníci s odbornou kvalifikací podle ČSN EN 50110-1 
ed.3 Vedoucí pracovníci musí být prokazatelně přezkoušen z vyhlášky č. 250/2021 Sb. 

a. Zajištění bezpečnosti práce 

Během výstavby musí být objekt zajištěn proti vstupu nepovolaných osob a musí být 
dodržena všechna ustanovení ČSN 50 110-1, ed. 3. Vedoucí montážní skupiny musí mít 
kvalifikaci dle vyhlášky č. 250/2021 Sb. Při práci je nutno používat předepsané ochranné a 
pracovní pomůcky. 

b. Základní technické parametry: 

Rozvodná soustava NN: 1NPE~ 230V, 50Hz, TN-S 

Zvýšená ochrana:  Pospojováním (k uvedení na stejný potenciál) 

Vnější vlivy:    určuje protokol vnějších vlivů (součást PD stavby) 

Před uvedením do provozu musí být zařízení odzkoušeno. 
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6 .  Z Á VĚR  

 
Tato technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace a doplňuje 
výkresovou část. Projektová dokumentace je vypracována dle požadavků zadavatele z 
hlediska maximální hospodárnosti a platných předpisů a norem, jejich změn a dodatků. 

Před předáním elektrických rozvodů do provozu musí být dodavatelem předána výchozí 
zpráva dle ČSN 33 1500. Dále je nutné, aby dodavatel montážních prací řádně poučil 
uživatele o provozu a funkci zařízení, o provádění kontroly ochrany před úrazem 
elektrického proudu. 

Elektromontážní práce nesmí být prováděny svépomocí – všechny montážní práce je nutno 
provést dle platných Elektrotechnických předpisů ČSN a při veškeré montáži musí být 
použito materiálu dle ČSN. 

Trasa kabelů je patrná z výkresové dokumentace viz výkres „SITUACE“. Uložení kabelu 
je zřejmé z výkresové dokumentace viz výkres „VZOROVÉ ŘEZY KABELOVOU 
TRASOU“. Veškeré podzemní sítě jsou v situace zakresleny informativně podle podkladů 
zadavatele projektové dokumentace a podle kopií map jednotlivých správců sítí. 
Výkopové práce v blízkosti jiných podzemních sítí se budou provádět ručně a před jejich 
započetím je třeba zajistit jejich řádné vytýčení.  

Pracovníci provádějící zemní práce musí být s druhem sítě, polohou, krytím a jeho 
ochrannými pásmy seznámeni a musí dodržovat platné předpisy pro práci v ochranných 
pásmech jednotlivých sítí. 

Vzniknou-li po prostudování PD dodavatelem nejasnosti, budou tyto konzultovány se 
zpracovatelem. Jakékoliv změny oproti této PD je nutno projednat a odsouhlasit 
s technickým dozorem investora. 

Po dokončení montážních prací vypracuje zhotovitel dokumentaci skutečného provedení 
stavby. 

 

 

 

 

V Brně, srpen 2025              Ing. Tomáš Blažek 

           

 


